
 

 

 

 

COLAS
Rekonstrukce TT Koterovská ulice v Plzni, úsek nám. Generála Píky - Světovar

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „Smlouva“)

č. smlouvy u Objednatele:
č. smlouvy u Zhotovitele:

221140394S001
210/2022/PMDP

zakázka číslo: 22152001

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 6556
190 00 Praha 9 - Vysočany

Bankovní spojení:
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silničního stavitelství, na základě plné moci

Zhotovitel: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň-Východní Předměstí

Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710
Bankovní spojení:
IČO: 25220683
DIČ: CZ 25220683
zastoupený: Mgr. Romanem Zarzyckým, předsedou představenstva

Osoby oprávněné k jednání:

S-JVZ-2200692-01-N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

.Rekonstrukce TT Koterovská ulice v Plzni, úsek nám. Generála Píky - Světovar“

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „Smluvní strany“)

Článek č. 2

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem smlouvy je provedení díla na zakázce „Rekonstrukce TT Koterovská ulice v Plzni,
úsek nám. Generála Píky - Světovar“ (dále jen „Zakázka“), práce specifikované soupisem prací
s výkazem výměr - Nabídkou zhotovitele ze dne 29.3 2022 (Příloha Smlouvy č. 1) bez SO 000 - Vedlejší
a ostatní náklady v hodnotě 75.000 Kč.

(dále jen „Práce“)

(soubor všech výše uvedených Prací v rámci Zakázky jako „Dílo“)

2.2. Dílo je prováděno jako součást Stavby „Rekonstrukce TT Koterovská ulice v Plzni, úsek nám.
Generála Píky ~ Světovar“, kterou Objednatel provádí pro investora Statutární město Plzeň, nám.
Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČO: 00075370, zastoupeného SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA
PLZNĚ, příspěvkovou organizací, se sídlem Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40526551. Na
řádném a včasném splnění závazku Zhotovitele podle této smlouvy závisí řádné a včasné splnění
závazku Objednatele vůči investorovi. Strany se zavazují účinně spolupracovat k dosažení účelu této
smlouvy, a to v rozsahu, v jakém lze takovou spolupráci při plnění jejich závazků rozumně očekávat.

2.3. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou a vyplývajících ze stavebního
povolení a dle předané projektové dokumentace provést dodávku Díla a ve stanovené době předat Dílo
Objednateli a Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou Dílo převzít a zaplatit
za něj ujednanou cenu.

2.4. Zakázka a rozsah Díla jsou blíže popsány v Soupisu prací a cen Díla, jež tvoří Přílohu č. 1, která je
nedílnou součástí této Smlouvy.

2.5. Práce budou realizovány dle projektových dokumentací s názvem „Oprava TT Koterovská ulice v Plzni,
úsek nám. Generála Píky - Světovar“, PDPS vypracované v 11/2021 společností SUDOP PRAHA a.s.,
Husova 71, 301 00 Plzeň, IČ: 25793349, dále projektovou dokumentací „Koterovská - rekonstrukce
zpomalovacích prahů při zastávce Radnice Slovany v Plzni“, PDPS vypracované v 04/2019 společností
Woring s.r.o., Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň, IC: 29159342.

(dále jen „Projektová dokumentace“)

2.6. Veškeré práce budou provedeny dle platných norem ČSN a Technologických předpisů (dále jen TP,
TKP) a technických podmínek a požadavků investora, které vyplývají z podkladů uvedených v bodě 4.1
této smlouvy.

2.7 Součástí Díla jsou také tyto činnosti:
a) předložení harmonogramu prací s vyznačením prvního a posledního dne provádění prací na Díle (a

ze kterého bude patrný časový úsek potřebný pro provedení Díla Zhotovitelem),
b) provedení veškerých přípravných a pomocných prací, včetně materiálu nezbytného pro provedení

Díla,
c) vyhotovení TePř a KZP a jeho předložení Objednateli před zahájením prací,
d) provedení zkoušek nutných pro prokázání jakosti prováděných prací laboratoří schválenou

Objednatelem a Investorem pro uvedenou stavbu,
e) řádné vedení stavebního deníku,
f) vyhotovení a předání dokladů prokazujících kvalitu provedených prací,
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COLAS
Rekonstrukce TT Koterovská ulice v Plzni, úsek nám. Generála Píky - Světovar“

g) poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli při předání Díla Investorovi, případně budoucímu
správci,

h) zajištění koordinace prací s ostatními dodavateli Objednatele,
i) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí v rozsahu vyplývajících z podstaty předmětu

Díla zajišťovaného Zhotovitelem,
j) v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

odvoz a uložení odpadních hmot a suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, vedení průběžné
evidence odpadů vzniklých při činnosti Zhotovitele, předložení dokladů o jejich nezávadném
zneškodňování,

k) zajištění a předání práv na užívání veškerých autorských, průmyslových, patentových a jiných práv
duševního vlastnictví nezbytných k provádění Díla a provozování, údržbě a vlastnictví jeho
předmětu atp.

Článek č. 3

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE

3.1. Zhotovitel prohlašuje, že
3.0.1. mu byly předány nebo se seznámil se všemi výchozími podklady, dokumenty a údaji dle Článku

č. 4 této Smlouvy, přesvědčil se o jejich správnosti a dostatečnosti, a že nemají vady či
nedostatky, neobsahují neobvyklá řešení a technologie, které by bránily řádnému provedení
Díla tak, aby bylo způsobilé sloužit svému účelu, a v čase dle Článku č. 5 této Smlouvy.

3.0.2. se seznámil s poměry v místě, kde bude Dílo prováděno (dále jen „Staveniště“), a ostatními
skutečnostmi, majícími význam pro provedení díla, a jako odborný Zhotovitel nevytýká v tomto
směru nic, co by mohlo bránit řádnému provedení díla;

3.0.3. mu byly předány veškeré potřebné podklady pro realizaci Díla s dostatečným předstihem před
podpisem této Smlouvy;

3.0.4. si je vědom toho, že v průběhu plnění Díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních
podmínek z důvodů, které jako odborný Zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s
těmito podklady, poměry Staveniště a ostatními skutečnostmi pro provedení Díla. Prohlašuje
také, že do ceny prací jsou zahrnuty též veškeré práce, které nejsou jednoznačně specifikovány
v dokumentaci stavby, ale které by měl Zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti
předpokládat.

Článek č. 4
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

4.1. Následující dokumenty jsou nedílnou součástí Smlouvy, tvoří výchozí podklady a údaje pro provedení a
musí být takto chápány a vykládány. Z hlediska důležitosti je jejich pořadí následující:

4.1.1. Smlouva o dílo
4.1.2. Stavební povolení (nezajišťuje Zhotovitel)
4.1.3. Všeobecné obchodní podmínky společnosti COLAS CZ, a.s. (jež tvoří Přílohu č. 3, která

nedílnou součástí této Smlouvy)
4.1.4. Harmonogram stavby (jež tvoří Přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této Smlouvy)
4.1.5. Všeobecné smluvní podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany,

ochrany životního prostředí a energetické hospodárnosti pro dodavatele COLAS CZ platné
od 1.1.2021 (jež tvoří přílohu č. 4, která je nedílnou součástí této smlouvy)

4.1.6. Projektová dokumentace stavby (nezajišťuje Zhotovitel)
4.1.7. technická specifikace - platné technické normy (ČSN, TKP, TP atd.)
4.1.8. Technické podmínky (Metodický pokyn k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a

opravách pozemních komunikací na území města Plzně, Plzeňský standard komunikací
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„Rekonstrukce TT Koterovská ulice v Plzni, úsek nám. Generála Píky - Světovar“

(https://www.svsmp.cz/komunikace-a-mosty/plzensky-standard-komunikaci/plzensky-
standard-komunikaci-4.aspx

4.1.9. Plzeňský standard kanalizace, vodovod (https://www.plzen.eu/urad/magistrat-mesta-
plzne/technicky-urad/odbor-spravy-infrastruktury/clanky-osi/plzensky-standard-kanalizace-
vodovod.asDx)

4.1.10. TKPMDČR
4.1.11. Soupis prací a cen díla (jež tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy)

(dále jen „Dokumenty“)
4.2. Technické podmínky zadavatele uvedené v bodě 4.1.9 a 4.1.10 jsou přístupné na uvedených webových

odkazech a Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se s nimi seznámil a má k nim přístup.

4.3. Pokud by některé z ustanovení obsažených v Dokumentech byly ve vzájemném rozporu, je neplatné to
ustanovení, které je uvedeno v dokumentu s nižším pořadím významu. To neplatí, pokud by
dokumentace předaná zadavatelem/investorem ukládala Zhotoviteli v souvislosti s provedením stavby
tíživější povinnosti, než jsou povinnosti přenesené na Zhotovitele podle ostatních dokumentů.

4.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před provedením Díla s Dokumenty seznámil a zavazuje se je respektovat, 
dodržovat veškeré povinnosti v nich obsažené a zajistit, aby Dílo bylo provedeno v souladu s nimi.
Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se
zavazuje používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

Článek č. 5
MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

5.1. Zhotovitel se zavazuje organizovat a zajistit práci na Díle v souladu s požadavky Objednatele.

5.2. Místem plnění je Koterovská ulice v Plzni.

5.3. K zahájení prací dojde předáním Staveniště Objednatelem Zhotoviteli dne 31. 5. 2022. O předání
Staveniště bude sepsán písemný zápis/protokol.

5.4. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce, které jsou nezbytné pro uvedení tramvajové trati a
automobilové dopravy v místě stavby do provozu nejpozději do 31. 8. 2022 a ostatní dokončovací práce
provede nejpozději do 30. 9. 2022 (dále jen „Termín provedení Díla“).

5.5. Přílohou č. 2 a nedílnou částí této Smlouvy je podrobný harmonogram prací Zhotovitele, který je pro
Zhotovitele závazný.

5.6. Za provedené Dílo se považuje Dílo řádně dokončené a řádně předané Objednateli.

5.7. Smluvní strany si ujednávají, že Dílo lze provádět dílčím plněním po částech. Dílčí termíny provedení
jednotlivých částí Díla jsou uvedeny v Harmonogramu stavby, jež tvoří Přílohu č. 2, která je nedílnou
součástí této Smlouvy.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že termín pro provedení díla dle článku 5. odst. 5.4. této smlouvy lze
prodloužit při existenci nepříznivých klimatických podmínek nebo jejich následků v místě provádění díla,
které vznikly po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště a které způsobují nemožnost
provádění stavebních prací v souladu s podmínkami BOZP nebo technologickými postupy stanovenými
ČSN nebo výrobci použitých materiálů, a to pouze o dobu trvání takové překážky, přičemž existence
takových shora uvedených nepříznivých klimatických podmínek nebo jejich následků musí být 
potvrzena ve stavebním deníku objednatelem. Prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno
dodatkem k této smlouvě, a to výhradně na základě písemné žádosti Zhotovitele. Objednatel si však
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vyhrazuje právo vyhovět shora uvedenému požadavku na prodloužení termínu plnění pouze ve vztahu 
k pracím, které v důsledku shora uvedených nepříznivých klimatických podmínek nebo jejich následků 
nebylo možno provádět a pouze za předpokladu, že toto prodloužení bude korespondovat 
s prodloužením termínu plnění objednatele vůči investorovi.

5.9. Dojde-li ke zpoždění s předáním díla z důvodu vyšší moci, je Zhotovitel oprávněn písemně požadovat 
prodloužení termínu pro provedení díla o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou lhůtu. 
Prodloužení termínu pro provedení díla bude i pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. 
Objednatel si však vyhrazuje právo takové žádosti vzhledem k již poskytnuté dostatečné časové 
rezervě, která je obsažena v době určené pro provádění díla, nevyhovět.

5.10. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po nabytí účinnosti této smlouvy a předání 
staveniště v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy 
majících bezprostřední vliv na plnění díla. Existence takových shora uvedených okolností musí být 
potvrzena ve stavebním deníku technickým dozorem objednatele.

5.11. Zhotovitel je povinen o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět objednatele.

5.12. Zpoždění provádění díla kratší než 5 kalendářních dní, způsobené vlivem nepříznivých klimatických 
podmínek nebo jejich následků v místě provádění díla nebo vlivem vyšší moci, nebude mít vliv na 
termín dokončení stavby.

Článek č. 6

CENA DÍLA
6.1. Cena Díla je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby a činí 

dle nabídkového soupisu prací, který je přílohou č. 1:

9 162 962,31 Kč bez DPH

(slovy: Devět milionů sto šedesát dva tisíce devět set šedesát dva korun českých bez DPH)

dále jen („Cena Díla“).
Cena díla bez DPH sestává z těchto dílčích položek na jednotlivých objektech:

so
150 DIO 100 000,00 Kč pouze položky: 1, 3, 4, 5

SO
410 Úprava SSZ 195 490,26 Kč

SO
420 Rozvody NN 399 071,81 Kč

SO
660 TT Nám. G. Píky - Brojova 2 596 824,00 Kč pouze položky: 28, 29, 30, 31, 35, 42, 45, 47, 91, 92, 110, 111

SO
661 TT Brojova - Světovar 623 880,00 Kč pouze položky: 21, 25, 31, 34, 36, 75

SO
670 TV Nám. G. Píky - Brojova 1 850 731,64 Kč

SO
671 TV Brojova - Světovar 3 396 964,60 Kč

SO 
000 Vedlejší a ostatní náklady 0 Kč
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6.2. K Ceně Díla bude účtována daň z přidané hodnoty (DPH) v souladu s právními předpisy pl< 
uskutečnění zdanitelného plnění.

6.3. Zhotovitel v souvislosti Cenou díla prohlašuje a potvrzuje, že

6.3.1. předmět Smlouvy obsahuje vše, co je potřeba k řádnému provedení Díla;

6.3.2. jeho nabídka obsažená v nabídkovém soupisu prací (jež tvoří Přílohu č. 1, která 
součástí této Smlouvy) je správně a úplně oceněna;

6.3.3. cena Díla je postačující, aby byly kryty všechny náklady, které vznikly nebe 
v souvislosti s jeho smluvními závazky uzavřenými za účelem provedení Díla a že 
tyto závazky splnit.

6.4. Součástí celkové ceny za dílo jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci neb 
uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl a objednatele o její 
před podáním nabídky informoval. To neplatí, nemohl-li zhotovitel nevhodnost či neúplnost z 
podmínek zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

6.5. Sjednaná Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze na základě p 
dodatku k této Smlouvě a pouze za následujících podmínek:

6.5.1. pokud v době mezi podpisem této Smlouvy a před termínem dokončení Díla dojde ke 
sazeb DPH;

6.5.2. pokud Objednatel bude požadovat i provedení víceprací, tj. jiných prací nebo dodá 
těch, které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel jedn 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

6.5.3. pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byli 
Projektovou dokumentací.

6.5.4. V případě, že bude Zhotovitel provádět přidružené vícepráce, budou pro měrné j 
materiálu použitého nebo práce prováděné v jejich rámci (dále jen „nový materiál nel 
práce“) platit níže uvedené nejvýše přípustné ceny, nedohodnou-li se strany jinak:

A. „nový materiál nebo nové práce“, které jsou zcela shodné s materiály či pra< 
obsaženými v cenové nabídce Zhotovitele /viz příloha č. 1 této smlouvy/ (d 
„stávající materiál nebo práce“), budou oceněny shodně.

B. „nový materiál nebo nové práce“, které v cenové nabídce Zhotovitele /viz přílol 
této smlouvy/, obsaženy nejsou, avšak jsou obdobného charakteru jako „si 
materiály nebo práce“, budou oceněny dle vzorce d = (a : b) x c

kde:

a = cena „stávajícího materiálu či práce“ obdobného charakteru jako je „nový m 
nebo nové práce“,

b = cena „stávajícího materiálu či práce“ obdobného charakteru uvedených v C 
stavebních prací vydaných např. ÚRS CZ a.s. nebo RTS a.s. apod., (dále jen „C 
platném ke dni zpracování cenové nabídky zhotovitele /viz příloha č. 1 této smlouv

c = cena „nového materiálu nebo nové práce“ uvedená v Ceníku platném ke dni z; 
víceprací,

d = cena měrné jednotky „nového materiálu nebo nové práce“.

C. „nový materiál nebo nové práce“, které v cenové nabídce Zhotovitele /viz příloha 
této smlouvy/ obsaženy nejsou, ani nejsou obdobného charakteru jako „stá\
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materiály nebo práce“, budou oceněny dle vzorce d = (e : f) x c

kde:

e = celková nabídková cena za provedení díla uvedená Zhotovitelem jako součet
položek uvedených v cenové nabídce zhotovitele /viz příloha č. 1 této smlouvy/,

f = celková cena díla jako součet položek uvedených v cenové nabídce Zhotovitele /viz
příloha č. 1 této smlouvy/, avšak oceněných dle Ceníku platného ke dni zpracování
cenové nabídky Zhotovitele /viz příloha č. 1 této smlouvy/,

c = cena „nového materiálu nebo nové práce“ uvedená v Ceníku platném ke dni zadání
víceprací,

d = cena měrné jednotky „nového materiálu nebo nové práce“.

Pozn.:

Za práce obdobného charakteru budou považovány stavební práce, které jsou v Ceníku
označeny stejným základním názvem, ale liší se od práce uvedené v cenové nabídce
Zhotovitele /viz příloha č. 1 této smlouvy/ v údaji o váze, tloušťce, délce, tuhosti či
objemu zpracovávaného materiálu (např. v cenové nabídce oceněno „bourání příček 
železobetonových tl. 5 cm“ a prováděno je jako vícepráce „bourání příček 
železobetonových tl. 15 cm“).

Za materiál obdobného charakteru bude považován materiál, který je v Ceníku označen
stejným základním názvem, ale liší se od materiálu uvedeného v cenové nabídce
zhotovitele /viz příloha č. 1 této smlouvy/ v údaji o váze, tloušťce, délce, tuhosti či
objemu (např. v cenové nabídce oceněn „štěrk - frakce 4-32 mm “ a použit v rámci
víceprací „štěrk - frakce 8-32mm“).

D. „nový materiál nebo nové práce“, které nejsou obsaženy v cenové nabídce zhotovitele
ani v Ceníku, budou oceněny cenami v místě a čase obvyklými s tím, že maximální
přirážka zhotovitele nepřesáhne 15% ceny nového materiálu nebo nové práce. Faktura
za odebraný materiál případně práci prováděnou poddodavatelem bude podkladem
faktury vystavené zhotovitelem objednateli.

Článek č. 7
PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE PLNĚNÍ

7.1. Objednatel je plátce DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), přičemž se uplatní ustanovení § 92e zákona o DPH -
režim přenesení daňové povinnosti na DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací.
Objednatel prohlašuje, že přijaté zdanitelné plnění použije pro svou ekonomickou činnost.

7.2. V případě, že v účtovaném období budou provedeny jak práce podléhající režimu přenesené daňové
povinnosti, tak práce, u nichž se režim přenesené daňové povinnosti neuplatňuje, je Zhotovitel povinen
pro každý druh plnění vystavit zvláštní daňový doklad.

7.3. Zhotovitel nese vůči Objednateli odpovědnost za zatřídění provedených prací do číselného kódu 41-43
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 01.01.2008 pro účely rozlišení plnění v režimu přenesené
daňové povinnosti od plnění mimo tento režim.

7.4. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí s tím, že využije-li Objednatel zvláštní způsob
zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude úhrada daně z přidané hodnoty provedená
Objednatelem na depozitní účet správce daně Zhotovitele považována za úhradu jeho závazku ve
prospěch Zhotovitele, vzniklého z plnění této Smlouvy. O uvedené skutečnosti je povinen Objednatel
Zhotovitele informovat písemnou formou nejpozději ke dni splatnosti jeho závazku.
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Článek č. 8
PLATEBNÍ VZTAHY

8.1. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Objednatel neposkytuje zálohy a Zhotovitel 
tedy není za žádných okolností v souvislosti s touto Smlouvou oprávněn vystavit a Objednateli doručit 
jakýkoli zálohový list. Na Zhotovitelem vystavený zálohový list není Objednatel povinen plnit.

8.2. Veškeré platební vztahy mezi Smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem 
na základě řádně vystavených faktur.

8.3. Fakturace bude Zhotovitelem prováděna měsíčně podle skutečně vykonaných prací a spotřebovaného 
materiálu na základě soupisu provedených prací předem písemně potvrzeného Objednatelem. Bez 
potvrzeného soupisu provedených prací je faktura neplatná. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je 
poslední kalendářní den fakturovaného měsíce. Po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků vystaví Zhotovitel závěrečnou fakturu, která slouží jako celková rekapitulace ceny stavby.

8.4. V případě, že v účtovaném období budou provedeny jak práce podléhající režimu přenesené daňové 
povinnosti, tak práce, u nichž se režim přenesené daňové povinnosti neuplatní, je Zhotovitel povinen 
pro každý druh plnění vystavit zvláštní daňový doklad.

8.5. Náležitosti faktury:

8.5.1. označení faktury a její evidenční číslo,

8.5.2. číslo této smlouvy a údaj o tom, že se faktura vztahuje ke stavbě Rekonstrukce TT Koterovská 
ulice v Plzni, úsek nám. Generála Píky - Světovar,

8.5.3. obchodní firma/název a sídlo/místo podnikání, IČO, DIČ (Objednatele i Zhotovitele),

8.5.4. předmět a rozsah plnění,

8.5.5. datum vystavení faktury a lhůta její splatnosti,

8.5.6. datum uskutečnění zdanitelného plnění,

8.5.7. jednotková cena bez daně, a dále sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně,

8.5.8. základ daně,

8.5.9. základní nebo snížená sazba daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a 
odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona a odkaz na příslušné ustanovení zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

8.5.10. údaj o tom, že daň z přidané hodnoty v zákonné výši je povinen doplnit a odvést Objednatel, 
označení a směrové číslo peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být finanční plnění 
zasláno,

8.5.11. údaj o zápisu do obchodního rejstříku, včetně spisové značky, případně údaj o zápisu do jiné 
evidence, v případě, že podnikatel není zapsán v obchodním rejstříku (Objednatele i Zhotovitele)

Faktury, které nebudou obsahovat veškeré výše uvedené náležitosti, budou Zhotoviteli vráceny s tím, že 
lhůta splatnosti počne běžet až doručením opravené faktury obsahující veškeré náležitosti dle tohoto 
odstavce.

8.6. Fakturu a Objednatelem potvrzený soupis provedených prací doručí Zhotovitel následujícím způsobem:

8.6.1. ve dvou vyhotoveních v listinné podobě na fakturační adresu Objednatele dle Článku č. 1 Smlouvy 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do podatelny Objednatele; nebo

8.6.2. elektronicky prostřednictvím datové schránky; nebo
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8.6.3. elektronicky prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu fakturace@colas.cz.

Faktury doručené jakýmkoli jiným způsobem než vyjmenovaným v bodech 8.6.1. až 8.6.3. této smlouvy
se považují za nedoručené, a lhůta splatnosti tudíž neběží.

8.7. Splatnost faktury je 30 dnů po doručení faktury Objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání
příslušné částky z účtu Objednatele. Smluvní strany prohlašují, že lhůta splatnosti faktur je stanovena
s přihlédnutím k povaze předmětu plnění a není vůči Zhotoviteli (věřiteli) hrubě nespravedlivá.

8.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel je oprávněn každý z daňových dokladů 
uhradit ve lhůtě jeho splatnosti v několika splátkách, přičemž volba konkrétní výše a data úhrady
jednotlivých splátek je na vůli Objednatele.

8.9. Objednatel zadrží z každé faktury - daňového dokladu - vystavené Zhotovitelem - částku ve výši 10 %
z fakturované částky. Tyto částky postupně vytvoří zádržné ve výši 10 % z celkové Ceny Díla (dále jen
„zádržné“).

8.10. Zádržné bude Zhotoviteli uvolněno následovně:

8.10.1. Částka rovnající se 7 % z celkové ceny díla bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena

i) po předání Díla Objednatelem zadavateli/investorovi;

ii) odsouhlasení ucelené Závěrečné zprávy včetně veškerých dokladů požadovaných správci
zařízení v souladu s požadavky TKP MD ČR a zásad pro hodnocení jakosti dokončených
staveb pozemních komunikací;

iii) a po odstranění případných vad a nedodělků Díla. Dokladem o odstranění vad je písemné
potvrzení vystavené Objednatelem.;

iv) do 10 dnů po splnění poslední z výše uvedených podmínek. V případě, že
zadavatel/investor stavby bude v prodlení s uvolněním pozastávky, bude pozastávka
Zhotoviteli proplacena nejpozději do 10 dnů po připsání peněz na účet Objednatele.

8.10.2. Částka ve výši zbývajících 3% z celkové ceny díla může být Objednatelem použita jako
kompenzace pro možné ztráty, které by vyplynuly z toho, že by Zhotovitel nebyl schopen řádně
a včas splnit své závazky ze smlouvy, zbývající část bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena
na základě písemné žádosti, potvrzené Objednatelem

i) po uplynutí poskytnuté záruční doby Díla či záruční doby části Díla, jež byla předána jako
poslední a

ii) po odstranění všech vad, které v záruční době Objednatel Zhotoviteli v souladu se
smlouvou oznámil.

Tato částka bude uhrazena do 30 dnů po obdržení této žádosti. Tím není dotčeno právo
Objednatele započíst oproti své povinnosti k doplacení Ceny díla svůj nárok na zaplacení
smluvních pokut popř. nároku na náhradu škody vůči Zhotoviteli.

Článek č. 9
PŘEDÁNÍ DÍLA

9.1. Dílo (každá jeho část) bude předáno a převzato v přejímacím řízení.

9.2. Pro předání a převzetí dokončeného Díla nebo jednotlivých částí Díla jsou oprávněni Smluvních
stranami zmocnění zástupci, nebo osoby prokazatelně pověřené, tj. „Osoby oprávněné k jednání ve
věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci“ dle Článku č. 1 Smlouvy.

9.3. Podmínkou předání Díla nebo jednotlivých částí Díla Objednatelem je dokončení Díla, tj. úspěšné
provedení veškerých zkoušek předepsaných Objednatelem, příslušnými předpisy, platnými normami a
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Projektovou dokumentací a následné převzetí díla zadavatelem/investorem, přičemž zkoušky a měření 
provede Zhotovitel na své náklady. Objednatel dílo převezme, i v případě, že vykazuje ojedinělé 
drobné vady, které sami o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují a neohrožují bezpečnost a plynulost 
provozu.

9.4. Zhotovitel vyrozumí Objednatele o termínu provedení zkoušek a přizve ho písemně k účasti na nich 
v dostatečné lhůtě předem, nejpozději však 1 den předem. Nebudou-li prováděny zkoušky, platí toto 
obdobně pro vyrozumění o připravenosti Díla k předání a převzetí.

9.5. K předání a převzetí Díla nebo jednotlivých částí Díla Zhotovitelem dojde

9.5.1. podpisem protokolu o předání a převzetí Díla nebo části Díla podepsaným oběma Smluvními 
stranami (jejich zástupci). Pokud budou při předávání Díla zjištěny vady Díla a Objednatel se i 
přesto rozhodne dílo převzít, uvede se tato skutečnost do tohoto protokolu a Smluvní strany se 
dohodnou na termínu, do kdy bude tato vada odstraněna. O odstranění vady bude sepsán zápis 
do protokolu o předání Díla či nový protokol.

9.5.2. avšak až po předání ucelené a Objednatelem odsouhlasené Závěrečné zprávy včetně protokolů 
o zkouškách, plánů skutečného provedení, zaměření, atestů použitých materiálů k předmětu Díla 
a případně dalších dokladů požadovaných správci zařízení v souladu s požadavky Dokumentů, 
zejména zásad pro hodnocení jakosti dokončených staveb pozemních komunikací Objednateli. 
Bude-li Dílo prováděno dílčím plněním po částech, předá Zhotovitel Závěrečnou zprávu 
Objednateli současně s podpisem protokolu o předání poslední části Díla.

Článek č. 10
ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

10.1. Zhotovitel přijímá závazek, že zhotovené Dílo Zhotovitelem (tj. stavební práce a dodávky Zhotovitele) - 
a to každá z jeho částí - bude plně způsobilé pro použití k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy a není-li ve 
smlouvě uvedeno jinak, k obvyklému účelu, a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po 
dobu 61 měsíců od převzetí díla zadavatelem/investorem od Objednatele. O převzetí díla 
zadavatelem/investorem bude Zhotovitel písemně vyrozuměn.

10.2. Objednatel písemně oznámí vady vzniklé v záruční době Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění (dále jen „reklamace vad“).

10.3. Reklamace provedeného Díla budou uplatňovány písemnou formou na adresu Zhotovitele, uvedenou 
ve Smlouvě.

10.4. Objednatel je oprávněn určit termín schůzky k projednání reklamace a určit kontaktní osobu pro účely 
projednání reklamace.

10.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady reklamované Objednatelem do 14 dnů od odeslání reklamace 
Objednatelem Zhotoviteli, neodsouhlasí-li Objednatel lhůtu delší s ohledem na technické a 
technologické možnosti odstranění reklamované vady; na prodloužení této lhůty nemá Zhotovitel právní 
nárok. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozdéji do 60 hodin od 
doručení reklamace zhotoviteli. Uvede-li však investor či Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná 
o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování vady neprodleně, nejpozději 
do 22 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu 
dle smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt či vadu odstranit sám, 
přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel, nad rámec smluvní pokuty.

10.6. Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady v přiměřené, Objednatelem stanovené lhůtě 
bezplatně odstranit, a dílo bez vad Objednateli protokolárně předat. Bude-li nezbytné či vhodné v rámci
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odstraňování takových vad odstranit i poškození a vady, za které Zhotovitel neručí, odstraní tyto po
předchozím souhlasu Objednatele za cenu v místě a čase obvyklou. Toto ujednání nemá vliv na právo
Objednatele zvolit jiné nároky z vad díla dle zákona.

10.7. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a
práce provedené do doby ukončení prací.

Článek č. 11
SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

11.1. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s provedením Díla, a Dílo neprovede do Termínu provedení
Díla uvedeného v Článku 5 bodu 5.4 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

11.2. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s provedením části Díla oproti dílčím termínům stanoveným v
Harmonogramu stavby, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny
díla za každý započatý den prodlení.

11.3. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady ve smluveném termínu, zavazuje
se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši. 0,5 % z celkové ceny díla za každý, byť jen započatý
den prodlení a jednotlivou vadu.

11.4. V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu nebo vadu či nedodělek uvedený v protokolu
o předání a převzetí Díla nebo části Díla v dohodnutém termínu, je Zhotovitel povinen a zavazuje se
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši. 0,5 % z celkové ceny díla za každou jednotlivou vadu a
započatý den prodlení.

11.5. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti k udržování pořádku na staveništi nebo na přístupových
komunikacích, tj. znečištění či nepořádek neprodleně neuklidí, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek a za každý započatý den,
ve kterém bude tento nedostatek trvat.

11.6. Za porušení povinností Zhotovitele v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí a
energetické hospodárnosti je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu dle Sazebníku
pokut, který jako nedílná součást této smlouvy tvoří její přílohu č. 4. V případě rozporu mezi
Sazebníkem pokut a ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek má Sazebník pokut přednost.

11.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) dle této Smlouvy, je Zhotovitel
oprávněn účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení.

11.8. V případě nedodržení termínu výluk tramvajového provozu z důvodu zpoždění termínu ukončení plnění
Objednatele, které porušením svých smluvních či zákonných povinností zaviní Zhotovitel, této smlouvy,
bude Zhotovitel povinen hradit navýšenou potřebu náhradové dopravy. Povinnost Zhotovitele zaplatit
smluvní pokutu za prodlení s předáním celého řádně dokončeného díla tím není dotčena.

11.9. Ujednáním o smluvní pokutě není jakkoli dotčena povinnost Zhotovitele k náhradě škody v celém
rozsahu. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou
utvrzený.
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11.10. Vznikne-li Objednateli na základě Zhotovitelova porušení povinnosti vyplývající ztéto Smlouvy 
pohledávka, může být Objednatelem jednostranně započtena oproti jakékoliv i nesplatné pohledávce 
Zhotovitele.

11.11. Pokud je smluvní strana v prodlení splacením smluvních pokut, je povinna zaplatit druhé smluvní 
straně úrok z prodlení ve výši 0,2 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.

Článek č. 12 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Realizaci prací provede 
Zhotovitel na základě schválené Projektové dokumentace a v souladu s podmínkami stanovenými 
ve stavebním povolení, povolenou výlukou, popř. v jiných souvisejících správních rozhodnutích.

12.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění všech platných právních předpisů, které se vztahují k předmětu 
díla, místu a způsobu jeho provádění a ke všem činnostem/okolnostem s tím souvisejícím.

12.3. Zhotovitel nebude bez souhlasu a účasti Objednatele jednat se zástupcem projektanta či 
zadavatele/ínvestora ani kohokoli z nich jinou formou kontaktovat.

12.4. Zhotovitel bude dodržovat ustanovení ČSN příslušná pro pracovní postupy a materiály. Bude dodržovat 
schválené Technologické postupy a ustanovení zvláštních předpisů: např. "Technické a kvalitativní 
podmínky", ustanovení projektové dokumentace a všech Dokumentů, jež jsou součástí této smlouvy. 
Pokud činností Zhotovitele nebo v její souvislosti dojde ke způsobení škody Objednateli či třetím 
osobám, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně 
nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

12.5. Zhotovitel bude dodržovat veškeré požadavky na ochranu životního prostředí, bezpečnost práce 
a ochranu zdraví osob a požární ochranu, vyplývající z platných právních předpisů, Smlouvy a ostatních 
Dokumentů, které jsou její součástí.

12.6. Zhotovitel musí vybavit své pracovníky potřebným pracovním vybavením (nástroji, stroji atd.) 
a pracovním oděvem a ochrannými pomůckami: přilba, výstražná vesta, pracovní oděv, pracovní 
rukavice!

12.7. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude provádět vlastními zaměstnanci zaměstnávanými k tomu účelu 
v pracovněprávních vztazích, popřípadě podzhotoviteli, kteří k tomu účelu zaměstnávají zaměstnance 
v pracovněprávních vztazích. Zhotovitel bere na vědomí, že jeho podzhotovitelé musí být předem 
písemně odsouhlasení Objednatelem.

12.8. Zhotovitel nesmí v souvislosti s prováděním Díla umožnit výkon nelegální práce. Zhotovitel je zejména 
povinen řádně plnit povinnosti stanovené právními předpisy upravujícími zaměstnávání a pobyt cizinců. 
Nesmí tedy zaměstnávat zaměstnance ze zahraničí bez platného povolení k zaměstnání a bez platného 
povolení (oprávnění) k pobytu, pokud se taková povolení (oprávnění) u daného zaměstnance podle 
právních předpisů vyžadují. Zhotovitel nesmí ani pověřit provedením díla podzhotovitele, který 
umožňuje výkon nelegální práce. Jednání Zhotovitele v rozporu s ustanovením tohoto odstavce 
znamená podstatné porušení jeho smluvní povinnosti a Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy.

12.9. Jestliže Zhotovitel zaměstnává zaměstnance ze zahraničí, je povinen na žádost Objednatele prokázat, 
že získal povolení k zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí a že tito zaměstnanci získali povolení 
k zaměstnání a povolení k pobytu, pokud se taková povolení podle právních předpisů vyžadují. Na
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žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat totéž i ohledné svého podzhotovitele a jeho
zaměstnanců ze zahraničí.

12.10. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které mu vzniknou v souvislosti s porušením
výše uvedených povinností, např. náklady na správní vyhoštění, které bude muset Objednatel vynaložit
dle právních předpisů apod. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, které
bude muset Objednatel vynaložit z titulu svého zákonného ručení za splnění povinností Zhotovitele, jenž
umožnil výkon nelegální práce.

12.11. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, který bude odpovídat
požadavkům stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, do kterého je povinen zapisovat veškeré
skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací
a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o
provedených zkouškách, o provedených výkonech, počet pracovníků na stavbě a další údaje potřebné
k posouzení prací Objednatelem či Investorem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními
předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných
osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na
Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit
Zhotovitel a Objednatel. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně Smlouvy ani ke
změně Projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen protokolárně předat stavební deník Objednateli
nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

12.12. Zhotovitel je oprávněn umístit reklamní tabule na staveništi pouze s předchozím písemným souhlasem
objednatele a Investora.

12.13. Objednatel je oprávněn zcela nebo částečně bez dalšího odstoupit od této smlouvy pro případ prodlení
Zhotovitele jeho zaviněním s postupem prací dle schváleného harmonogramu o více než tři dny, dále
pro případ opakovaného nekvalitního provádění prací či opakovaného porušování předpisů BOZP či
ostatních právních předpisů. V případech odstoupení Objednatele dle předchozí věty je objednatel
oprávněn zadat zhotovení zbývající části díla třetí straně na náklady Zhotovitele. Tím není dotčen nárok
Objednatele na náhradu škody vůči Zhotoviteli.

12.14. Postoupení, jednostranné započtení nebo zastavení pohledávek Zhotovitele za Objednatelem z této
smlouvy je možné jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele, jinak je postoupení, započtení
či zastavení neúčinné. S postoupením, jednostranným započtením nebo zastavením pohledávek
Objednatele za Zhotovitelem vzniklých v souvislosti s touto smlouvou tímto obě smluvní strany souhlasí.

12.15. Případný postih ze strany investora, orgánů státní správy či třetích stran za nedodržení povinností
Zhotovitele dle této smlouvy, závazných předpisů či jiných povinností při provádění Díla jde vždy plně k
tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty či jiné náhrady škody Objednateli je Objednatel oprávněn tuto
pokutu nebo škodu v plné výši včetně nákladů řízení přeúčtovat Zhotoviteli a započíst vůči pohledávce
Zhotovitele.

12.16. Pokud porušením právních předpisů a/nebo norem, a/nebo ujednání této smlouvy ze strany Zhotovitele
vznikne škoda, a to jakémukoliv subjektu, nese odpovědnost za tuto škodu Zhotovitel. Zhotovitel rovněž
nese odpovědnost za škody způsobené jím či jeho poddodavateli v souvislosti s realizací Díla. Bez vlivu
na příslušná ustanovení právních předpisů a ujednání této smlouvy (vč. příloh), neodstraní-li Zhotovitel
škodu ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem, Objednatel je oprávněn dle své volby zajistit odstranění této
škody třetí osobou, příp. škodu odstranit sám. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli
Zhotovitel, a to do 14 dní od doručení písemného požadavku Objednatele Zhotoviteli, anebo je
Objednatel oprávněn dle své volby tyto náklady započíst proti finančním pohledávkám Zhotovitele
vyplývajícím z této smlouvy.
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12.17. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na základě takové 
pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně cenu Díla dle této smlouvy. Tento limit nelze 
nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv. Zhotovitel je povinen předložit 
kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost Objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku 
nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci. Nesplňuje-li Zhotovitel 
povinnosti výše uvedené, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý 
započatý den prodlení Zhotovitele s předložením těchto dokladů Objednateli.

12.18. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatele podílející se na plnění této smlouvy nesmí 
v souvislosti s dílem provádět výkon stavebního dozoru ani autorský dozor projektanta. Při porušení 
tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy a Zhotovitel se zavazuje 
nahradit Objednateli újmu vzniklou porušením tohoto ustanovení včetně ušlého zisku.

12.19. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a zkušený. 
Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo neukázněného chování 
personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění 
povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze 
strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být 
Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. 
Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné 
zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník.

12.20. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí 
lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním 
této Smlouvy trvá 3 roky.

12.21. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyn ředitele Technického úřadu Magistrátu města Plzně č.01/2010
upravující postup pro eliminaci možného podmáčení sousedních nemovitostí při rekonstrukci místní 
komunikace a pokyn ředitele Technického úřadu Magistrátu města Plzně č.02/2010 upravující postup 
pro snížení prašnosti při rekonstrukcích místních komunikací na území statutárního města Plzně v 
platném z
nhttp://www.svsmp.cz/komunikace-a-mosty/plzensky-standard-komunikaci/plzensky-standard-k 
omunikaci-4.aspx).

12.22. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, ČSN, dle obecně závazných předpisů a 
doporučených předpisů a metodik (TKP a TP) a v souladu s Metodickým pokynem k zajištění 
požadovaných zkoušek prováděných při výstavbě a opravách pozemních komunikací na území města 
Plzně (uveřejněným na www.svsmp.cz v rubrice Komunikace a mosty/Metodický pokyn - požadované 
zkoušky, přihlašovací jméno: komunikace, heslo: 2010) a v souladu s Plzeňským standardem 
(uveřejněným na www.svsmp.cz v rubrice Komunikace a mosty) a dle pokynů ředitele Technického 
úřadu Magistrátu města Plzně (uveřejněných na www.svsmp.cz v rubrice Komunikace a mosty). Dílo 
bude dále provedeno v souladu s platným Plzeňským standardem kanalizace, vodovod (uveřejněným 
na www.plzen.eu).

12.23. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce o více jak tři měsíce nebo bude- 
li Objednatel v prodlení s úhradou faktur o více jak tři měsíce, může Zhotovitel od Smlouvy odstoupit, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
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Článek č. 13
ŘEŠENÍ SPORŮ

13.1. Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých ze Smlouvy nebo
v souvislosti s ní.

13.2. V případě, že jednání dle článku 13.1 skončí neúspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut
věcně a místně příslušným soudem České republiky.

13.3. Soudní řízení dle čl. 13.2 lze zahájit před i po ukončení díla s tím, že povinnosti Objednatele
a Zhotovitele se tím, že soudní řízení bude zahájeno v průběhu zhotovování díla, nemění.

Článek č. 14
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží dvě vyhotovení.

14.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými smluvními dodatky.

14.3. Vztahy neupravené touto Smlouvou či Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí se zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

14.4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně porozuměly
jejímu obsahu. Dále prohlašují, že Smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

14.5. Tato smlouva ruší a nahrazuje veškeré dohody a ujednání ústní či písemné mezi Objednatelem a
Zhotovitelem týkající se předmětu Díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy, zejména nahrazuje
objednávku č. 1522211009 ze dne 31.5. 2022.

14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Zhotovitel.

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

14.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že podle práv a povinností sjednaných touto smlouvou mají v úmyslu
se řídit již od 31. 5. 2022, a současně tímto sjednávají, že plnění dle této smlouvy smluvní stranou 
přijaté před nabytím účinnosti této smlouvy se považuje za plnění dle této smlouvy a práva a povinnosti
z něj vzniklé se řídí smlouvou.

Přílohy:
Příloha č. 1 Soupis prací a cen díla
Příloha č. 2 Harmonogram stavby
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Příloha č. 3
Příloha č. 4

Všeobecné obchodní podmínky společnosti COLAS CZ, a.s.
Všeobecné smluvní podmínky BOZP, PO, OŽP a EH včetně Sazebníku smluvních pokut platné
pro dodavatele COLAS CZ, a.s.

V&M.dne:.... 1.L07-
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI COLAS CZ, a.s.
(dále jen „obchodní podmínky“)

Za účelem podrobné úpravy práv a povinností ze Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím:

I.

Dílo

1.1 Dílem se rozumí zhotovení určité věci, údržba věci, oprava nebo úprava věci nebo činnost s jiným výsledkem. 
Dílem je zejména zhotovení stavby, oprava nebo úprava stavby nebo její části, včetně dokladů, nutných 
k provozování a používání stavby a dokladů o její kvalitě.

1.2 Zhotovitel provádí dílo na svůj náklad a nebezpečí osobně prostřednictvím svých pracovníků 
v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru (dále jen „pracovníci“) nebo prostřednictvím třetích osob. 
Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající se Smlouvy odpovídá, jakoby dílo prováděl sám.

1.3 Zhotovitel provádí dílo dle jím zpracovaného harmonogramu (jenž je nedílnou součástí Smlouvy), který podléhá 
schválení objednatele. Schválený harmonogram je nedílnou součástí Smlouvy.

II.
Provádění díla

2.1 Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek stanovených Smlouvou a vyplývajících ze stavebního povolení, 
dle předané projektové dokumentace a dalších podkladů a údajů uvedených ve Smlouvě či v těchto obchodních 
podmínkách (dále jen „podklady“) pro provádění díla, s odbornou péčí, tak, aby splňovalo požadavky kladené 
na kvalitu a zároveň bylo použitelné pro účel vyplývající z podmínek vyššího objednatele případně ze 
zadávacích podmínek veřejné zakázky, jejíž část je prováděna na základě Smlouvy.

2.2 Zhotovitel dále potvrzuje, že předanou projektovou dokumentaci a ostatní podklady posoudil s odbornou péčí, 
zejména po stránce technické, a že ji shledal bez závad.

2.3 Zhotovitel nese odpovědnost za to, že disponuje vším, co je k řádnému provedení díla nezbytné, že jeho 
nabídka je správně a úplně kalkulována, že ceny ve výkonových a cenových soupisech nebo na jiných místech 
ve Smlouvě jsou postačující, aby byly kryty všechny náklady, které vzniknou v souvislosti s jeho smluvními 
závazky. Je si vědom toho, že nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které měl a 
mohl zjistit při seznámení se s projektovou dokumentací a ostatními podklady, místem provádění díla 
a s ostatními skutečnostmi relevantními pro provádění díla.

2.4 Zhotovitel je povinen dodržovat příkazy objednatele, pokud neodporují obsahu Smlouvy nebo právním 
a technickým předpisům, a včas je plnit.

2.5 Zhotovitel je povinen, pokud je to nutné nebo bude-li to objednatel požadovat, na vlastní náklad vyhotovit 
výrobní dokumentaci, která bude detailním rozpracováním dokumentace pro provedení stavby, bude 
zpracována v návaznosti na zhotovitelem provedené zaměření dle skutečnosti a bude v souladu s podklady, 
platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel není oprávněn tuto výrobní dokumentaci použít k 
provádění díla bez předchozího schválení objednatelem. Výrobní dokumentace vyhotovená zhotovitelem musí 
být předložena ve třech provedeních a v jedné digitální verzi objednateli ke schválení nejméně 14 dní před 
zahájením prací. Schválením výrobní dokumentace objednatel nepřebírá odpovědnost za její správnost či 
úplnost ani za vady díla.

2.6 Pokud objednatel předá zhotoviteli vlastní výrobní dokumentaci, je zhotovitel povinen tuto dodanou výrobní 
dokumentaci použít pouze k provádění díla. Zhotovitel je povinen dodanou výrobní dokumentaci s odbornou 
péčí prozkoumat a bude odpovídat za správnost a úplnost této dodané výrobní dokumentace, pokud neoznámí 
své námitky objednateli bez zbytečného odkladu poté, co mu byla výrobní dokumentace předána.

2.7 Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však před zahájením prací, písemnou 
formou informovat o zjištěných vadách, rozporech a neúplnostech v předané projektové dokumentaci 
a ostatních podkladech, materiálech a jiných věcech, převzatých od objednatele ke zhotovení díla, a zároveň 
navrhnout vhodné řešení těchto nedostatků.

2.8 Opomene-li zhotovitel podat písemné upozornění nebo nesplní-li svoji povinnost přezkoumat předanou 
projektovou dokumentaci, jiné doklady nebo věci, odpovídá objednateli za veškeré z toho vzniklé škody.

2.9 Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků, včetně odborného dohledu.

2.10 Zhotovitel je povinen se při plnění Smlouvy řídit příkazy, které obdrží od objednatele. Pokud zhotovitel nesplní 
příkaz objednatele bez zbytečného odkladu, je objednatel oprávněn zapsat příkaz do stavebního deníku, 
případně zaslat zhotoviteli příkaz písemně. Pokud nebude ani tento zápis ve stavebním deníku nebo písemný 
příkaz zhotovitelem splněn do 3 dnů od zapsání do stavebního deníku nebo od jeho doručení zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn učinit opatření, jaká sám uzná za nezbytná k provedení prací na účet zhotovitele.
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Objednatel je oprávněn započíst veškeré takto mu vzniklé náklady vůči částkám dlužným zhotoviteli nebo
částkám, které bude povinen hradit v budoucnu. Pokud se příkazy objednatele vztahují k záležitostem týkajícím
se vztahu veřejnosti, přilehlých nemovitostí nebo plnění povinností vyplývajících z právních norem, je zhotovitel
povinen tyto příkazy splnit okamžitě. Uplatnění oprávnění vyplývajících z tohoto článku v žádném případě
neomezuje odpovědnost zhotovitele za prováděné dílo.

2.11 Jakékoliv změny rozsahu nebo druhu prací může zhotovitel provést pouze na základě písemného dodatku
ke Smlouvě.

2.12 Objednatel je oprávněn jednostranně snížit sjednaný rozsah prací. V takovém případě se snižuje cena díla
o cenu prací, které na základě tohoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny. Toto rozhodnutí se
objednatel zavazuje sdělit zhotoviteli písemně nejpozději 5 dní před zahájením prací, o které se předmět díla
snižuje.

2.13 Při požadavku na vícepráce či změnu druhu prací Objednatel předloží zhotoviteli požadavek na vícepráce či
změnu díla a požádá zhotovitele, aby předložil písemně a to nejpozději do 2 dnů od předložení tohoto
požadavku podklady obsahující určení:

a) pevné ceny dodatečných nákladů, které představují práce nebo dodávky dle tohoto požadavku;

b) pevného termínu (lhůty), ve které je zhotovitel schopen práce nebo dodávky provést;

c) případných požadavků na doplňující informace ohledně rozsahu prací či koordinace s ostatními zhotoviteli.

2.14 Bude-li navrhovat vícepráce nebo změnu druhu prací zhotovitel, předloží tento návrh objednateli
minimálně 5 dní před jeho projednáním s objednatelem a současně předloží podklady uvedené v článku 2.13.

2.15 Pro stanovení dodatečných nákladů dle článku 2 bodu 2.13 obchodních podmínek použije zhotovitel jednotkové
ceny ze své cenové nabídky na plnění Smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. V případě, že cenová nabídka
neobsahuje pro stanovení dodatečných nákladů podklad a ceny nejsou ani jinak dohodnuty, provede zhotovitel
ocenění kalkulací, která bude odsouhlasena objednatelem.

2.16 Dosáhnou-li objednatel a zhotovitel dohody o nákladech a ostatních bodech navrhovaných změn, předloží
objednatel zhotoviteli dodatek ke Smlouvě.

2.17 Nebude-li v dodatku výslovně uvedena změna termínu provedení díla, dílčích termínů provedení jednotlivých
částí díla nebo jiných dílčích termínů, platí termíny sjednané touto Smlouvou. Nebude-li v dodatku výslovně
uvedena změna ceny, pak platí cena sjednaná touto Smlouvou.

2.18 Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani kvalitu či způsob užívání díla,
mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele oprávněným jednat za objednatele ve věcech
technických zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen tyto změny provést bez zbytečného odkladu
po jejich zapsání ve stavebním deníku.

2.19 Pokud objednatel vyrábí materiály potřebné k provádění díla, je zhotovitel povinen tyto materiály u objednatele
poptat a v případě, že nabízená cena těchto materiálů je nižší či stejná, než za jakou je zhotovitel schopen je
nakoupit u jiného dodavatele, a kvalita materiálů a výrobků nejméně srovnatelná s konkurencí a vyhovující pro
daný účel, tyto materiály u objednatele nakoupit. V případech, kdy je zhotovitel schopen nakoupit srovnatelné
materiály u jiného dodavatele levněji, musí tuto skutečnost písemně doložit. Seznam základních materiálů
a výrobků, kterých se ustanovení tohoto odstavce týká, obdrží zhotovitel od objednatele nejpozději při uzavření
Smlouvy.

2.20 Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla a nedostatky
v činnosti zhotovitele zjištěné a označené v průběhu jeho realizace oprávněným zástupcem objednatele ve
věcech technických.

2.21 Zhotovitel předá objednateli nejpozději 14 dnů před zahájením provádění díla:

a) kontrolní a zkušební plán (KZP), zpracovaný na základě požadavků platných českých technických norem, TKP
MD ČR, a ZTKP dané zakázky,

b) plán kvality (ve smyslu článku 3.7.5 ČSN EN ISO 9000/2001 a ČSN ISO 10 005) a analogicky zpracované
plány zajištění ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to třeba k zajištění
bezpečnému provádění díla a bezpečnosti na staveništi,

c) technologické a pracovní postupy, zpracované pro řízení situací, kdy by bez těchto postupů mohlo dojít při
provádění díla ke vzniku nepřijatelných rizik pro kvalitu díla, životní prostředí, ochranu zdraví osob, na
bezpečnost práce a majetek, nebo je to vyžadováno platnými zákonnými předpisy nebo jinými dokumenty ze
souboru smluvních dohod

d) jmenný seznam svých pracovníků, kteří se budou podílet na realizaci díla a kteří jediní budou mít povolen vstup
na staveniště, včetně potvrzení o školení BOZP a PO těchto pracovníků (tento seznam lze v průběhu díla
aktualizovat doručením změny potvrzené odpovědným zástupce zhotovitele) a svůj registr rizik BOZP v souladu
se zákoníkem práce.

2.22 Zhotovitel bude předávat objednateli během provádění díla anebo podle okolností též po provedení díla:

a) doklady o kvalitě zabudovaných materiálů, tj. prohlášení o shodě, resp. o vlastnostech, popř. certifikáty
v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
a souvisejícími obecně závaznými právními předpisy,
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b) denní hlášení formou zápisu ve stavebním deníku v souladu s Přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (např. jména a příjmení zaměstnanců zhotovitele na
stavbě; klimatické podmínky; popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup; dodávky
materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování; nasazení mechanizačních
prostředků atd.),

c) písemné doklady o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření a jejich výsledcích
do 2 pracovních dní od jejich provedení nebo po získání potřebných údajů, pokud postup pro provádění
kontroly, zkoušky nebo měření vyžaduje lhůty delší,

d) nejpozději 14 dnů před zahájením přejímacího řízení ostatní doklady nutné k přejímacímu řízení, včetně výzvy
k převzetí díla

e) doklady o odstranění vad a nedodělků, zjištěných při přejímacím řízení nebo o provedení víceprací či změn
prací, dohodnutých při tomto řízení, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po dohodnutém termínu pro provedení
těchto prací a činností.

2.23 Zhotovitel se zavazuje vždy přerušit práce na základě písemného příkazu objednatele. Rozhodne-li objednatel
o přerušení prací z důvodu vadného provádění díla zhotovitelem či z titulu dodání neodpovídajícího či
nevyhovujícího materiálu, zařízení či jiné věci dodané zhotovitelem, nevzniká zhotoviteli nárok na prodloužení
termínu dokončení díla. Stejně tak nevzniká zhotoviteli nárok na prodloužení termínu dokončení díla, pokud
rozhodne objednatel o přerušení prací z důvodů zjištění stavu, vyvolaného zhotovitelem, nepřijatelným
způsobem ohrožujícím kvalitu prováděného díla, životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo
majetek. Objednatel je oprávněn rozhodnout o pokračování provádění díla po pominutí důvodu k přerušení,
o obnovení provádění díla v omezeném rozsahu nebo za účelem odstranění vad.

2.24 Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla v případě, zjistí-li při provádění díla
skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem, nemohl-li tyto překážky zjistit před
započetím provádění díla. Přeruší-li zhotovitel práce, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 12 hodin
od jejího zjištění písemně oznámit objednateli spolu s uvedením předpokládané délky přerušení prací, jeho
příčinách a návrhem způsobu zabezpečujícího optimální způsob odstranění překážek a o přerušení díla provést
zápis do stavebního deníku. Zhotovitel se dále zavazuje vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které
vedly k přerušení prací, odstraněny.

2.25 Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům zhotovitele souvisejícím s přerušením prací vždy do 3 pracovních
dnů od jejich obdržení. Po odstranění překážek provádění díla se zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho
provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto Smlouvou. Shledal-li objednatel přerušení prací za zcela
nedůvodné, nevzniká zhotoviteli nárok na prodloužení termínu provedení díla či dílčích termínů k provedení
jednotlivých částí díla.

2.26 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být
zabudované nebo se stanou nepřístupné, nejpozději 4 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví
a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. V případě, že dodatečnou
kontrolou nebyly zjištěny nedostatky, nese náklady s tím spojené objednatel. V opačném případě nese tyto
náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou
žádost objednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené,
a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.

2.27 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných
nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

2.28 Objednatel může požadovat, aby ti pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé nebo pracovníci
subdodavatelů, které objednatel považuje za odborně nebo jinak nezpůsobilé, byli nahrazeni jinými a zhotovitel
je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět.

III.

Místo provádění díla

3.1 Místem provádění díla jsou všechny prostory, které jsou určeny k vlastnímu provádění díla, místa umístění
zařízení staveniště, komunikace v prostoru místa provádění díla. Místem provádění díla jsou i prostory mimo
vlastní místo provádění díla, sloužící jako skládka nebo sklad, odstavná plocha k přípravě výroby či k stavbě
součástí nebo příslušenství díla, např. ke stavbě inženýrských sítí (místo provádění díla dále také jako
„staveniště“).

3.2 Zhotovitel, prohlašuje, že se důkladně seznámil se staveništěm a porovnal je se Smlouvou a bere na vědomí,
že nebude mít právo na jakoukoli náhradu škody, které by mohl v případě řádného seznámení se staveništěm
díla předejít.

3.3 Pokud má objednatel k dispozici informace, týkající se staveniště, geologie, půdy, hydrologie a ostatních
podmínek v tomto místě, nebo o požadavcích a podmínkách, omezující některé činnosti v tomto místě, je
povinen je zhotoviteli poskytnout. Zhotovitel má povinnost tyto údaje přezkoumat a ověřit, pokud je to pro jím
realizované práce nezbytné.
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3.4 Na staveniště smí vstupovat pouze osoby jmenovitě uvedené v seznamu pracovníků předaném objednateli před 
zahájením díla a zapsané ve stavebním deníku. Jiné osoby mohou na staveniště vstoupit jen s vědomím 
zástupce objednatele oprávněného jednat za objednatele ve věcech technických, a to na základě jejich 
seznámení se staveništěm a s riziky BOZP, zápisu ve stavebním deníku a v doprovodu objednatelem určené 
osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení tohoto ustanovení.

3.5 Zhotovitel je povinen využívat k přepravě osob a nákladu na staveništi pouze komunikace stanovené 
objednatelem, a to v době určené objednatelem a udržovat tyto komunikace ve stavu způsobilém k jízdě. Dále 
je povinen dodržovat všechny bezpečnostní a dopravní předpisy a dopravní řád (pokud je na stavbu 
vypracován), zejména dodržovat rychlost jízdy dopravních prostředků a bezpečnost při práci se zdvihacími 
zařízeními.

3.6 Zhotovitel umožní zástupcům objednatele (po jejich seznámení s riziky staveniště) časově neomezený přístup 
na staveniště za účelem kontroly provádění díla. Provádění kontroly nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění Smlouvy.

3.7 V případě, že provedení díla vyžaduje zřízení objížďky, uzavírky, povolení k zvláštnímu užívání komunikace 
a veřejného prostranství nebo jiných omezení, zajistí zhotovitel po projednání s příslušnými orgány (Policií ČR, 
příslušné správní úřady) toto na svůj náklad.

3.8 Zhotovitel není oprávněn umístit reklamní tabule ani jiný způsob reklamy na staveništi bez písemného souhlasu 
objednatele.

3.9 Zhotovitel si je vědom toho, že po celou dobu provádění díla mohou na staveništi působit i jiní zhotovitelé 
a zavazuje se neomezovat je v jejich činnosti, s výjimkou případů, kdy tato omezení vyplývají z požadavků na 
zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn požadovat na 
objednateli součinnost za účelem zajištění koordinace bezpečnosti s jinými zhotoviteli k zajištění bezpečnosti na 
staveništi.

IV.

Zařízení staveniště

4.1 Jestliže se k provádění díla využívá zařízení staveniště, je zhotovitel povinen využít objednatelem vybudované 
zařízení staveniště. Objednatel určí zhotoviteli prostory pro kancelářské účely, pro skladování materiálu, 
pro parkování a sociální zařízení. V případě, že je zpracován projekt organizace výstavby, je zhotovitel povinen 
se s tímto projektem seznámit a řídit se jím.

4.2 Zhotovitel je povinen objednateli uhradit dohodnutou částku za užívání zařízení staveniště, a dále veškeré 
náklady za spotřebované energie.

4.3 V případě, že zařízení staveniště nebude pro potřeby zhotovitele dostatečné, určí objednatel zhotoviteli 
pro účely vybudování potřebného zázemí další plochy v blízkosti staveniště. Zhotovitel své zařízení staveniště 
vybuduje, bude ho provozovat a využívat v souladu s požadavky právních a technických předpisů na svou 
odpovědnost a na své náklady.

4.4 Pokud zhotovitel potřebuje k provádění díla i jiné vybavení, obstará si ho na své náklady.

4.5 Zařízení staveniště zhotovitel odstraní ve Ihútě do 10 dnů po převzetí předmětu díla objednatelem a v téže lhůtě 
uvede do původního stavu všechny pozemky, které užíval pro provádění díla, včetně zařízení staveniště, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V.

Stavební deník

5.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění poslední vady díla stavební 
deník dle Přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., věznění pozdějších předpisů, a je povinen uložit ho 
na staveništi tak, aby k němu měl zástupce objednatele přístup kdykoli během provádění prací.

5.2 Ve stavebním deníku budou uvedeny identifikační údaje:

a) název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, veřejnoprávní smlouvy nebo 
oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, datum jejich vydání, popřípadě číslo jednací,

b) místo stavby,

c) obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (není-li účastník výstavby zapsán v obchodním 
rejstříku jeho jméno a příjmení): zhotovitele (resp. zhotovitelů částí stavby); stavebníka (investora); projektanta; 
poddodavatelů,

d) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 zákona č. 183/2006 Sb., 
stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,

e) jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny),

f) jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku podle § 157 
odst. 2 stavebního zákona,

g) údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,
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h) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní rozhodnutí, 
protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.),

i) změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.

Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 stavebního zákona, prokazují oprávnění 
k výkonu těchto činností otiskem svého razítka a podpisem ve stavebním deníku. Totéž platí při změně těchto 
osob v průběhu výstavby.

5.3 Zhotovitel vede ve stavebním deníku denní záznamy, které budou vždy obsahovat tyto údaje:

a) datum,

b) jména a příjmení zaměstnanců zhotovitele účastněných na díle,

c) klimatické podmínky (počasí a teploty) s uvedením údajů, významných pro kvalitu prováděných prací, 
bezpečnost práce apod.,

d) popis a množství prováděných prací a montáží a jejich časový postup, včetně provádění kontrolních zkoušek 
a měření. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, 
ve kterém se na stavbě pracuje.

e) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování

f) nasazení mechanizačních prostředků

5.4 Zhotovitel vede ve stavebním deníku další záznamy, které budou obsahovat údaje o těchto skutečnostech:

a) předání a převzetí staveniště (mezi stavebníkem a zhotoviteli),

b) zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a obnovení, včetně technologických přestávek,

c) nástupy, provádění prací a ukončení činností poddodavatelů,

d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, ochranou životního 
prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými riziky při stavebních pracích,

e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí,

f) zvláštní opatření při bouracích a pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,

g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,

h) geodetická měření,

i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a 
převzetí,

j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,

k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (vstupní kontroly),

l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení 
apod.,

m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,

n) souhlas se zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.),

o) odůvodnění a schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové 
dokumentace,

p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce, nepředvídatelné vlivy, výskyt 
překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů, mimořádné klimatické vlivy, archeologický 
výzkum, práce za provozu apod.),

q) dílčí přejímky ukončených prací,

r) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.),

s) škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a jiné mimořádné události, včetně 
přijatých opatření,

t) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,

u) odstranění vad a nedodělků,

v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona),

w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora,

x) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště,

y) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo 
archeologické nálezy.

5.5 Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel předkládá stavební deník odpovědnému zástupci objednatele každý pracovní 
den k podpisu denních záznamů a k vyjádření se k jednotlivým zápisům, k zápisu zjištěných nedostatků 
v provádění díla s výzvou k jejich odstranění, jakož i jeho případné požadavky.

5/15 verze 1.2021



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

COLAS

5.6 Zhotovitel bude objednateli ve lhůtě 14 dnů předávat čitelné kopie všech denních záznamů, na žádost
stavebníka mu po přejímce dokončeného díla předá originál stavebního deníku.

5.7 Zápisy ve stavebním deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a povinností vyplývajících z ustanovení
Smlouvy.

VI.

Subdodavatelské smlouvy

6.1 V případě, že zhotovitel nebude moci zajistit provádění díla vlastními kapacitami a jedná-li se o činnosti, které je
schopen realizovat objednatel, je zhotovitel povinen nabídnout přednostně provedení prací objednateli, a to za
cenu, za kterou je měl dle Smlouvy provést zhotovitel.

6.2 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu (subdodavatele/podzhotovitele)
pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

VII.

Integrovaný systém objednatele

7.1 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uplatňuje při své činnosti svůj integrovaný systém řízení, zahrnující
systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016, environmentálního řízení podle ČSN EN ISO 14 001:2016
a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18 001:2008 , systému managementu
hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001:2012 a zavazuje se při všech svých činnostech, prováděných
ve prospěch objednatele vycházet z principů, cílů a zaměření tohoto systému, formulovaných v integrované
politice systému řízení společnosti COLAS CZ, a.s. (viz www.colas.cz).

7.2 Zhotovitel je povinen zajistit prokazatelné seznámení všech svých pracovníků a příp. dodavatelů a jejich
pracovníků s:

a) integrovanou politikou uvedeného systému objednatele, jejím zaměřením a významem,

b) důležitostí shody vlastního jednání se zaměřením této politiky a s určenými postupy,

c) možnými dopady jejich činností na kvalitu prováděných činností, na životní prostředí, bezpečnost nebo zdraví
při práci,

d) jejich úlohami při plnění požadavků na kvalitu prací a díla, ochranu životního prostředí, bezpečnost práce nebo
zdraví osob a

e) možnými důsledky nedodržení stanovených postupů,

a to alespoň v rozsahu, v jakém byl jeho zástupce sám seznámen odpovědným zástupcem objednatele.

Vlil.

Vlil -1

Vztah zhotovitele k integrovanému systému objednatele - společné požadavky

8.1.1 Zhotovitel je povinen důsledně plnit platné právní a další předpisy ve vztahu k provádění díla, tak ke staveništi,
jakož i dodržovat relevantní správní rozhodnutí týkající se díla a okolností jeho provádění.

8.1.2 V dalším textu se používají dále uvedené termíny v tomto významu:

a) bezpečnost: neexistence nepřijatelných rizik

b) bezpečné chování: takové, které není zdrojem vznik nepřijatelných nebezpečí

c) riziko: kombinace pravděpodobnosti vzniku a závažnosti následku nebezpečné události

d) hodnocení rizik: odhad závažnosti rizik a rozhodování o jejich přijatelnosti

e) nebezpečí: zdroj nebo situace s možností způsobit újmu, jako je např. zranění osob, poškození jejich zdraví,
škody na životním prostředí, majetku, prováděném díle apod.

f) významné nebezpečí - nebezpečí, které může mít v daných podmínkách nebo v dané situaci významný dopad

g) přijatelné riziko: riziko, snížené na úroveň, snesitelnou pro organizaci nebo osobu s ohledem na její právní
a jiné závazky

h) nepřijatelné nebezpečí: nebezpečí, které je za daných podmínek spojené s nepřijatelným rizikem

8.1.3 Zhotovitel je povinen na svou odpovědnost a své náklady zajistit bezpečné provádění díla tak, aby nevytvářel
nepřijatelná nebezpečí pro kvalitu díla, životní prostředí, bezpečnost práce a zdraví osob a majetek.

8.1.4 Zhotovitel určí a objednateli včas sdělí pracovníka, který bude objednatelem seznámen se staveništěm,
s registrem rizik BOZP daného pracoviště a s pravidly bezpečného působení zhotovitele, aby nedocházelo
k nepřijatelnému riziku poškození zejména životního prostředí, bezpečnosti a zdraví při práci a majetku. Takto
určený pracovník zajistí obsahově stejné proškolení všech dalších pracovníků zhotovitele a jeho dodavatelů
před jejich vstupem na staveniště

8.1.5 Zhotovitel je povinen mít k dispozici doklady o způsobilosti, vzdělání a výcviku svých pracovníků, vyžadovanými
zákonnými předpisy a na požádání je přeložit odpovědnému zástupci objednatele.
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8.1.6 Zhotovitel musí zajistit, aby osoby, provádějící úkony, které mohou mít významné dopady na kvalitu
prováděného díla, na ochranu zdraví, bezpečnost práce, životní prostředí nebo majetek, byly prokazatelně
způsobilé na základě odpovídajícího vzdělání, výcviku nebo zkušeností.

8.1.7 Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli před zahájením prací předložit technologické a pracovní postupy
ke snížení rizik pro činnosti, které mohou mít významné dopady na kvalitu díla, životní prostředí, bezpečnost
a zdraví osob nebo majetek, a kde je to vyžadováno zákonnými či jinými přijatými požadavky

8.1.8 Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky a postupy integrovaného systému řízení objednatele, s kterými byl
seznámen; pokud jsou pro jeho činnosti nevhodné, musí na to včas upozornit objednatele a navrhnout vhodný
způsob řešení

8.1.9 Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům objednatele vstup na místa provádění díla, umožnit mu
kontrolu dodržování smluvních podmínek (vč. dodavatelského/zákaznického auditu v souladu
s ČSN EN ISO 19011) a poskytnout mu k tomu potřebnou součinnost. Tato kontrola bude oznámena zhotoviteli
minimálně 3 dny předem zápisem ve stavebním deníku. Tato lhůta nemusí být dodržena v případě důvodného
podezření objednatele na existenci nepřijatelného nebezpečí pro kvalitu, životní prostředí, bezpečnost, zdraví
nebo majetek. Zhotovitel je povinen zajistit provedení okamžitá opatření k odstranění zjištěných závad
a nedostatků.

8.1.10 V případě nutnosti jsou odpovědní zástupci odběratele oprávněni nařídit zastavení činnosti zhotovitele nebo jiná
opatření ke snížení rizik bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob.

8.1.11 Zhotovitel je povinen neprodleně ohlásit zástupci objednatele ve věcech technických

a) již existující znečištění nebo poškození životního prostředí, které zjistil na staveništi, ale nezpůsobil ho,

b) zdroje nepřijatelných rizik na staveništi, pokud nemůže sám tato rizika snížit na přijatelnou úroveň,

c) všechny nežádoucí události na staveništi

ca) týkající se charakteru havárie

cb) při kterých došlo ke znečištění nebo poškození životního prostředí

cc) při kterých došlo k ohrožení bezpečnosti nebo poškození zdraví více osob nebo k vážnému
poranění nebo smrti

cd) které způsobily škody na majetku, který nepatří dodavateli

ce) které ohrozily osoby, životní prostředí nebo majetek mimo staveniště

Toto ohlášení nemá vliv na plnění povinností ani odpovědnost zhotovitele.

8.1.12 Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit objednatele na potřebu součinnosti s ním nebo jinými subjekty,
pokud je to vhodné nebo nutné pro zajištění bezpečného provádění díla

8.1.13 Zhotovitel je povinen udržovat stav bezpečnosti na staveništi, zejména

a) na staveništi neprovádět činnosti, neumísťovat věci a neprovozovat zařízení (obecně nevytvářet situace), která
představují nepřijatelné riziko zejména pro

aa) kvalitu prováděného díla,

ab) životní prostředí,

ac) bezpečnost a zdraví osob,

ad) majetek,

b) kontrolovat a udržovat staveniště ve stavu, kdy nepředstavuje zdroj nebezpečí,

c) určit osobu odpovědnou za dodržování tohoto závazku a sdělit její jméno objednateli.

8.1.14 Zhotovitel je povinen zajistit označení všech svých pracovníků na viditelném místě oděvu či ochranné přilby
identifikačním štítkem, obsahujícím jméno zhotovitele.

VIII-2

Vztah zhotovitele ke kvalitě
8.2.1 Zhotovitel je povinen respektovat požadavky platných technických norem např. ČSN, ČS EN a ČSN EN ISO

apod.) a dalších technických předpisů (např. TKP MD ČR, ZTKP MDS ČR), pokud není dohodnuto jinak.

8.2.2 Zhotovitel je povinen zajistit plnění zákonných požadavků na bezpečnost výrobků, vyplývajících především
ze zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy, ve znění pozdějších
předpisů, a souvisejících provádějících předpisů.

8.2.3 Pokud není dohodnuto jinak, zajistí zhotovitel provádění kontrolních, příp. jiných zkoušek použitých materiálů,
polotovarů a prováděného díla akreditovanou laboratoří nebo laboratoří s odbornou způsobilostí (ve smyslu
ustanovení metodického pokynu systému jakosti v oboru pozemních komunikací č. 20840/01-120 ve znění
pozdějších předpisů).

7/15 verze 1.2021

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



COLAS

VIII-3

Vztah k životnímu prostředí

8.3.1 Zhotovitel je plně odpovědný plnění zákonných požadavků na ochranu životního prostředí při veškerých svých 
činnostech, prováděných ve prospěch objednatele, na své náklady neprodleně odstraní případné škody 
na životním prostředí a plně nese následný možný finanční či jiný postih ze strany orgánů státní správy 
působících v oblasti ochrany životního prostředí za nedodržování příslušných právních předpisů.

8.3.2 Způsob zajištění ochrany životního prostřední je uveden ve Všeobecných smluvních podmínkách BOZP, PO, 
OŽP a EH včetně Sazebníku smluvních pokut platné pro dodavatele COLAS CZ, a.s. (dále jen „VSP“). 
V případě rozporu mezi těmito obchodními podmínkami a VSP mají přednost ustanovení VSP.

VIII-4
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

8.4.1 Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit na staveništi plnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob, které by mohly být ohroženy v souvislosti s prováděním tohoto díla a na bezpečné chování všech 
osob, které mohou vstoupit na staveniště. Za tímto účelem je zhotovitel povinen zejména:

a) zjišťovat nebezpečí svých činností, které mohou působit mimo hranice staveniště, a hodnotit jejich rizika, 
stanovovat a provádět opatření k dosažení bezpečnosti za hranicemi staveniště.

b) dodržovat veškerá bezpečnostní opatření dle vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, dále požadavky nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, navazujícími předpisy, technickými 
normami (ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO) a příkazy i zvyklostmi platnými u objednatele.

c) Staveniště a samostatné prostory pracovišť musí být oploceny a zabezpečeny ve smyslu Příl. 1 nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, případně dle dalších příkazů objednatele.

d) Pracovníci zhotovitele se mohou zdržovat jen v prostorách, ve kterých plní své pracovní povinnosti a kde byli 
poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Pro vstup na staveniště mohou používat jen 
komunikace, které jim byly určeny objednatelem.

e) Materiály je zhotovitel oprávněn skladovat jen v prostorách, které k tomu budou určeny objednatelem, 
a to v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a Příl. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů.

8.4.2 Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat pouze zařízení, které jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, jakož i s dalšími relevantními právními 
předpisy. Zvláštní pozornost musí věnovat bezpečnosti „vyhrazených zařízení“ (ve smyslu platných předpisů).

8.4.3 Každý pracovní úraz vzniklý v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit stavbyvedoucímu 
nebo vedoucímu stavby objednatele, aby měl objednatel okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a 
okolností úrazu. Do pěti kalendářních dnů je zhotovitel povinen předat zástupci objednatele řádně vyplněný 
a podepsaný „Záznam o úrazu“. Počet dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nahlásí odpovědný 
pracovník zhotovitele objednateli dodatečně do pěti kalendářních dnů po ukončení pracovní neschopnosti 
pracovníka zhotovitele.

8.4.4 Způsob a požadavky na zajištění BOZP je uveden ve Všeobecných smluvních podmínkách BOZP, PO, OŽP a 
EH včetně Sazebníku smluvních pokut platné pro dodavatele COLAS CZ, a.s. (dále jen „VSP“). V případě 
rozporu mezi těmito obchodními podmínkami a VSP mají přednost ustanovení

IX.

Požární ochrana

9.1 Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení právních předpisů a technických norem týkajících se požární 
ochrany. Zhotovitel je také povinen seznámit se rovněž i s interními předpisy objednatele v oblasti požární 
ochrany (dále jen „PO“) a dodržovat je.

9.2 Pracovníci, zástupci a jiné osoby podílející se na provádění díla zhotovitelem jsou povinni dbát příkazů a 
podrobit se působnosti kontrolních orgánů objednatele, stavbyvedoucího a vedoucího stavby.
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9.3 V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen:

a) respektovat zásady PO, a technické normy s PO související,

b) zajistit, aby pracovníci a jiné osoby podílející se na provádění díla byli před vstupem na staveniště a před
započetím práce prokazatelně proškoleni o PO dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, § 23, 24 a 25 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů
a vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

9.4 Způsob a požadavky na zajištění požární ochrany je uveden ve Všeobecných smluvních podmínkách BOZP,
PO, OŽP a EH včetně Sazebníku smluvních pokut platné pro dodavatele COLAS CZ, a.s. (dále jen „VSP“).
V případě rozporu mezi těmito obchodními podmínkami a VSP mají přednost ustanovení VSP.

X.

Předání a převzetí předmětu díla

10.1 Dílo bude předáváno najednou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bude-li zhotovitel dílo provádět po
částech, použijí se ustanovení tohoto článku na předávání jednotlivých částí díla obdobně.

10.2 Před dokončením díla objednatel svolá, na základě písemného oznámení zhotovitele o dokončení díla,
předpřejímku díla, v rámci které bude objednatelem posouzena připravenost díla k přejímacímu řízení, zejména
z hlediska kvality a úplnosti díla. O předpřejímce sepíše objednatel protokol, který bude obsahovat zejména
specifikaci vad bránících předání a převzetí díla. Předpřejímka nenahrazuje převzetí díla, ani specifikaci vad
díla.

10.3 Na základě úspěšné předpřejímky oznámí zhotovitel objednateli připravenost díla k přejímce zápisem
ve stavebním deníku. Objednatel následně stanoví termín přejímacího řízení, které se bude konat nejpozději
do 7 dnů od oznámení o připravenosti díla k přejímce.

10.4 Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla nejpozději v poslední den lhůty pro provedení, a to
ve stavu odpovídajícímu Smlouvě, přičemž nese plnou odpovědnost za škody nebo zničení díla vzniklé před
předáním díla. Zhotovitel ohlásí neprodleně objednateli jakékoliv škody na díle a dohodne s ním lhůty a způsob
jejich nápravy.

10.5 Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek vyplývajících z právních
předpisů, technických norem, ze Smlouvy či z požadavků objednatele vznesených v průběhu provádění díla,
které zhotovitel provede na své náklady. Protokol o každé provedené zkoušce předá zhotovitel objednateli
do 2 dnů od jejich vyhodnocení. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat dokončení díla,
předloží zhotovitel objednateli nejpozději dva dny před zahájením předpřejímky. Jde zejména o tyto doklady:

a) zprávu o výstavbě, uvádějící základní údaje o provádění díla, osoby a organizace, které se na něm podílely
vč. specifikace jejich činností, základní údaje o ověřování kvality a jiných vlastností díla (vč. údajů o způsobech
řešení příp. nevyhovujících výsledků), údaje o všech mimořádných událostech, které se během provádění díla
staly, jejich důsledcích a způsobech řešení a Prohlášení zhotovitele o kvalitě a úplnosti provedeného díla a jeho
shodě se Smlouvou.

b) dokumentaci skutečného provedení stavby se zřetelným zakreslením všech změn, k nimž došlo v průběhu
provádění díla, ve dvou vyhotoveních, z toho jedenkrát v elektronické formě. Projekt skutečného provedení
bude na každém výkresu opatřen razítkem a podpisem odpovědné osoby zhotovitele. V případech, kdy
pro velké množství změn by dokumentace byla nepřehledná, zpracuje zhotovitel na své náklady dokumentaci
novou.

c) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla,

d) geodetické zaměření v písemné a elektronické formě,

e) prohlášení o shodě, resp. o vlastnostech (ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
všech použitých materiálů, polotovarů, výrobků a zařízení, u kterých je prohlášení o shodě požadováno,

f) protokoly o provedených kontrolních zkouškách a měřeních s vyhodnocením shody jejich výsledků
s požadavky,

g) dodací a záruční listy,

h) návody k použití, obsluze a údržbě instalovaných výrobků a zařízení,

i) kopii průběžné evidence produkce odpadů, vč. záznamů o nakládání s nimi v souladu s vyhláškou
č. 383/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

j) kopie denních zápisů ve stavebním deníku zhotovitele od počátku jeho vedení do dne, předcházejícího
přejímce díla. Originál stavebního deníku bude objednateli předán nejpozději následující den po jeho uzavření.

k) ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla.

10.6 Pokud se při přejímacím řízení stavby zadavatelem či při kolaudačním řízení zjistí nutnost poskytnutí dalších
dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
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10.7 Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů nebude hodnoceno jako řádné provedení díla. Pokud
k této situaci dojde, bude zhotovitel povinen provést nápravu do tří dnů od oznámení objednatele, jinak bude
v prodlení s dokončením díla.

10.8 Při předání předmětu díla objednatel vyhotoví na základě úspěšného přejímacího řízení zápis o předání
a převzetí díla, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení a ve kterém bude výslovně uvedeno, že
objednatel dílo přejímá. Okamžikem jeho podpisu dojde k předání předmětu díla objednateli.

10.9 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že nebylo dokončeno, tj. nebylo prokázáno provedení
všech zkoušek dle bodu 10.5. tohoto článku či dílo má takové vady, že není způsobilé sloužit svému účelu,
zejména byly-li zjištěny takové vady díla, které mohou bránit předání tohoto díla zadavateli/investorovi či jeho
bezpečnému užívání nebo kolaudaci. Objednatel může na základě vlastního uvážení převzít dílo i v případě, že
vykazuje zjevné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
V takovém případě převezme dílo s výhradou tak, že do zápisu o předání a převzetí předmětu díla uvede
seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, nebo dohodu o slevě z ceny díla v případě, že objednatel
shledá vady neodstranitelnými. Pro odstranění pochybností se uvádí, že ustanovení § 2628 zák. č. 86/2012 Sb.,
občanský zákoník se nepoužije.

10.10 V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit,
vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení
pokračovat.

10.11 Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak bez
zbytečného odkladu poté, co mu byly oznámeny.

XI.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

11.1 Zhotovitel přijímá závazek, že zhotovené dílo odpovídá této Smlouvě a podkladům a bude plně způsobilé pro
použití k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a podkladů a popř. k účelu obvyklému a že si zachová smluvené
nebo obvyklé vlastnosti, a to po dobu uvedenou ve Smlouvě.

11.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikovanou ve Smlouvě, v projektové
dokumentaci či podkladech, bude provedeno, chráněno a označeno podle technických norem a případně
technických předpisů MD ČR (např. ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, TKP a ZTKP MDS ČR) a bude odpovídat
technickým požadavkům na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky, ve znění pozdějších přepisů, a dalším právním předpisům.

11.3 Záruka za jakost díla počíná běžet dnem převzetí celého a bezvadného díla objednatelem, pokud není
dohodnuto jinak.

11.4 V případě, že si objednatel při uplatnění svých práv z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v průběhu záruční
doby zvolil právo na odstranění vady, je zhotovitel povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se objeví a
které u něj objednatel reklamuje, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po obdržení reklamace, pokud se
s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. V opačném případě je objednatel oprávněn nechat odstranit
reklamovanou vadu třetí osobou. Náklady s tím spojené nese zhotovitel, který je povinen objednateli tyto
náklady uhradit do 10 dnů po obdržení výzvy k úhradě a daňového dokladu.

11.5 V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě vzniku havárie, je
zhotovitel povinen odstranit reklamované vady na své vlastní náklady do 24 hodin po oznámení objednatele,
které může být z důvodu naléhavosti učiněno též elektronicky či telefonicky.

11.6 Pokud dojde k uplatnění reklamace objednatelem během záruční doby, začíná běžet dnem následujícím
po předání opravené, popř. vyměněné části díla objednateli ohledně této části díla nová záruční doba
na opravenou část díla, a to v délce podle ustanovení článku 11.1 těchto obchodních podmínek.

11.7 Pokud nedojde k odstranění reklamovaných vad díla zhotovitelem v termínu požadovaném objednatelem nebo
v dohodnutých termínech, má objednatel právo na čerpání zádržného či záruky za odstranění vad. Ostatní
nároky objednatele vyplývající z vad díla tím nejsou dotčeny.

11.8 Bude-li zhotovitel dílo provádět po částech, použijí se ustanovení tohoto článku na pro účely odpovědnosti za
vady a záruky za jakost jednotlivých částí díla obdobně.

XII.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

12.1 Po celou dobu provádění díla je jeho vlastníkem Objednatel. Vlastnické právo k věcem, které jsou součástí díla,
přechází na objednatele okamžikem jejich dopravení na staveniště.

12.2 Zhotovitel nese nebezpečí za škody na díle či na jakékoliv jeho části či na materiálu, který se na staveništi
nachází, až do doby předání a převzetí díla av případě, že objednatel převezme dílo s výhradou, až do doby
odstranění vad, kvůli kterým byla výhrada objednatelem učiněna.

12.3 Zhotovitel rovněž nese nebezpečí za škody na zařízení, strojích, nástrojích a jiných věcech, které se staveništi
nacházejí.
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■
12.4 V případě, že zhotovitel vyhotovil nebo nechal vyhotovit výrobní dokumentaci nebo jinou projektovou 

dokumentaci, stává se okamžikem vzniku této dokumentace vlastníkem objednatel. Jestliže by touto činností 
zhotovitele bylo vytvořeno dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, vynález průmyslový vzor nebo jiný předmět průmyslového vlastnictví, stává se objednatel okamžikem 
vzniku předmětu práv duševního vlastnictví držitelem bezvýhradné a časově neomezené uživatelské licence, 
přičemž cena za toto právo je zahrnuta v ceně díla. V případě, že zhotovitel nezaručí, aby jiná osoba neměla 
k předmětům práv duševního vlastnictví práva omezující práva objednatele, bude povinen objednateli uhradit 
vzniklou škodu a na vlastní základy zajistit nerušený výkon práva objednatele.

12.5 Bude-li zhotovitel dílo provádět po částech, použijí se ustanovení tohoto článku na pro účely vlastnického práva 
k jednotlivým částem díla a nebezpečí škody obdobně.

XIII.

Platební podmínky

13.1 Veškeré platby mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním platebním stykem 
na základě vystavovaných daňových dokladů.

13.2 Objednatel hradí cenu díla nebo jeho části na základě zhotovitelem vystavených faktur, dílčích faktur nebo 
zálohových listů. Doba vzniku práva zhotovitele na vystavení těchto dokladů je upravena ve smlouvě o dílo.

13.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jím vystavená faktura, dílčí faktura či zálohový list měla náležitosti předepsané 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vyžadované u daňových 
dokladů. Pokud tento požadavek nebude splněn, bude objednatel oprávněn vrátit do 10 dnů od doručení 
doklad/fakturu zhotoviteli, spolu s uvedením důvodu vrácení, a lhůta splatnosti začne běžet znovu 
od prokazatelného doručení nového dokladu.

13.4

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

Náležitosti faktury:

označení faktury a její evidenční číslo,

označení čísla objednávky nebo smlouvy u objednatele,
obchodní firma/název a sídlo/místo podnikání, IČO, DIČ (objednatele i zhotovitele), 

předmět a rozsah plnění,

datum vystavení faktury a lhůta její splatnosti,

datum uskutečnění plnění,

jednotková cena bez daně, a dále sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně,

základ daně,

základní nebo snížená sazba daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na 
příslušné ustanovení tohoto zákona a odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

j) v případě plnění v režimu přenesené daňové povinnosti údaj o tom, že daň z přidané hodnoty v zákonné výši je 
povinen doplnit a odvést objednatel, označení a směrové číslo peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být 
finanční plnění zasláno; v případě plnění, které NENÍ v režimu přenesené daňové povinnosti, údaj o výši daně 
z přidané hodnoty,

k) údaj o zápisu do obchodního rejstříku, včetně spisové značky, případně údaj o zápisu do jiné evidence, 
v případě, že podnikatel není zapsán v obchodním rejstříku (objednatele i zhotovitele)

13.5 Přílohou dílčí i konečné faktury bude vždy detailní soupis provedených prací za dané období, spolu s uvedením 
rozpisu cen dle položkového rozpočtu, podepsané zástupcem objednatele ve věcech technických. V opačném 
případě bude objednatel oprávněn fakturu vrátit s důsledky uvedenými v čl. 11.2 těchto obchodních podmínek.

13.6 Fakturu a objednatelem potvrzený soupis provedených prací zašle zhotovitel ve dvou vyhotoveních na 
fakturační adresu objednatele dle čl. 1. Smlouvy.

13.7 Splatnost jednotlivých záloh placených na základě zálohových listů a veškerých daňových dokladů je 60 dnů 
po doručení na adresu objednatele uvedenou ve Smlouvě nebo do 10 dnů od připsání platby na účet 
objednatele od investora, dle toho, ke které skutečnosti dojde dříve. Konečná faktura bude uhrazena pouze 
v případě, že k ní bude přiložen potvrzený soupis provedených prací a podepsaný zápis o předání a převzetí 
předmětu díla, jinak bude vrácena zhotoviteli k doplnění.

13.8 Dnem úhrady daňového dokladu - faktury, dílčí faktury i zálohového listu - se rozumí den odepsání dlužné 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného ve Smlouvě.

13.9 Sjednává se zádržné ve výši 10 % z ceny díla. Objednatel je oprávněn zadržet 10 % z každé částky vyplácené 
zhotoviteli na základě každé faktury nebo dílčí faktury vystavené zhotovitelem. Částka zádržného rovnající se 
5 % z ceny díla bude zhotoviteli vyplacena po předání díla a bylo-li dílo převzato s výhradou, po vypořádání se 
zhotovitele s reklamací, a to na základě písemné výzvy zhotovitele do 60 dnů od prokazatelného doručení 
výzvy. Zbývající část zádržného uhradí objednatel zhotoviteli do 60 dnů po prokazatelném doručení písemné 
výzvy zhotovitele, za podmínky, že uplynula nejdelší ze záručních dob na dílo, popř. jeho část, a zhotovitel se 
vypořádal se všemi reklamacemi, které v záruční době objednatel v souladu se Smlouvou u zhotovitele uplatnil.
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13.10 V případě úhrady ceny díla formou měsíčních daňových dokladů (dílčí plnění), se smluvní strany dohodly
na smluvním datu zdanitelného plnění, za který se považuje poslední den kalendářního měsíce, ve kterém
došlo k realizaci díla nebo jeho části. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu -
konečné faktuře je den předání a převzetí díla uvedený v zápise o předání a převzetí.

13.11 Zhotovitel jako odborník měl právo a povinnost prověřit před sjednáním ceny projektovou dokumentaci,
staveniště i další rozhodné skutečnosti. V případě, že dojde k navýšení rozsahu díla oproti rozsahu, na který
byla zhotovitelem navržena cena v důsledku pochybení nebo nedostatečného posouzení na straně zhotovitele,
nemá toto navýšení vliv na výši ceny.

13.12 Zhotovitel poskytne objednateli na jeho výzvu k dispozici doklady osvědčující, že zaplatil clo, daně a jiné
poplatky.

XIV.

Zánik Smlouvy

14.1

a)

Smlouva zaniká pouze v těchto případech:

zánikem veškerých práv a povinností stran vyplývajících ze Smlouvy, popřípadě relevantních právních předpisů
za předpokladu, že veškeré nároky smluvních stran byly uspokojeny,

b)

14.2

odstoupením od smlouvy v souladu s články 14.2 a 14.3 těchto obchodních podmínek.

Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že nastala jakákoliv změna či skutečnost, týkající se zhotovitele,
která by mohla mít dle názoru objednatele za následek nesplnění provedení díla včas nebo řádně, a to
písemným oznámením doručeným zhotoviteli. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se splněním svého závazku ze Smlouvy nebo z objednatelem schváleného
harmonogramu prací déle než 15 kalendářních dnů. Jestliže se prodlení zhotovitele týká jen části díla, je
objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledné plnění, které se týká této části;

b)

c)

zhotovitel nezahájí práce do 15 dnů ode dne předání staveniště;

zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem
písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené;

d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací i přes písemné
upozornění objednatele nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály;

e)

f)

g)

zhotovitel pověří třetí osobu k provádění díla v rozporu s článkem VI těchto obchodních podmínek;

zhotovitel opakovaně (tj. dvakrát a více) nedodrží příkazy objednatele;

zhotovitel jiným způsobem závažně poruší Smlouvu nebo je opakovaně v prodlení s plněním smluvních
povinností;

h) u příslušného soudu je nebo byl učiněn návrh na prohlášení konkurzu nebo návrh na povolení vyrovnání nebo
jiný podobný úkon ve vztahu k majetku zhotovitele; zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně
písemně oznámit;

i) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně
písemně oznámit;

j) člen statutárního orgánu nebo jiného orgánu zhotovitele nebo osoba oprávněná jednat jménem nebo na účet
zhotovitele je pravomocně odsouzena pro spáchání trestného činu majetkové povahy; zhotovitel je povinen tyto
skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit.

14.3 Objednatel má dále právo odstoupit od Smlouvy, změní-li se po uzavření Smlouvy její základní účel, nastane-li
podstatná změna okolností, za nichž byla Smlouvy uzavřena, zanikne-li smlouva uzavřená mezi ním
a investorem nebo v případě okolností způsobených vyšší mocí.

14.4 Obě smluvní strany se zavazují k dodržování právních předpisů v oblasti GDPR, soutěžního práva a etických
zásad, a dále přebírají závazek jednat v souladu s Etickým kodexem Objednatele dostupným na
https://www.colas.cz/static/souborv/stranka-131/etickv-kodex-194.pdf). Porušení povinností dle předchozí větv
kteroukoliv smluvní stranou je považováno za podstatné porušení povinností z této Smlouvy, pro které může
druhá smluvní strana, která své povinnosti dle tohoto odstavce neporušila, od smlouvy bez dalšího odstoupit.

14.5 Důvodem odstoupení zhotovitele od Smlouvy není neposkytnutí plateb zadavatelem nebo vyšším dodavatelem
(dodavateli).

14.6 Odstoupí-li kterákoli strana od Smlouvy, je objednatel oprávněn zadržet všechny splatné pohledávky zhotovitele
k zajištění náhrady škody způsobené zhotovitelem ze Smlouvy nebo v její souvislosti.
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xv.
Smluvní pokuty

15.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla dle Smlouvy, či některý z dohodnutých dílčích termínů
provedení díla dle harmonogramu schváleného objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud Smlouva nestanoví jinak.

15.2 V případě porušení povinností zhotovitele uvedených v článcích VII, Vlil a IX těchto obchodních podmínek je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
povinnosti do 14 dnů od doručení oznámení o jejím uplatnění zhotoviteli. V případě porušení povinností
zhotovitele uvedených v článku VII je zhotovitel povinen zároveň na své náklady odstranit škodlivé následky
porušení svých povinností nebo uhradit veškeré náklady objednateli, odstranil-li objednatel uvedené následky
sám. Za nesplnění povinnosti neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla
oznámené zhotoviteli průběhu jeho realizace oprávněným zástupcem objednatele zaplatí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

15.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené zápisu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

15.4 Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý
den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno
objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu provádění díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou
nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.

15.5 V případě, že zhotovitel svěří provedení díla nebo jeho části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu
objednatele, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý
případ porušení. Právo objednatele na odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.

15.6 V případě porušení povinnosti mlčenlivosti smluvní stranou či třetí osobou, na kterou měla smluvní strana
povinnost přenést povinnost mlčenlivosti, je povinna tato smluvní strana uhradit poškozené straně smluvní
pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to do deseti dnů ode dne porušení povinnosti.

15.7 Pokud zhotovitel postoupí svoji pohledávku vůči objednateli vzniklou z této smlouvy v rozporu s ustanovením
odst. 16.1 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu odpovídající výši postoupené pohledávky ke dni
jejího postoupení. Pokud zhotovitel postoupí Smlouvu v rozporu s ustanovením 16.3. této Smlouvy, zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny díla Pokud zhotovitel započte svoji pohledávku vůči objednateli
vzniklou z této smlouvy ustanovením odst. 16.3 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu odpovídající
10 % výše této pohledávky ke dni, kdy zhotovitel podnikl úkon směřující k jejímu započtení.

15.8 Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti ze Smlouvy, může objednatel nárokovat smluvní pokutu
ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. Objednatel bude v těchto případech oprávněn pozastavit
placení ceny díla.

15.9 Smluvní pokuty dle tohoto článku těchto obchodních podmínek se sčítají.

15.10 V případě prodlení objednavatele s úhradou platby je objednatel zhotoviteli povinen zaplatit smluvní úrok z
prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení. Objednatel však není v prodlení, je-li toto
prodlení způsobenou prodlením investora s úhradou předmětné platby.

15.11 Pokud Smlouva nestanoví jinak, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu bez ohledu na případnou existenci
zavinění nebo okolností vylučujících odpovědnost. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele
na náhradu škody.

15.12 Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele
na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

15.13 Bude-li vůči objednateli v důsledku porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto obchodních
podmínek zhotovitelem uplatněna jakákoli smluvní pokuta nebo jiné sankční plnění vyšším objednatelem
(investorem), je objednatel oprávněn tyto smluvní pokuty vymáhat po zhotoviteli.

XVI.

Postoupení a započtení pohledávek

16.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vůči objednateli vzniklou ze Smlouvy či těchto
obchodních podmínek třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

16.2 Zhotovitel není oprávněn postoupit Smlouvu, tj. svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.

16.3 Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení jakékoli své pohledávky vůči objednateli
s pohledávkou objednatele vůči zhotoviteli vyplývající ze Smlouvy nebo z těchto obchodních podmínek.

16.4 Zhotovitel není oprávněn zřídit zástavní ani obdobné právo k pohledávce vůči objednateli ve prospěch třetí
osoby.
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XVII.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

17.1 V případě, že objednateli vznikne vůči zhotoviteli ze Smlouvy nebo v její souvislosti nárok na náhradu újmy, je 
zhotovitel povinen nahradit veškerou újmu, tj. i újmu, kterou nemohl v době vzniku závazkového vztahu 
předvídat nebo kterou nebylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v době vzniku závazku 
zhotovitel znal nebo měl při obvyklé péči znát.

XVIII.

Obchodní tajemství

18.1 Smluvní strany se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících deseti letech po jeho 
ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích poskytnutých druhou stranou vůči třetím osobám 
s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný státní orgán.

18.2 Důvěrnými informacemi se rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodní povahy - 
zejména obchodní tajemství, informace technické a výrobní povahy, a to bez ohledu na to, zda byly sděleny 
před nebo po uzavření Smlouvy, a bez ohledu na formu tohoto sdělení těchto informací s výjimkou:

a) informací, které se stanou známými jinak než porušením povinností ze Smlouvy, přičemž domnělý porušitel 
povinností dle tohoto článku musí tuto skutečnost prokázat,

b) informací, které byly straně známy již před jejich sdělením druhou smluvní stranou, přičemž jejich předchozí 
známost je strana schopna prokázat,

c) informací, které strana získala od třetí osoby a je schopna tuto skutečnost prokázat.

18.3 Smluvní strany se zavazují, že zpřístupnění důvěrné informace umožní pouze těm svým pracovníkům, u kterých 
je to vzhledem k jejich pracovní náplni naprosto nezbytné, a dále, že zajistí, aby tito pracovníci byli vázáni 
povinností mlčenlivosti dle tohoto článku obchodních podmínek.

18.4 Smluvní strany jsou povinny zajistit zachování mlčenlivosti i ze strany třetích osob účastnících se na provádění 
díla.

18.5 Smluvní strana nesmí jakýmkoli způsobem rozmnožovat nosič, na kterém je důvěrná informace, nad rámec 
odůvodněné potřeby.

XIX.

Pojištění

19.1 Zhotovitel je povinen nést náklady pojištění vztahující se k dílu, které uhradil objednatel v souladu se smlouvou 
o dílo uzavřenou s investorem.

19.2 Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku dle článku 19.1 obchodních podmínek proti nároku 
zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

XX.

Technický dozor zadavatele

20.1 Zhotovitel umožní technickému dozoru zadavatele časově neomezený přístup na staveniště za účelem kontroly 
dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek, správních rozhodnutí a příslušných právních 
předpisů a provádění zkoušek, měření a odběru vzorků. O výsledcích kontroly, zkoušek, měření či odběrů se 
provádí zápis do stavebního deníku.

20.2 Uplatnění práva dle článku 20.1 obchodních podmínek nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné 
plnění Smlouvy.

XXI.

Zástupci smluvních stran

21.1 Osoby oprávněné jednat v záležitostech týkajících se tohoto smluvního závazku za objednatele a za zhotovitele 
jsou uvedeny v čl. 1 Smlouvy.

21.2 Shledá-li objednatel zástupce zhotovitele nedostatečně odborně způsobilým, či neposkytuje-li zástupce 
dostatečnou součinnost a tato skutečnost může mít za následek ztížení provádění prací, musí být na žádost 
objednatele nahrazen zástupcem novým.

21.3 V případě, že se zástupce zhotovitele zjednání se zástupcem omluví alespoň jeden den předem, ustanovení 
článku 21.2 se neaplikuje. Objednatel je však oprávněn požadovat vyslání jiného kompetentního zástupce 
zhotovitele, který bude vybaven příslušnou plnou mocí, je-li toho třeba, a zhotovitel je povinen mu vyhovět.
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XXII.

Závěrečná ustanovení

22.1 Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
22.2 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy plně seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně

všech příloh, a plně je akceptuje.
22.3 Ustanovení těchto obchodních podmínek nabývají účinnosti dnem účinnosti Smlouvy.

22.4 Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po jejich podpisu
obdrží každá strana po dvou stejnopisech.

V dne
1 8 -07- 2022
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PŘÍLOHA KE SMLOUVÁM / OBJEDNÁVKÁM
S DODAVATELI

Všeobecné smluvní podmínky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ochrany životního prostředí a energetické 
hospodárnosti pro dodavatele COLAS CZ platné 
od 1.1.2021.

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
OOPP Osobní ochranné pracovní prostředky
OŽP Ochrana životního prostředí

PO Požární ochrana

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto podmínky dodavatelů COLAS jsou součástí smluv 
uzavřených mezi společností COLAS CZ, a.s., IČ: 261 77 005 

a dodavatelem.

1.2. Dodavatelem, který se rozumí zhotovitel, prodávající, 

dopravce, poskytovatel služby nebo i jiná osoba, se kterou 
COLAS uzavřel smlouvu, je povinen zajistit, aby níže uvedené 

požadavky uplatnil na všech úrovních svého dodavatelského 
řetězce, tj. u všech subjektů, které použijí ke splněni smlouvy.

1.3. Pracovníky dodavatele se rozumí jeho zaměstnanci 
a dalších fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují 
na pracovišti, na přístupech k němu i v místech mimo provádění 

díla v dosahu možného účinku provozní činnosti dodavatele, jde 
i o zaměstnance jiných subjektů nebo OSVČ pracující 

na objednávku dodavatele, o pracovníky dozorčích orgánů 

a o návštěvy.

1.4. Dodavatel souhlasí stím, že objednatel je oprávněn 
prověřit, zda dodavatel dodržuje požadavky BOZP, PO 

a environmentální požadavky a za tím účelem poskytne 
na vyžádání součinnost, relevantní informace a podklady.

1.5. Tyto smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. 
Odchylná ujednání uvedená vtextaci smlouvy mají přednost 

před požadavky uvedenými v tomto dokumentu všeobecné 

povahy.

1.6. Objednatel a koordinátor BOZP má právo zastavit činnost 
dodavatele po nezbytně nutnou dobu, pokud hrozí újma 
na zdraví nebo vznik majetkové škody na zařízení stavby. 

Objednatel může uplatnit sankce vůči dodavateli za vážné nebo 
opakované porušení smluvních podmínek nebo právních 

požadavků BOZP a PO.

2. Požadavky na zajištění BOZP a PO

2.1. Dodavatel musí dodržovat zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, právní předpisy v oblasti BOZP a PO a ostatní požadavky 
specifikované zejména ve a) vyhodnocení bezpečnostních rizik 
dodavatelem, b) vyhodnocení bezpečnostních rizik 
objednatelem, c) v Plánu BOZP koordinátora podle zákona
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č. 309/2006 Sb. (dále jen „Plánu BOZP“), d) v pracovně- 

technologickém postupu dodavatele, e) v uživatelských 
příručkách strojů a zařízení.

2.2. Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých 

pracovníků dle odst.1.3. po celou dobu provádění díla. 
Objednatel neodpovídá za případný úraz pracovníka dodavatele 
a za škodu jím způsobenou, a to na pracovišti dodavatele i mimo 
něj v místech, které objednatel nepředal dodavateli do užívání.

2.3. Pracovníci dodavatele musí mít veškeré potřebné vzdělání, 
kvalifikaci, zkušenosti, fyzickou i duševní schopnost, jsou řádně 
proškoleni dodavatelem ohledně opatření k prevenci 
bezpečnostních rizik týkajících se provádění díla, jsou 
ze zdravotního hlediska způsobilí k provádění příslušné činnosti 
a mají k ní příslušná oprávnění. Dodavatel se zavazuje provádět 
krátkou poradu s dělníky k aktuálním rizikům BOZP (Tool Box 
Meeting) minimálně 1x týdně za účelem bezpečné koordinace 
prací. Dále se zavazuje k vedení a uchovávání povinných 
evidencí (např. o poskytnutých OOPP, o pracovní době) 
v rozsahu dle právních předpisů. Doklady o odborné 
způsobilosti pracovníků (profesní průkazy) musí mít pracovníci 
na pracovišti a na vyžádání objednatele nebo koordinátora 
BOZP je předložit ke kontrole.

2.4. Pracovníci dodavatele musí být před zahájením práce 
prokazatelně seznámeni s obsluhou vlastních či zapůjčených 
strojů, nářadí a zařízeni (s návody k obsluze), musí být 
vybaveni, seznámeni s použitím a při práci použít vhodné OOPP 
pro jejich pracovní činnost, minimálně však ochrannou pracovní 
přilbu, pracovní oděv s reflexními prvky a nebo výstražnou 
reflexní vestu oranžové barvy, ochrannou kotníkovou pracovní 
obuv. Další OOPP dle druhu vykonávané práce, ochranné 
pracovní rukavice, ochranné pracovní brýle apod. Minimálním 
požadavkem na pracovní oděv jsou dlouhé kalhoty a triko 
s dlouhým rukávem. Krátké kalhoty a trika bez rukávů nejsou 
přípustné. Přilba není vyžadována v administrativním zázemí 
stavby a místech mimo výkon stavební práce, reflexní vesta se 
nepoužije při práci s otevřeným ohněm (např. při svařování). 
Dodavatel je povinen zajistit, aby pracovníci dodrželi zákaz 
kouření ve vymezených částech pracoviště nebo staveniště 
a užívali pouze vyhrazených toalet.

2.5. Dodavatel je povinen aktivně spolupracovat s objednatelem 
při vzájemném seznámení s riziky prací a účastnit se 
koordinačních porad a vzdělávacích akcí pořádaných na stavbě 
objednatelem pro zajištění BOZP a PO. Dodavatel musí 
poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro 
plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy 
a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace 
a podklady potřebné pro zhotovení Plánu BOZP a jeho změny, 
brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se 
zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se 
kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to 
v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

Dodavatel je povinen před nástupem k provedení díla:

2.6. písemně informovat nejpozději do 8 dnů (zákonná lhůta) 
před zahájením prací na staveništi určeného koordinátora 
a objednatele o pracovních a technologických postupech, které
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pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik spojených s těmito 
postupy, včetně opatření přijatých ke zvládnutí rizik,

2.7. písemně zpracovat vyhodnocení bezpečnostních rizik 
a pracovně-technologický postup pro jím prováděné práce 
a prokazatelně s nimi seznámit zástupce objednatele nejpozději 
3 dny před zahájením provádění díla. Pracovně-technologický 
postup a/nebo vyhodnocení rizik musí obsahovat preventivní 
opatření se zvláštním zřetelem na činnosti se zvýšeným rizikem 
BOZP a PO (pohyb strojů a mechanizace, zajištění výkopů, 
dočasné stavební konstrukce, práce ve výšce, práce 
s vyhrazeným zařízením, práce s otevřeným ohněm ad.). 
Přísnější opatření stanovená objednatelem nebo koordinátorem 
v Plánu BOZP mají přednost,

2.8. určit zástupce BOZP a PO - osobu odpovědnou za soulad 
s požadavky objednatele a koordinátora BOZP, která bude 
trvale na staveništi, jméno a tel. kontakt sdělí objednateli,

2.9. předložit zástupci objednatele doklady o revizích 
a způsobilosti strojů a zařízení (v elektronické či písemné formě) 
nejpozději v den zahájení provádění práce se strojem či 
zařízením, dále je povinen udržovat je v platnosti, mít je na 
pracovišti k dispozici a na vyžádání je předložit ke kontrole,

2.10. zajistit přítomnost všech pracovníků k provedení vstupního 
zaškolení na stavbě objednatelem nebo koordinátorem BOZP 
před zahájením prací a před nástupem nového pracovníka,

2.11. předložit (pokud použije lešení) protokol o předání lešení 
do užívání,

2.12. předložit (pokud použije jeřáb) systém bezpečné práce 
podle ČSN ISO 12480-1 (lifting management pian), jeřábnické 

a vazačské průkazy.

Dodavatel je povinen v průběhu provádění díla:

2.13. vést průběžně a přehledně evidenci svých pracovníků 
na pracovišti;

2.14. poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP 
a bezpečnostním specialistům objednatele potřebnou pro plnění 
jejich úkolů v BOZP a PO po celou dobu zapojení do realizace 
stavby, plnit jejich pokyny a nápravu závad provádět bez 
zbytečného prodlení,

2.15. kontrolovat práce z hlediska BOZP určeným zástupcem 
dle čl. 2.8., soustavně vyžadovat plnění požadavků,

2.16. přerušit práce pokud nejsou vytvořeny bezpečné 
podmínky nebo jednání pracovníků není bezpečné,

2.17. zajistit dodržování bezpečnostního a dopravního značení 
a jiných upozornění vydaných vedení stavby. Dodržovat řády 
stavby, byl-li s nimi dodavatel seznámen (logisticky, 
traumatologický apod.),

2.18. přehodnotit rizika BOZP a PO při změně technologie nebo 
postupu a informovat o změně koordinátora BOZP,

2.19. uchovávat v dosahu pracoviště doklady o způsobilosti 
používaných zařízení, vést evidenci o provedených revizích 
a o provozních kontrolách zejména používaných strojů, 

safety 
elektrických, zdvihacích, tlakových zařízení, lešení a žebříků .^Ja 

výzvu objednatele nebo koordinátora BOZP je předložit ke 
kontrole,

2.20. uchovávat v dosahu pracoviště doklady o způsobilosti 
pracovníků včetně poddodavatelů a jejich pracovníků - zejména 
lešenářské, vazačské, jeřábnické, svářečské průkazy, na výzvu 
objednatele nebo koordinátora BOZP je předložit ke kontrole;

2.21. identifikovat zařízení (rozvaděč, svářecí soupravu, sklad, 
kontejner, plošinu) štítkem s názvem firmy, jménem odpovědné 
osoby a jejím tel. číslem.

2.22. provést práce za vysokých teplot (svařování ad.) pouze 
po předchozím písemném povolení objednatele a dle podmínek 
v něm uvedených. Objednatel mu k tomu poskytne potřebnou 
součinnost;

2.23. zajistit dostatečný počet přenosných hasicích prostředků 
v množství a typu dle povahy prováděné práce a uložených 
hořlavých věcí.

2.24. zajistit věci a materiál proti pádu se zvláštním zřetelem 
nátlakové láhve a bezpečné uložení/stohováni stavebních 
výrobků a materiálu,

2.25. zabezpečit pracoviště, zejména výkopy, kanály, 
prohlubně, šachty atd. předepsaným ochranným zabezpečením 
proti pádu osob a věcí,

2.26. zajistit pracovníky na pracovišti ve výšce nad 1,5m 
přednostně prvky kolektivní ochrany (pevným zábradlím) nebo 
osobním jištění, v koši vysokozdvižné plošiny musí vždy použít 
také prostředky osobního jištění (celotělový postroj a úvazek), 
se způsobem použití osobního jištění musí být pracovníci 
předem prokazatelně seznámeni,

2.27. použít jen identifikované vázací prostředky a řetězy 
s bezpečnostní pojistkou,

2.28. použít jen stroje a zařízení v bezvadném stavu a se všemi 
identifikačními a bezpečnostními prvky výrobce, použít 
zvukovou signalizaci a/nebo světelnou signalizaci strojů, které 
jsou jimi vybaveny,

2.29. Použít bezpečné el. rozvaděče a přívodní/prodlužovací 
kabely nevykazující poškozeni, zajistit je proti poškození 
(vyvěšení, nepřejíždění stroji a vozidly),

2.30. viditelně označit nástup na lešení (ve fázi výstavby, při 
používání i při demontáži) dobře viditelným identifikačním 
štítkem (např. PERI) nebo visačkou informující uživatele o 
kompletnosti lešení a povolení k užívání nebo nekompletnosti 
lešení a zákazu užívání. Bez identifikace štítkem dodavatel 
nesmí lešení nepoužít. Žebřík smí dodavatel použít jen pro 

krátkodobé práce, použití dřevěného žebříku je zakázáno.

2.31. zajistit betonářskou výztuž proti napíchnutí pracovníků 
(ochranné krytky a lišty) v pracovně exponovaných místech.

2.32. informovat bez zbytečného prodlení prostřednictvím 
zástupce dodavatele uvedeného včl. 2.8. v případě vzniku 
skoronehody nebo jakékoli mimořádné události v oblasti BOZP, 
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PO (např. úraz, požár) nebo OŽP (např. únik provozních náplní)

a o události provést stručný záznam,

2.33. vyloučit u svých pracovníků a subdodavatelů požití a vliv
drog, alkoholu a jiných omamných látek na pracovišti a vyloučit
jejich vnesení do prostor staveniště. V průběhu provádění díla je
objednatel a koordinátor BOZP oprávněn u pracovníka
dodavatele provádět kontrolu na přítomnost alkoholu a/ nebo
drog. Pracovník dodavatele, u něhož byla zjištěna přítomnost
alkoholu nebo některé z výše uvedených látek, musí neprodleně
a trvale opustit staveniště; Pracovník, který se odmítl podrobit
dechové zkoušce, je posuzován jako ten, u něhož byla
přítomnost alkoholu či drog zjištěna. Právo vykázat jej okamžitě
ze staveniště jménem dodavatele má v tomto případech
i objednatel a koordinátor BOZP. Tento postup objednatele
nemá vliv na řádnost a včasnost plnění dodavatele.

2.34. zajistit dozor nad prováděním dalších prací odborně
způsobilou osobou v prevenci rizik v případě, kdy náprava
a nápravná opatření k nedostatkům v BOZP a PO nejsou
účinné.

3. Požární ochrana

3.1. Dodavatel nesmí na staveništi rozdělávat a pracovat
s otevřeným ohněm vyjma případů, pro které objednatel vydal

na žádost dodavatele povolení pro práci za zvýšených teplot.
V takovém případě dodavatel určí požární dozor.

3.2. Dodavatel je povinen dodržovat právní a jiné předpisy
o požární ochraně a dbát pokynů objednatele a/nebo

koordinátora BOZP v oblasti požární ochrany na staveništi.

3.3. Dodavatel je povinen stanovit nutná protipožární opatření,
před zahájením práce proškolit pracovníky v oblasti požární
ochrany své zaměstnance a provádět na předaném staveništi

kontrolní činnost v požární ochraně.

3.4. O požáru vzniklém na předaném staveništi je dodavatel
povinen bez zbytečného odkladu písemně vyrozumět

objednatele. Tím není dotčena povinnost dodavatele ohlásit jej
hasičskému záchrannému sboru ani jiné povinnosti vyplývající
z právních předpisů o požární ochraně.

3.5. Při činnostech a při provozování zařízení se zvýšeným
požárním nebezpečím, v prostorách se zvýšeným požárním
nebezpečím dodavatel odpovídá za jejich požární zabezpečení,
musí zamezit vzniku požáru odstraňováním hořlavých látek,

vybavením hasicími prostředky, požárním dozorem a zřízením
dostatečných únikových cest. Záměr na dočasné uložení
hořlavin a paliva na staveništi v množství větším než 1000 litrů

oznámí minimálně 5 dnů předem objednateli.

3.6. Dodavatel je na staveništi povinen zajistit následný dozor
po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných činností se
zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních

předpisů o požární ochraně a příslušných českých technických

norem.

4. Způsob zajištění ochrany ŽP

V-F
safety

4.1. Dodavatel se zavazuje k šetrnému prováděni^ clila s

ohledem na ochranu životního prostředí a k
odpovědnosti za dodržování právních předpisů upravujících
ochranu životního prostředí, nakládání s odpady a k ekologické

prevenci. Dále se zavazuje k součinnosti při snižování
negativních dopadů provádění stavby na životní prostředí
popsaných v dokumentaci vyhodnocení environmentálních
aspektů stavby v souladu s požadavky systému
environmentálního managementu objednatele podle ČSN EN

ISO 14 001:2016.

4.2. Dodavatel se zavazuje k hospodárnému využití paliv, zdrojů
energií a vody a aktivně omezovat emise hluku, prachu, kouře
a vibrací se zvláštním zřetelem na obyvatele v okolí stavby.

4.3. Spalování věcí, odpadu a přebytků stavebního materiálu je

v prostoru staveniště přísně zakázáno. Výjimkou je suchý
rostlinný materiál, který může být spálen po předchozím
souhlasu objednatele a místního hasičského záchranného
sboru a jimi stanovených podmínek.

4.4. Dodavatel se jako původce odpadů zavazuje veškeré

odpady a obaly, které vzniknou při provádění díla, průběžně
třídit na místě jejich vzniku podle Katalogu odpadů stanoveného

vyhláškou Ministerstva životního prostředí v platném znění,
shromažďovat je odděleně podle druhů na místech označených
kódem a názvem odpadu, podporovat jejich další využití, zajistit
je proti nežádoucímu úniku a odstraňovat je průběžně a na

vlastní náklady oprávněnou osobou podle zákona č. 541/2020
Sb., o odpadech, v platném znění. Současně se zavazuje vést
průběžnou evidenci o odpadech odstraněných ze stavby a na

vyžádání stavbyvedoucího objednatele ji do 5 pracovních dnů
předložit k nahlédnutí.

4.5. Dodavatel se zavazuje udržovat pořádek na pracovišti
a dodržovat pokyny objednatele pro nakládání s odpady na
staveništi a dodržovat pokyny specialisty - ekologa objednatele.

4.6. Dodavatel předloží objednateli nejpozději ke dni předání
díla výpis z evidence o odpadech odstraněných ze stavby spolu
s doklady o jejich odstranění (kopie vážních listů a evidenčních

listů pro přepravu nebezpečného odpadu).

4.7. Dodavatel se zavazuje, že každý obal (včetně nepůvodního
obalu) obsahující jím používanou nebezpečnou chemickou látku
nebo směs, nebo vyprodukovaný nebezpečný odpad bude
označen výstražným symbolem nebezpečnosti podle Nařízení
(ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek
a směsí a na pracovišti bude k dispozici bezpečnostní list látky
nebo směsi zpracovaný dle požadavků nařízení ES 1907/2006
(REACH) a/nebo identifikační list produkovaného

nebezpečného odpadu.

4.8. Dodavatel se zavazuje použít k provedení díla pouze
technicky způsobilá vozidla, mechanismy a zařízení
nevykazující únik provozních náplní nebo jiných nebezpečných

látek. Drobné úkapy mohou být řešeny sorpčním kobercem
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umístěným pod stroj/vozidlo při parkování mimo pracovní dobu 

na místě provádění díla.

4.9. Dodavatel uloží kapalnou stavební chemii, provozní náplně 

a/nebo paliva s nebezpečnou vlastností a kapalné odpady 
v obalech nad 201 na nepropustné záchytné vaně o minimálním 
objemu rovnající se největšímu uloženému obalu. Způsobem 
uložení dodavatel zabrání kontaktu obalů obsahujících tyto látky 
s vodou, deštěm nebo se sněhem, dodavatel zajistí místo 
přelévání nebo rozlévání nebezpečných chemikálií nebo 
tekutých odpadů na staveništi proti úniku. Dodavatel nepoužije 
nepovolený obal od poživatiny (např. PET láhev) k úschově 
nebezpečné chemické látky. Dočasné uložení hořlavých kapalin 
(včetně odpadů) nad 1000 litrů a tlakových nádob nad 10 ks na 

staveništi je možné pouze s předchozím souhlasem 

objednatele.

4.10. Dodavatel, který na staveništi soustředil kapalné 
nebezpečné chemické směsi nebo tekuté nebezpečné odpady 
o celkovém objemu nad 200 I, se zavazuje mít na staveništi 
k dispozici minimálně 10 kg sorpčního granulátu pro případ 

havarijní události.

4.11. Dodavatel se zavazuje umožnit v průběhu provádění díla 

kontrolu opatření k ochraně životního prostředí a související 
dokumentace a řídit se nařízeními k nápravě zjištěných 
nedostatků vydanými stavbyvedoucím objednatele, popř. 

odpovědným pracovníkem objednatele.

5. Povinnost dodavatele prokazatelně seznámit další 
osoby s těmito smluvními podmínkami

5.1. Dodavatel je povinen s těmito smluvními podmínkami 
prokazatelně seznámit všechny další osoby podílející se jako 
poddodavatelé na jeho plnění na staveništi a písemně je zavázat 
k jejich dodržování minimálně ve stejném rozsahu jako je sám 
zavázán ve vztahu k objednateli. Tím nejsou dotčena ostatní 

ustanovení smlouvy.

6. Závěrečná ustanovení a sankce

6.1. Nesplnění jakékoliv povinnosti podle těchto minimálních 
požadavků je považováno za podstatné porušení smluvních 

povinností.

6.2. Za podstatné porušení smluvních povinností dodavatele 
se považuje rovněž, pokud pracovník dodavatele dle čl. 1.3.

a) pracuje nebo chová se takovým způsobem, že 
vystavuje sebe nebo své okolí riziku vážného zranění 

nebo smrti nebo vzniku významné majetkové škody 

nebo
b) opakovaně i přes upozornění porušuje požadavky 

týkající se BOZP, PO nebo OŽP.

6.3. Pokud dodavatel, resp. jeho pracovník dle čl. 1.3. 
prokazatelně poruší požadavek v oblasti BOZP nebo PO nebo 
OŽP stanovený právními předpisy nebo sjednaný podle smlouvy

a těchto smluvních podmínek, má objednatel \

■
safety 

růči ^řoiavafeli

právo na smluvní pokutu. Výše smluvních pokut za každý 
jednotlivý případ porušení povinností v oblasti BOZP a/nebo PO

je sjednána takto:

Popis Sankce Opakovaně 
nebo u stejné

osoby
Vznik ekologické škody (např. 
kontaminace vody, půdy, úhyn 
živočichů, nepovolené kácení) 100 000 CZK

Pracovní úraz vyžadující lékařské 
ošetření a pracovní neschopnost 
delší než 30 dní 50 000 CZK

Pracovník má pozitivní výsledek 
zkoušky na alkohol nebo drogu 
nebo odmítnutí zkoušky nebo 
výskyt alkoholu/drog na 
pracovišti. 20 000 CZK

Neohlášení úrazu (objednateli 
do 3 dnů) vyžadujícího lékařské 
ošetření nebo pracovní 
neschopnost >1 pracovní den, 
požáru, nehody stroje či vozidla, 
pádu konstrukce, úniku 
provozních náplní zástupci 
objednatele. 10 000 CZK 15 000 CZK

nepředání výpisu evidence 
o produkci odpadů ze stavby 
a souvisejících dokladů 
objednateli. 10 000 CZK

Nezajištěný pracovník při práci 
ve výšce (chybí jednotyčové 
zábradlí nad 1,5 m pracovní 
podlahy nebo dvou tyčové 
zábradlí nad 2 m pracovní 
podlahy nebo chybí osobní 
jištění) nebo nezajištění hrany 
pádu při práci ve výšce. 5 000 CZK 10 000 CZK

Nezakrytí otvorů a šachet proti 
pádu osob nebo předmětů z 
výšky nebo do hloubky (nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb.) 5 000 CZK 10 000 CZK

Porušení pravidel pro zajištění 
a provádění výkopových prací, 
zajištění stability stěn výkopů 
nebo zajištění proti pádu osob 
(viz. příloha č. 3 k nařízení vlády
č. 591/2006 Sb.), 5 000 CZK 10 000 CZK

Použití lešení, které nebylo 
písemně předáno do užívání 
držitelem lešenářského průkazu 5 000 CZK 10 000 CZK

Neoprávněná práce či 
manipulace se strojem či 
zařízením pracovníkem bez 
požadovaného profesního

5 000 CZK 10 000 CZK
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průkazu nebo osvědčení 
příslušné skupiny apod.

Významný únik provozních 
náplní ze stroje ve špatném
technickém stavu 5 000 CZK 10 000 CZK

Pracovník vykonávající práci a 
neabsolvoval vstupní školení 
BOZP včetně seznámení s riziky 5 000 CZK

Použití poškozených vázacích 
prostředků (nečitelný/chybějící ID 
štítek, chybí bezpečnostní 
pojistka řetězu, jiná poškození). 2 000 CZK 4 000 CZK

Provádění práce s otevřeným 
ohněm bez předchozího povolení 
objednatele nebo místění 
v prostoru stavby; množství 
hořlavin nad 10001 nebo 
tlakových lahví >10 ks bez 
vědomí objednatele. 2 000 CZK 4 000 CZK

Porušení požadavku na 
bezpečný provoz vyhrazených 
technických zařízení (zdvihacích, 
tlakových a plynových) 1 000 CZK 2 000 CZK

Práce v ochranném pásmu 
pracujícího stroje. 1 000 CZK 2000 CZK

Nepředložení pracovně- 
technologické postupu 
objednateli a koordinátorovi 
BOZP (byl-li určen) v zákonné 
lhůtě 8 dní před zahájením práce 3 000 CZK 6 000 CZK

Zneužití nebo snížení účinnosti 
zařízení a prostředků sloužících 
jako ochrana před požárem

2 000 CZK 4 000 CZK

Provádění práce s otevřeným 
ohněm - neohlášení zahájení 
přerušení a ukončení prací s 
rizikem požáru, neprojednání 
způsobu zajištění požární 
bezpečnosti s objednatelem

2 000 CZK 4 000 CZK

Nakládání s odpady v rozporu 
s právními předpisy zjm. 
nepořádek na pracovišti, 
netřídění využitelných složek 
odpadů, nepovolené míšení 
odpadů, jejich nadměrná 
produkce.

2 000 CZK 4 000 CZK

kouření při práci v prostoru 
staveniště (v prostoru probíhající 
práce, kde není obecně vhodné 
kouřit, v uzavřených skladech, 
v blízkosti hořlavých látek a 
kapalin)

1 000 CZK 2 000 CZK

jiné vážné porušení povinnosti v 
oblasti BOZP, PO, nebo OŽP 

stanovené právním předpisem, 
ohrožující život a zdraví

1 000 CZK

<4 ;

safety attitiifta

2 000 CZK

Chybějící revize/ doklad o revizní 
zkoušce na zařízení dodavatele

1 000 CZK 2 000 CZK

Nezajistí označená místa a 
prostředky projím produkované 
odpady

1 000 CZK 2 000 CZK

nebezpečné chemikálie nebo 
odpady v obalech objemu nad 
2001 nezajištěné záchytnou 
vanou proti úniku nebo 
ponechané venku působení 
klimatických vlivů

1 000 CZK 2 000 CZK

Nepoužití základních osobních 
ochranných prostředků 
(ochranné přilby, pracovní obuvi, 
reflexní vesty, pracovního oděvu) 
v rozporu s čl. 2.4.

500 CZK 1 000 CZK

Porušení zákazu kouření ve 
vyhrazených zónách a 
pracovištích dle plánu organizace 
výstavby 500 CZK 1 000 CZK

Porušení zákazu používání 
dřevěného žebříku, použití 
poškozeného žebříku 500 CZK 1 000 CZK

Nepoužití výstražné světelné či 
zvukové signalizace na stroji, 
který je systémem varování 
vybaven 500 CZK 1 000 CZK

Chybějící identifikační štítek na 
lešení nebo jiné dočasné 
konstrukci (použití 
povoleno/zakázáno), na které se
vyskytují pracovníci 500 CZK 1 000 CZK

Porušení požadavků na 
bezpečný provoz elektrických 
vyhrazených technických 
zařízení a nářadí. Např. 
poškozené elektrické zařízení 
(kabely, koncovky), volný přístup 
do nezajištěného rozvaděče, 
přejíždění stroje/vozidla přes 
nechráněný kabel. 500 CZK 1 000 CZK

Tlakové láhve nebo soupravy 
nezajištěné proti pádu nebo 
poškozené (hadice, tlakoměry..) 
Chybějící bezpečnostní prvky 
strojů a nářadí (např. kryt úhlové

500 CZK 1 000 CZK

brusky, kotoučové pily). 500 CZK 1 000 CZK
Neoznačená chemikálie 
s nebezpečnou vlastností v PET

500 CZK 1 000 CZK
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láhvi od nápoje na pracovišti
dodavatele

Neoznačený obal výstražným
symbolem nebezpečnosti
obsahující kapalnou
nebezpečnou chemickou směs
nebo kapalný nebezpečný
odpad, nezajištěný obal proti
úniku, na staveništi neník
dispozici bezpečnostní list nebo
identifikační list nebezpečného
odpadu 500 CZK 1 000 CZK

safety
attitude
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