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SEZNAM ZKRATEK

Není-ii v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 
definovaný ve VTP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 
známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účet a rozsah předmětu Díta

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov" 
jejímž cílem je novostavba objektu výpravní budovy včetně technických 
a technologických návazností a demolice původního objektu výpravní budovy. Na místě 
původní budovy budě nově vybudováno stání pro náhradní autobusovou dopravu.

1.1.2 Součástí díla je zajištění publicity (viz 4.7 a 4.8 těchto ZTP).

1.1.3 U publicity stavby spolufinancované Evropskou unií (viz 4.7 Publicita stavby 
spolufinancované Evropskou unií) si rozsah tohoto plnění Objednatel vyhrazuje jako 
změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ. Plnění bude 
Zhotovitel realizovat na základě pokynu Objednatele.

1.1.4 Rozsah Díla „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov" je:

* zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,

* zpracování Realizační dokumentace stavby,

* vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části.

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Budova je umístěna ve městě Chodov, v katastrálním území Dolní Chodov. Novostavba 
bude umístěna na pozemku č.1055/11, vlastníkem jsou České Dráhy a.s. a demolice 
proběhne na pozemku č. 1052, vlastníkem je Česká Republika, s právem hospodaření 
s majetkem státu Správa železnic, státní organizace (dále jen „SŽ").

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

2.1.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. 
Chodov", zpracovatel L.Z.-Atelier, s.r.o., datum- listopad 2021

2.1.2 Projektová dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení 
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov", zpracovatel L.Z.-Atelier, s.r.o., datum- 
květen 2021

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží elektronickou podobu Projektové dokumentace 
v otevřené formě.

2.2 Související dokumentace

2.2.1 Posuzovací protokol projektu SŽ ze dne 22.2.2022

2.2.2 Stavební povolení č.j.: DUCR-50030/21/Ho ze dne 3. 9. 2021

2.2.3 Povolení k odstranění stavby č.j.:DUCR-58097/21/Ho ze dne 12.10.2021

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 
poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) „Prodloužení podchodu v ŽST Chodov" (investor SŽ)
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4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Všeobecně

4.1.1 Odstavec 4.3.1 ve VTP/R/15/21 se ruší a nahrazuje se následujícím odstavcem:

„4.3.1 V objektech zařízení staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 
a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 
Objednatele. Poskytnuté prostory Objednateli budou přiměřené velikosti 
stavby, uzamykatelné, vybaveny kancelářským nábytkem (min. 2x stůl, 4x 
židle) spolu s obvyklými službami (elektrická energie, připojení k internetu, 
úklid min. 1x týdně, přístup k sociálnímu zařízení, dle možnosti 
vytápění/klimatizace apod.) a dále prostory pro konání pravidelných 
kontrolních dnů Objednatele a Ředitelských kontrolních dnů Objednatele 
s kapacitou úměrnou rozsahu díla, včetně parkovacích míst. Vyhrazené 
objekty (stavební buňky) pro potřeby Objednatele budou označeny pouze 
logem SŽ. Označení, tj. instalace polepu, včetně vytvoření přesného 
grafického návrhu dle zadání Objednatele, zajistí Zhotovitel. Náklady na výše 
uvedenou součinnost jsou zahrnuty v nabídce Zhotovitele a jsou tak součástí 
nákladů na zařízení staveniště."

4.1.2 V kapitole 11. POŽÁRNÍ OCHRANA ve VTP/R/15/21 se vkládá nový odst. 11.2:

11.2 „Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním nebezpečím 
(§ 4 zákona č. 133/1985 Sb. [20]), u které nejsou běžné podmínky pro zásah 
(absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 m délky 
apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární ochrany 
(zejména „Dokumentace zdolávání požárů"), tak aby součástí DSPS bylo i dodání 
Dokumentace zdolávání požárů a to již před uvedením do provozu / zkušebního 
provozu."

4.1.3 Prostor staveniště/pracoviště včetně okolí je prostor užívaný a provozovaný, což se týká 
i všech vnitřních částí objektu a stanovených přístupových a přísunových cest. Provádění 
díla bude respektovat skutečný provoz objektu i v jeho jednotlivých částech a provádění 
díla se tomuto provozu v objektu přizpůsobí a umožní jej. Zhotovitel bere na vědomí, že 
rekonstrukce probíhá za plného provozu pro zachování služeb cestující veřejnosti 
a zachování provozu pro složky SŽ a přizpůsobí tomu způsob provádění prací. Z tohoto 
titulu bude také Zhotovitel respektovat případné koordinační zákroky Objednatele.

4.1.4 Zhotovitel zajistí vyklizení všech prostor objektu od nevyužívaného mobiliáře. Typicky se 
jedná o nevyužívaný nábytek, demontovaná a nevyužívaná zařízení (nábytek a jeho 
torza, stará svítidla, regály k likvidaci apod.) V ZOV je uveden přesný rozsah 
slaboproudých zařízení, které se budou přemisťovat do nové výpravní budovy. Vše 
ostatní bude vyklizeno.

4.1.5 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla mimo jiné:

* Bude používat nástroje, které jsou pro danou práci určeny.

* Nebude používat nepatřičné pracovní prostředky poškozující materiál nebo výrobek.

* Nebude pokračovat na práci, která bude vykazovat vady.

4.1.6 Stavební a technologické konstrukce musí být provedeny v kvalitě odpovídající účelu 
a expozičním podmínkám, jimiž jsou tyto konstrukce vystaveny. Odborné práce budou 
řemeslně řádně a pečlivě provedeny. Přesnost a stupeň zpracování povrchů, provedení 
napojení, zakončení konstrukcí, osazení prvků apod. musí technicky a vzhledově 
odpovídat své funkci a umístění. Dílo jako celek musí být i v jednotlivostech provedeno 
tak, aby splňovalo svůj účel a účel daný touto smlouvou. Při realizaci budou dodržovány 
technologické postupy a technické podmínky výrobců použitých materiálů. Použití 
konkrétních výrobků (povrchové úpravy, obklady, dlažby, zařizovací předměty, 
osvětlovací prvky aj.) bude dle předložených vzorníků odsouhlasováno Objednatelem.

4.1.7 Při výrobě a dodání orientačního systému nutno dodržet normu TNŽ 73639 a směrnici SŽ 
SM118.
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4.1.8 Zhotovitel pro podmínky odběru elektrické energie musí konzultovat se zástupcem SŽE 
(ing. Strycharski 724 801 847).

4.2 Zeměměřická činnost zhotoviteie

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného ÚOZI Objednatele o zajištění aktuálních podkladů 
a postupu vyplývajícího z požadavků uvedených v příslušných VTP a těchto ZTP pro 
provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.

4.2.2 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 
zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 
nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení.

4.3 Doklady překládané zhotovitelem

4.3.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení" 
ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 
konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 
technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 
v platném znění, Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci 
právnické osoby podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách 
v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení", dotčených 
výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 
zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech.

4.3.2 Zhotovitel doloží před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů 
o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při 
provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění.

4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 
způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 
pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

4.4 Dokumentace zhotoviteie pro stavbu

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 
montážní, dílenské), která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací 
dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, příslušných TKP Staveb 
státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006.

4.4.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 
zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4.

4.4.3 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 
a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 
jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby

4.4.4 Zhotovitel stavby zajistí k předložení dílenské a výrobní dokumentace jednotlivých prvků. 
Dokumentace bude vždy odsouhlasena projektantem a Objednatelem před prováděním. 
Nutno dodržet technologické postupy při provádění, dodržet skladování materiálů, 
zpracování detailů dle technologických pokynů projektanta i výrobce a prověřovat kvalitu 
zpracování. Konečné povrchové úpravy a barevnost bude odsouhlasena Objednatelem a 
architektem na provedeném vzorku. Náklady spojené s výše uvedenými úkony jsou 
součástí ceny za Dílo.

4.4.5 Konečné povrchové úpravy a barevnost bude odsouhlasena Objednatelem na 
provedeném vzorku. Náklady spojené s výše uvedenými úkony jsou součástí ceny za 
Dílo.

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

4.5.1 Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace 
z investiční výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie.
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Panoramatické fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117
článku č. 3.1.4.3.9 Předání prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny
v rozsahu odpovídající trajektorií kolejí, ve kterých investiční akce proběhla a budou
předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí HD).

4.5.2 Předání DSPS dle odst. 8.3.5 VTP/R/15/21 proběhne na médiu DVD.

4.5.3 Součástí Dokumentace skutečného provedení stavby kromě jiného budou:

* Protokoly ze všech provedených zkoušek s vyhodnocením,

* Prohlášení o vlastnostech, certifikáty, atesty a technické listy na hlavní použité 
materiály a výrobky,

* Návody na obsluhu, provoz, opravy a údržbu zařízení v originále a jejich překlad do 
českého jazyka, seznam náhradních dílů dodávaných výrobcem, záruční listy,

* Revize a průkazy způsobilosti.

4.5.4 ES prohlášení o ověření subsystému:

4.5.4.1 V případě, že stavba ovlivňuje již certifikovaný systém ERTMS (tj. ETCS 
a/nebo GSM-R), musí Zhotovite! v souladu s TSI CCS zajistit buď vydání 
nového nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření 
subsystému nebo zajištění vydání Posouzení změny subsystému 
notifikovanou osobou jako doplňku stávajícího ES certifikátu o ověření 
subsystému.

4.5.4.2 V každém případě musí Zhotovitel vydat nové ES prohlášení o ověření 
subsystému, které se bude odkazovat na aktualizovaný nebo nově vydaný ES 
certifikát o ověření subsystému nebo na stávající ES certifikát o ověření 
subsystému doplněný o Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou.

4.5.4.3 Vydání nebo aktualizace ES certifikátu o ověření subsystému je nutné vždy 
v případech, kdy se zásadně mění některá součást subsystému nebo jeho 
geografické ohraničení (například začlení dalšího tratového úseku do 
stávajícího RBC). Mezi takové zásadní změny patří například změna typu 
některého prvku interoperability za jiný nebo změna ve funkci subsystému 
(například změna systémové verze SW).

4.5.4.4 Postup s vydáním Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou lze 
použít při dílčích změnách subsystému bez změny jeho funkce (např. úpravy 
v topologii kolejiště, zřízení nového vstupu do oblasti ETCS, rekonfigurace BTS 
a pod). Přitom Zhotovitel nebo Objednatel může upřednostnit vydání nového 
nebo aktualizaci stávajícího ES certifikátu o ověření subsystému před vydáním 
Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou.

4.5.4.5 Ve sporných případech, kdy není možno určit, zda lze použít postup s vydáním 
Posouzení změny subsystému notifikovanou osobou, musí Zhotovitel 
postupovat podle stanoviska notifikované osoby.

4.5.4.6 Zhotovitel musí rovněž zajistit aktualizaci nebo vydání nového průkazu 
způsobilosti UTZ.

4.6 Životní prostředí a nakládání s odpady

4.6.1 Nakládání s odpady

4.6.1.1 Zhotovitel bude respektovat požadavky kap. 9 VTP/R/15/21.

4.6.1.2 Prováděcí vyhlášky nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném 
znění budou vycházet postupně a je nutné, aby Zhotovitel na vydaná 
přechodná ustanovení adekvátně reagoval a v předstihu informoval TDS 
a Specialistu ŽP Objednatele.

4.6.1.3 Nad rámec Projektové dokumentace bude Zhotovite! stavební 
a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší 
možné míře recyklovat. Do procesu recyklace nespadá vytěžená zemina.
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V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný 
odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovite! 
stavební a demoliční odpad (s katalogovými čísly odpadů: 17 01 01 Beton; 
17 01 02 Cihly; 17 01 03 Tašky a keramické výrobky; 17 01 07 Směsi nebo 
oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06; 17 02 01 Dřevo; 17 02 02 Sklo; 17 02 03 Plasty; 17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01; 17 04 Kovy (včetně jejich 
slitin; 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03; 17 05 08 
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07; 17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03; 17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01; 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03) bude nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu 
zpracování, resp. k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, 
považovaný za vhodný k recyklaci nebude odvážen na skládky odpadu, 
nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití a jeho 
následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování 
na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Přehled recyklačních 
center v rámci České republiky je uveden např. na webových stránkách 
https://www.betonserver.cz/skladky-suti-recyklace/recyklacni-centra. 
Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 s výše uvedenými katalogovými 
čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra. 
Do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady je Zhotovitel povinen nad rámec 
Projektové dokumentace doplnit přehlednou tabulku nejen likvidovaných 
odpadů, ale i odpadů předaných k recyklaci, popřípadě k přípravě 
pro opětovné použití.

4.6.1.4 Demolice budou realizovány v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů 
MŽP při řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi 
(srpen 2018). Zhotovitel zpracuje tzv. Demoliční plán, který předá ke kontrole 
TDS a Specialistovi ŽP Objednatele. Součástí Demoličního plánu bude 
vymezení částí stavby s nebezpečným odpadem, bude identifikovat materiály 
k opětovnému použití nebo recyklaci, identifikovat odpady a postupy 
rozebrání a demolice, zjištění kvality a množství materiálů, které se dají 
umístit v rámci stavby. Při demolici se budou postupně odstraňovat příměsi 
komplikující recyklaci stavební suti a nakládat s nimi samostatně. Dále 
je nutné rozebírat selektivně a shromažďovat demoliční odpad odděleně, 
aby byla zajištěna potřebná kvalita vytříděného materiálu určeného 
k recyklaci nebo opětovnému použití. Zhotovitel před ukončením díla předá 
TDS a Specialistovi ŽP Objednatele přehled s uvedeným množstvím, 
se způsobem nakládání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a mírou 
recyklace pro předmětné SO.

4.6.1.5 Zhotovitel předloží TDS a Specialistovi ŽP Objednatele návrh Plánu vzorkování 
těženého železničního svršku a spodku a výkopových zemin v ostatních 
konstrukčních vrstvách. Plán vzorkování bude zpracován dle postupu 
stavebních prací (dle ZOV). Následné vzorkování proběhne za účasti 
Specialisty ŽP Objednatele a Správce trati.

4.6.1.6 Zhotovitel na základě závěrů ze vzorkování předá Specialistovi ŽP Objednatele 
plán nakládání s vytěženým materiálem, respektive odpadem, který bude 
specifikovat změny oproti Projektové dokumentaci. Důraz bude kladen 
na maximální míru recyklace a dalšího využití materiálu, respektive odpadu.

4.6.1.7 Zhotovite! stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních 
míst/center sám, a to d!e celkového množství a kategorie odpadů 
a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.

4.6.1.8 Polohy a vzdálenosti skládek, resp. recyklačních míst/center 
pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové 
dokumentaci jsou pouze informativní a s!ouží pro interní potřeby
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Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek, resp. recyklačních 
míst/center není podk!adem pro výběrové řízení na zhotovite!e 
stavby, má tedy pouze informativní charakter.

Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy" se počítá 
navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 
v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90.

Ceny Zhotovitele pro „Likvidaci odpadu včetně dopravy" lze využít do množství 
odpadu v dané kategorii navýšené o 20%. V případě, kdy množství odpadu 
v daném druhu odpadu překročí 20%, má Objednatel možnost požadovat 
po Zhotoviteli individuální kalkulaci, příp. si zajistit likvidaci odpadu sám.

Objednatel v průběhu zhotovení stavby oznámí Zhotoviteli, zda si vícepráce 
nad 20%, každé jedné kategorii odpadu - položce SO 90-90, vztahující se 
k „Likvidaci odpadů včetně dopravy" zajistí sám.

Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek, resp. recyklačních míst/center 
a možnost ukládání odpadů sám, a to v návaznosti na v projektové 
dokumentaci předpokládaný celkový předpokládaný rozsah odpadů v rámci 
jednotlivých kategorií. Zhotovitel bude při zajišťování kapacit skládek zároveň 
počítat s tím, že množství odpadů může být v rámci každé kategorie až o 20% 
vyš

Zhotovitel oceňuje položky odpadů (Varianta 901 až 999) pouze SO 90-90, 
v jednotlivých SO/PS je neoceňuje.

Zhotovitel do Závěrečné zprávy o nakládání s odpady vypracuje následující 
dokumenty mimo požadavky VTP, které budou předloženy Objednateli 
ke kontrole:

(a) Přehlednou tabulku vyzískaného materiálu a jeho následného využití, 
respektive nakládání. Tabulka bude obsahovat i porovnání množství 
a nakládání s Projektovou dokumentací.

(b) Přehlednou tabulku recyklovaného materiálu, respektive odpadu, která 
bude obsahovat skutečné množství v realizaci, odhadované množství 
v rámci Projektové dokumentace a způsob nakládání s ním.

4.7 Publicita stavby spolufinancované Evropskou unií

4.7.1 Součástí Díla je zajištění publicity stavby spolufinancované Evropskou unií dle platných 
Pravidel pro žadatele a příjemce toho dotačního programu, v rámci kterého bude projektu 
vydán schvalovací protokol o přidělení dotace. Základními povinnými prvky můžou být: 
1 ks velkoplošný dočasný billboard a 1 ks stálá pamětní deska nebo 1 ks plakát.

4.7.2 Před realizací stavby bude upřesněno, v rámci kterého dotačního programu bude akce 
spolufinancována a poté budou upřesněny požadavky na zajištění publicity dle Pravidel 
pro žadatele a příjemce tohoto programu. Následující údaje jsou volitelné dle příslušného 
programu:

* Dočasný billboard

- Velikost billboardu bude upřesněna dle Pravidel pro žadatele a příjemce, 
předpokládané rozměry jsou 5 100 x 2 400mm.

- Billboard musí být vystaven po dobu fyzické realizace (v souladu s Pravidly pro 
žadatele a příjemce) a při jeho případném poškození (povětrnostní a jiné vlivy) 
je Zhotovitel povinen zajistit jeho opravu

* Stálá pamětní deska

- Bude instalována po ukončení fyzické realizace a to nejpozději do termínu 
ukončení plnění předmětu dle SOD

- Rozměr pamětní bude upřesněna dle Pravidel pro žadatele a příjemce, 
předpokládané rozměry jsou 300 x 400mm.

- Pamětní deska musí být vyrobena z trvanlivého materiálu - např. trvanlivý plast
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* Plakát

- Velikost plakátu - bude upřesněna dle Pravidel pro žadatele a příjemce, 
předpokládaná velikost plakátu je min. A3.

- Plakát musí být vystaven po dobu fyzické realizace (v souladu s Pravidly pro 
žadatele a příjemce) a při jeho případném poškození je Zhotovitel povinen 
zajistit jeho opravu nebo výměnu

4.7.3 Zhotovitel s Objednatelem provede vytipování vhodného místa pro umístění billboardu 
a pamětní desky. Zhotovitel dále provede zpracování návrhu (v souladu s pravidly pro 
publicitu projektů spolufinancovaných z EU, v daných případech s logem SŽ dle platného 
grafického manuálu jednotného vizuálního stylu a to včetně použitého řezu písma, 
viz https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual), zapracování 
připomínek, výběr materiálu a výrobu, zajistí údržbu, stavební práce v souvislosti 
s instalací, bezpečnost práce a bezpečnost stavby, instalaci a produkční práce.

4.7.4 Při umístění billboardu Zhotovitel zajistí i projednání s vlastníkem předmětného pozemku 
včetně projednání a zasmluvnění případného pronájmu, v případě nutnosti zajistí 
souhlasná stanoviska příslušných orgánů státní správy a samosprávy včetně dotčených 
organizací.

4.7.5 Součástí díla je po realizaci stavby rovněž odstranění billboardu a nahrazení pamětní 
deskou (u projektu by neměl být umístěn billboard a pamětní deska současně). Všechny 
prvky publicity budou před výrobou/instalací odsouhlaseny Objednatelem.

4.7.6 Při instalaci, přelepu a odstranění dočasného billboardu, instalaci pamětní desky bude 
Zhotovitelem pořízena fotodokumentace (základní situační foto), které slouží pro potřeby 
předávacího protokolu.

4.7.7 Se zajištěním publicity Zhotovitel začne nejdříve po písemném pokynu Objednatele.

4.7.8 Rozsah tohoto plnění si Objednatel vyhrazuje jako změnu závazku ze Smlouvy v souladu 
s ustanovením §100 odst. 1 ZZZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou 
změnou závazku, je uveden v SO 98-98 Všeobecný objekt, v položce č.6 R0123- Publicita 
stavby spolufinancované Evropskou unii. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně 
provedený rozsah tohoto plnění.

4.7.9 V případě, že Objednatel nevydá písemný pokyn k zajištění publicity, neproběhne 
fakturace za položku č.6 - R0123 Publicita stavby spolufinancované Evropskou unii v SO 
98-98 Všeobecný objekt.

4.8 Publicita stavby

4.8.1 Zhotovitel zajistí ihned po předání staveniště výrobu a instalaci informačních materiálů, 
jejichž obsahem bude informace pro cestující veřejnost o realizované stavbě, na místě 
dočasného zařízení staveniště (např. lešení, oplocení apod.) dle možností umístění. 
Veškeré grafické zpracování bude provedeno dle pokynů Objednatele. Grafické návrhy, 
použitý materiál, umístění musí odsouhlasit vždy Objednatel Olga Hargašová, 
M: 607 057 791, E: hargasova@spravazeleznic.cz)

4.8.2 Veškerá zpracování prezenčních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 
s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 
stylu SŽ, který je k dispozici na webových stránkách 
organizace (www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a-logomanual).

4.8.2.1 Typy informačních materiálů:

* informační bannery ve velikosti šíře 3 m x výška 2 m s oky po 50 cm, 
v počtu 5 ks, dle možnosti umístění;

* informační plachty, přebaly a Dibond desky na oplocení ve velikosti šíře 
3 m x výška 3 m v počtu 10 ks, dle možnosti umístění.

4.8.2.2 Informační materiály budou instalovány ihned po předání staveniště a po celou 
dobu realizace stavby budou Zhotovitelem udržovány v bezvadném stavu.
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V případě jejich poškození, nebo výrazném znečistění, budou nahrazeny 
novými identickými materiály.

4.8.2.3 Umístění materiálů s logem Zhotovitele bude možné pouze po konzultaci 
a po odsouhlasení Objednatelem.

Zhotovitel zajistí ve spolupráci s objednatelem 1x za 2 měsíce pořízení 
videodokumentace stavby prostřednictvím dronu a časosběrných kamer která 
bude následnou, odbornou postprodukcí zpracována do dvou propagačních 
videí. První verze v délce 2 - 5 minut pro kanál na Youtube a druhá verze pro 
sociální sítě, zkrácená verze do 60 sekund. Tato videa budou opatřena logem 
SŽ, případně doplněn mluveným komentářem, dle dohody s Objednatelem. 
Video z dronu a časosběrných kamer bude pořízeno a odevzdáno v rozlišení 
4K a také ve FULL HD. Objednatel požaduje natočení stávajícího stavu, 
natáčení v průběhu realizace a po jejím dokončení. Do 15-ti pracovních dnů 
od ukončení každé dílčí části natáčení Zhotovitel předá zpracovanou 
videodokumentaci Objednateli. Objednatel si vyhrazuje právo schválení finální 
podoby předmětného propagačního videa. Výsledný produkt je majetkem 
Objednatele.

Pro potřeby Ředitelského kontrolního dne Zhotovitel zajistí prostřednictvím 
dronu krátké video cca 2 - 5 minut dokumentující aktuální průběh realizačních 
prací a připraví krátkou grafickou prezentaci do vzoru předaného 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen si veškerá povolení k výrobě i k umístění 
informačních materiálů zajistit s dotčenými orgány, včetně povolení k natáčení 
dronem a to v rámci SŽ, případně Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚCL").

Zhotovitel stavby je povinen v dostatečném časovém předstihu žádat SŽ 
o potřebné souhlasy (viz dále) nutné pro provádění videodokumentace formou 
leteckých prací na konkrétní stavbě a konkrétním pozemku. Pokud pozemek 
není v majetku SŽ, je nutné zažádat majitele, či správce daného pozemku, 
aby následně mohl získat povolení od ÚCL, je-li to nezbytné pro pořízení video 
dokumentace.

4.8.2.7 Žadatel, nebo Zhotovitel stavby jakožto cizí právní subjekt (CPS), který má 
povinnost provádět letecké práce na základě videodokumentace, která je 
definována v odstavci 4.8.2.4 a tudíž bude vstupovat do prostor SŽ 
a ochranného pásma dráhy, které nejsou přístupné veřejnosti s doprovodem 
zaměstnance znalého místních poměrů, požádá písemně (volnou formou), 
o souhlas příslušnou organizační jednotku SŽ. Videodokumentaci musí 
provádět osoba či společnost k tomu způsobilá, která je evidovaná u ÚCL a má 
povolení provádět letecké práce. Dále je společnost či osoba povinná jednat 
v souladu s „Předpisem L 2 - Pravidla létání, Doplněk X - Bezpilotní systémy", 
v případě létání v zakázaných, omezených a v dalších jinak zatížených 
letových prostorech a zajistit si potřebná povolení pro let z důvodu 
videodokumentaci u Úřadu civilního letectví.

4.9 Centrátní nákup materiátu - mobihář

4.9.1 V rámci této stavby bude dodán Objednatelem mobiliář (sedací nábytek do 
interiéru/exteriéru, nádoby na odpad do interiéru/exteriéru, nádoby na tříděný odpad, 
stojany na kola, vývěsky a informační panely - dále jen „Mobiliář") a Zařízení pro vstup 
a výběr poplatku (automaty dveřních zámků - dále jen „ADZ").

4.9.2 Mobiliář a ADZ není součástí dodávky na zhotovení stavby a není součástí nákladů stavby. 
Součástí nákladů stavby budou montáže odpadkových košů, laviček, mincovníků, stojanu 
na kola - viz soupis prací - SO01-071D1.1.1 - Architektonicko-stavební a konstrukční 
část

4.9.3 P!ánování čerpání odběru MobiNáře a ADZ: součástí Harmonogramu postupu prací, 
předloženého v nabídce, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled termínů dodávek, 
typu a požadovaného množství Mobiliáře a ADZ - Tabulka CNM-MB. Předložená Tabulka

4.8.2.4

4.8.2.5

4 8 2 6
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CNM-MB odběru Mobiliáře/ADZ s množstvím pro celou stavbu bude rozčleněn dle 
předpokládaných odběrů.

4.9.4 Upřesnění ptánu odběru Mobiliáře a ADZ: při předložení aktualizovaného 
harmonogramu Zhotovitelem dle OP musí být vždy součástí tohoto aktualizovaného 
harmonogramu i aktualizovaná Tabulka CNM-MB s přehledem termínů dodávek 
požadovaného typu a množství Mobiliáře/ADZ a to ve stejném rozčlenění jaké je 
požadováno v předchozím odstavci při plánování čerpání odběru Mobiliáře/ADZ.

4.9.5 V případě, že dojde v aktualizovaném přehledu termínů dodávek požadovaného 
Mobiliáře/ADZ ke změně termínů, typu nebo množství dodávaného Mobiliáře/ADZ, 
Objednatel bez dohody se Zhotovitelem garantuje pouze dodávky Mobiliáře/ADZ 
v množství a typu, které Zhotovitel avizoval v předchozím Harmonogramu postupu prací 
nebo aktualizovaném harmonogramu pro probíhající a následující čtvrtletí.

4.9.6 Jednotlivé objednávky dodávek MobiNáře a ADZ: Zhotovitel stavby je povinen určit 
Objednateli minimálně 70 dní před požadovaným termínem dodání přesnou 
specifikaci typu a požadované množství Mobiliáře a ADZ s ohledem na postup výstavby 
dle Harmonogramu pro dodávku a místo určení dodávky (včetně dopravních 
a logistických instrukcí). Požadavek zašle na „Požadavkovém listu CNM-MB", který je 
přílohou 7.1.1 těchto ZTP.

4.9.7 Součástí každé dodávky Mobiliáře a ADZ budou doklady o jakosti dodávky.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

5.1.1 Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů 
uvedených v ZOV).

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat 
zejména následující požadavky a termíny:

* termín zahájení a ukončení stavby
* možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu
* výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů
* uzavírky pozemních komunikací
* přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán)
* koordinace se souběžně probíhajícími stavbami

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeteznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD".

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa žeteznic, státní organizace 
Centrum tetematiky a diagnostiky
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz
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kontaktní osoba: ................................................................................... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

7. PŘÍLOHY
7.1.1 Požadavkový list CNM-MB

Příloha č. 2 c) ̂

https://typdok.tudc.cz/


Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2863877

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0d0fb188-5be2-4cf2-9772-d5ba917f4271

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.07.2022 14:55:01


		2022-07-18T12:55:33+0000




