
Městská část Praha-Petrovice
. . .,,Nove kapacity odstavných ploch - SO103"

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

l. Smluvní strany

1. Objednatel
Městská část Praha-Petrovice

zastoupená: J UDr. Olgou Hromasovou, starostkou
sídlo: Edisonova 429/28, 109 00 Praha 10 - Petrovice
IČO: 00231363
DIČ: CZ00231363
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
(dále jen Objednatel)

2. Zhotovitel: DTA Group s.r.o.

zastoupený: Mgr. David Taliján, prokurista
sídlo l místo podnikáni: Brandýská 178/36, Čimice, 181 00 Praha 8
IČO: 29039525
DIČ: CZ29039525
zápis: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze spis. zn. C 161990
bankovní spojeni: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu:
(dále jen Zhotovitel)

3. ve věcech smluvních jedná za Objednatele:

za Zhotovitele:

ve věcech technických jedná za Objednatele

za Zhotovitele,

JUDr. Olga Hromasová, starostka
tel.:
e-mail:

Mgr. David Taliján
tel.: +
e-mail:

KD Beta, a.s.
email:

David Taliján
tel.:
e-mail:

Základní ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že Udaje uvedené v ČI. l. této smlouvy, a taktéž oprávnění k podnikání jsou

v souladu s právní skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny těchto
údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany proh|ašují, že osoby uzavÍrajÍcÍ tuto smlouvu jsou
k tomuto jednání oprávněny.

2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu
pro případ způsobení škody, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu
způsobenou třetí osobě v minimální výši 5 mil. Kč, přičemž nejvyšší přípustný podíl spoluúčasti
Zhotovitele činí 10 % z případné škodní události. Tuto pojistnou smlouvu je Objednatel oprávněn
kdykoliv v průběhu plněni předmětu díla oveňt z hlediska platnosti a účinnosti.
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3. Významem a účelem uzavřeni smlouvy je komplexní zhotoveni díla s názvem ,,Nové kapacity
odstavných ploch - SO103"podle nabídky Zhotovitele přijaté Objednatelem dne 11. 7. 2022.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištěni předmětu smlouvy.

Ill.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem ,,Nové
kapacity odstavných ploch - SO103", dle projektové dokumentace pro provedeni stavby vyhotovené
v listopadu 2021 společnosti Projekce dopravní stavby Filip s.r.o., IČO 28714792, sídlem Švermova
1338, 413 01 Roudnice nad Labem, (dále také ,,Projekt") a zadávací dokumentace se stejným
pojmenováním (dále jen ,,Dílo"). Předmět Díla je specifikován ve svazku 2 zadávací dokumentaci,
zejména v bodě 2. - 4. a v Projektu, který byl Zhotoviteli poskytnutý jako součást zadávací
dokumentace v rámci zadávaciho/výběrového řízeni. Přílohou č. 1 této smlouvy je ,,Soupis stavebních
prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr" a ,,Soupis vedlejších a ostatních nákladů", které jsou
vyhotoveny v souladu s §§ 3 až 10 vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané projektové
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele bez
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost
Objednatele za úplnost a správnost předané dokumentace. Případné zjištěné vady a nedostatky
předané dokumentace nebudou přičítány k tíži Zhotovitele, a to ani v případě, kdy tyto vady a
nedostatky budou zjištěny dodatečně.

3. Zhotovitel se zavazuje na své náklady vytyčit trasy inženýrských síti na základě podkladů správců IS,
které si sám opatří.

4. Součásti plněni předmětu Díla je mj. rovněž:
" provedeni, provozováni a likvidace zařízeni staveniště
" zajištěni dopravního značeni k dopravním omezením, jejich údržba a přemist'ování a následné

odstraněni
· zabezpečení prostor stavby a staveniště po celou dobu výstavby
" zajištěni ochrany životního prostředí
· zpracováni potřebné dílenské a výrobni dokumentace
· vedeni evidence odpadů i dokladů o jejich řádné likvidaci, které budou součástí předávaných

dokladů
" zajištění likvidace odpadu, jeho uloženi na řízenou skládku nebo jinou likvidaci v souladu se

zákonem o odpadech
" odpovědnost za neporušeni stávajÍcÍch síti během realizace díla
· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidi a majetku

(zejména chodců v místech dotčených stavbou)
" zajištěni a provedeni všech nutných zkoušek dle příslušných předpisů a norem vztahujících se

k prováděné veřejné zakázce, kterými bude prokázáno dosaženi předepsané kvality, včetně
pořízeni protokolů z těchto zkoušek, přičemž veškeré náklady souvisejici se zajištěním
nezbytných materiálů. přístrojů a jiných prostředků k řádnému provedeni zkoušek, atestů a
revizí nese vybraný zhotovitel

· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň
apod.)

5. Objednatel převezme Dílo i v případě, že při přejímce bude mít Dílo ojedinělé drobné vady, které samy
o sobě ani ve spojení s jinými nebráni užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
podstatným způsobem neomezuji. Zhotovitel se písemně zaváže odstranit zjištěné drobné vady
v terminu, na kterém se obě strany dohodnou. Nedohodnou-li se Objednatel a Zhotovitel na termínu
odstraněni těchto vad, je Zhotovitel povinen je odstranit bez zbytečného odkladu. Objednatel se
zavazuje zaplatit za Dílo zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

6. Smluvní strany prohlašuji, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po
pečlivém zváženi všech možných důsledků.
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lV.
Doba plnění

1. Sjednané plněni zaháji Zhotovitel ihned po podpisu smlouvy a hotové dílo bez vad a nedodělků předá
zhotoviteli nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne protokolárního předáni staveniště. Vlastni
stavební práce zahájí ihned po protokolárním předáni a převzetí staveniště s terminem ukončeni
nejpozději do 19. 9. 2022.

2. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na prováděni díla. O tuto dobu se
posunuji terminy tím dotčené. Bude-li takové přerušeni trvat déle než tři měsíce, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce.

3. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický
stav již zhotovených dodávek a jejich montáže a urči rozsah jejich nezbytných úprav.

4. Dílo je dokončeno, pokud je Objednateli předvedena Zhotovitelem způsobilost Díla sloužit svému
účelu. Po dokončeni Díla (jeho předvedení) bude sepsán smluvními stranami protokol o předáni a
převzetí Díla, ve kterém bude uvedeno, zda Objednatel přebírá Dílo s výhradami nebo bez výhrad.
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve
spojeni s jinými nebráni užíváni Díla funkčně nebo esteticky, ani její užíváni podstatným způsobem
neomezuji.

5. Součásti protokolu o předáni a převzetí Díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky a
protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazuji jakost a úplnost Díla a další součástí
vztahující se k předmětu Díla.

V.
Cena Díla

1. Cena za provedené Dílo je stanovena dle položkové kalkulace nákladů ve výši:

Cena díla bez DPH 1 645 462,71 Kč

výše dph 21 % 345 547,17 kč

Cena díla VC. DPH 1 991 009,88 KČ

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.

3. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení
staveniště.

4. Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky dle ČI. Ill. této smlouvy, místní, správni a jiné
poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení Díla.

5. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady Zhotovitele spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to
až do doby ukončeni Díla.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými
právními předpisy.

7. V případě nezbytnosti překročeni ceny za Dílo je Zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost (včetně
jeho výše) Objednateli bez zbytečných odkladů ihned poté, co nutnost překročeni zjisti, a to pod
sankci zániku práva na určeni nové výše ceny. Zadáni dodatečných stavebních prací a případných
dodávek a s nimi spojených montážních prací musí být provedeno v souladu se zákonem, zejména se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále také ,,ZZVZ"), za
předem sjednanou a Objednatelem odsouhlasenou nabídkovou cenu.

8. Stanovené jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy jsou závaznými cenami pro
oceňováni jakýchkoliv případných víceprací nebo méněprací. Takové oceněni případných víceprací
nebo méněprací dodavatele neopravňuje k jejich provedeni či neprovedeni. V případě nezbytnosti
provedeni dodatečných či nových stavebních prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr, a není
tedy předem dána jejich jednotková cena, bude jako výchozí podklad pro ujednáni ceny konkrétních
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prací použitý ceník stavebních prací uvedený v obecně dostupné cenové soustavě, vydaný URS
Praha, a.s..

VI.
Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

2. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní cenu, a to dilčim způsobem dle
měsíčních faktur vystavených na základě oboustranně odsouhlaseného zjišt'ovacího protokolu
skutečně provedených stavebních prací, dodávek, montážních prací a služeb, který bude vždy
nedílnou přílohou každé příslušné faktury, přičemž datem zdanitelného plněni je poslední den
příslušného měsíce. Faktura - daňový doklad, u které nebude přiložen Objednatelem odsouhlasený a
potvrzený soupis provedených prací, dodávek, montážních prací a služeb, bude Objednatelem
vrácena a nebude proplacena. Datum uskutečněni zdanitelného plněni nastává dnem převzetí a
předáni dílčích části v návaznosti na oboustranně odsouhlasený zjišt'ovacl protokol o provedených
pracích, dodávkách, montážních prací a služeb. Po předáni a převzetí Díla provede Zhotovitel
závěrečné vyúčtováni, ve kterém budou rekapitulovány veškeré dilči faktury a vystaví konečnou
fakturu doloženou vzájemně odsouh|asenou rekapitulaci veškerých provedených stavebních prací,
dodávek, montážních prací a služeb.

3. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit měsíční platby, a to na základě Zhotovitelem předložených
faktur do výše 90 % dohodnuté ceny Díla. zbývajících 10% z celkové ceny Díla (dále jen
,,Pozastávka") bude Objednatelem uhrazeno po uplynuti 60 měsíční záruční doby, nenastanou-li
okolnosti upravené touto smlouvou. Zhotovitel je oprávněn nahradit Pozastávku postupem dle ČI. XII.
odst. 13 této smlouvy, pokud o to Objednatele požádá.

4. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění, se splatnosti 14 dnů. V případě, že faktura nebude obsahovat údaje dle
zákona o DPH, Objednatel fakturu vrátí Zhotoviteli k doplněni s vyznačením chybějících náležitostí.
Nová doba splatnosti začne běžet opětovně po doručeni opravené faktury.

5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez
zaplaceni k provedeni opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou dle zákona povinnou nebo dohodnutou náležitost
nebo bude chybně vyúčtována cena,

b) budou-li vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl,
C) bude-li DPH vyúčt(jváno v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu
vystavením nové faktury. Vráti-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručeni nově vyhotovené faktury.

6. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných stavebních prací, dodávek, montážních
prací a činnosti. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedeni kontroly
umožnit. Dodatečné stavební práce, dodávky či dodatečné montážni práce nebo služby provedené
Zhotovitelem bez písemného souhlasu Objednatele nebudou Zhotoviteli uhrazeny a Zhotovitel se
zavazuje na výzvu Objednatele takové části Díla odstranit vyjma případů, kdy Objednatel provedeni
takových víceprací dodatečně písemně schváli.

7. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené na faktuře bez ohledu na číslo
uvedené v ČI. l. této smlouvy.

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu Objednatele.

VII.
Jakost Díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastnosti provedeného Díla bude dávat schopnost
uspokojit stanovené potřeby a účel Díla. tj. vyljž|te|nost, bezpečnost, bezporuchovost, hygienické
požadavky. Ty budou odpovídat platné právni úpravě, českým technickým normám, Projektu, zadáni
veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující
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požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.,
v platném znění.

2. Smluvní strany se dohodly na l. jakosti Díla. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (materiál,
komponenty, technologické celky apod.), které budou ke zhotovení Díla použity, budou dodány
v kvalitě odpovídajÍcÍ požadavkům zadávací dokumentace.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukci bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních
prohlídkách a při předání a převzetí Díla. Nedodání uvedených dokladů může být důvodem pro
zastaveni prací nebo nepřevzetí dokončeného Díla.

VIII.
Staveniště

1. Objednatel předá ke dni započetí prací Zhotoviteli staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví
smluvní strany zápis. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami,
dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele (zadavatele veřejné zakázky).

2. Obvod staveniště je vymezen Projektem. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor
větší, zajistí si jej na vlastni náklady s předchozím souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen
umožnit a zajistit v rámci zařízenI staveniště podmínky pro případný výkon funkce autorského dozoru
projektanta, technického dozoru Objednatele díla a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, a to v přiměřeném rozsahu.

3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od předáni a převzetí díla bez vad a
nedodělků. Při nedodrženi tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady
a škody, které mu tím vznikly.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti
silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a
škody, které mu vznikly porušením této odpovědnosti.

9. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.

10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými
a o likvidaci odpadů.

lX.
Prováděni Díla

1. Zhotovité| se zavazuje provést Dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí.

2. Zhotovitel je povinen ihned po obdrženi projektové dokumentace bez zbytečných odkladů prověřit,
zda Projekt a další závazné podklady a pokyny Objednatele týkajIcI se předmětu smlouvy nemají
zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, konstrukce, zda výsledky
výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými technickými parametry. Zhotovitel však není povinen
podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty provádět.

3. V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Ten se
vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedeni Díla trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se Zhotovitel i Objednatel na
dalším postupu do doby odstranění vady.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat stavební a montážni práce vyžadujÍcÍ zvláštní způsobilost nebo
povolenI podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a dodávky zabezpečit před poškozením a krádežemi
až do předání Díla Objednateli, a to na vlastní náklady.

6. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověřeni kvality
prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. Pokud se Objednatel ke kontrole přes
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včasné písemné vyzváni nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto
případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na
náklady Objednatele. Pokud se však zjisti, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

7. Zhotovitel se zavazuje do 1 sady Projektu zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle
skutečného provedeni Díla. Takto opravenou a Zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci
předá Objednateli při předání a převzetí Díla.

8. zjistí-li Zhotovitel při prováděni Díla skryté překážky týkajIcI se místa, kde má být Dílo provedeno,
znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu
Objednateli a navrhnout mu další postup, popř. změnu Díla.

9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace
vyžadovaných prací.

10. K projednání podstatných skutečnosti plněni této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu
stavebních prací, dále také k projednáni pro splněni díla potřebné spolupráce mezi Zhotovitelem a
Objednatelem, se uskutečni pravidelné kontrolní dny v terminech dohodnutých mezi Objednatelem a
Zhotovitelem, zpravidla 1 x týdně.

11. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřováni realizovaných
stavebních prací, dodávek a montážních prací technickým dozorem Objednatele a činit neprodleně
opatřeni k odstraněni vytknutých závad.

12. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost případnému koordinátorovi BOZP objednatele
pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace Díla.

13. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat řádné provádění Díla. zjisti-li Objednatel, že Zhotovitel
provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. jestliže tak
Zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem Objednatelem poskytnuté a postup
Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit
od smlouvy.

14. odpovědný zástupce Objednatele - TDI: KD Beta, a.s.

15. Odpovědný zástupce Zhotovite|%T,'t"'yyv¥doyci:.
zástupce stavbyvedoucího: . .

X.
Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník.

2. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy,
zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od
projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzeni prací
orgány státní správy a Objednatelem.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat
své stanovisko.

4. Stavební deník zpřÍstupní Zhotovitel na stavbě a zajistí, že bude mj. obsahovat:
a) základni list, ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
c) přehled smluv včetně dodatků a změn,
d) seznam dokladů a úředních opatřeni týkajÍcÍch se stavby,
e) seznam dokumentace stavby a jejich změn

5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí, případně jeho zástupce v den, kdy
práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních
záznamech nesmí být vynechána volná místa.
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6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor
Objednatele a projektant.

7. Nesouhlasi-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanoveni, připojí
k jejich záznamu do tři pracovních dnů své vyjádřeni. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem
záznamu souhlasí.

8. Zhotovitel bude Objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasi4i Objednatel
s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. V
případě, že bude Objednateli předán druhý průpis poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem
Zhotoviteli do jednoho týdne od doručeni záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že
s obsahem záznamu souhlasI.

g. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

10. Originál deníku předá Zhotovitel Objednateli spolu s dokumentaci skutečného provedeni stavby za
účelem archivace.

11. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník vIcepraci a méněprací.

XI.
Předání díla

1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu smlouvy je od počátku Objednatel. Vlastnické právo k věcem
tvořícím součást Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na
Objednatele okamžikem protokolárního předáni části nebo celého Díla, u služeb jejich provedením
nebo zaplacením podle toho, která z těchto skutečností nastala dřive. Zhotovitel je však i nadále
oprávněn na věcech a zařízeních ve vlastnictví Objednatele provádět práce nutné pro řádné
dokončení a zhotovení Díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod vlastnického práva na
Objednatele ve svých případných subdodavatelských smlouvách.

2. Přejímací řízeni bude Objednatelem zahájeno po obdrženi písemné výzvy Zhotovitele a ukončeno
nejpozději do 2 dnů ode dne zahájeni. Objednatel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby
vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.

3. O průběhu předávacího a přejímacího řízeni pořidÍ smluvní strany zápis (protokol). V případě, že
Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít - k tomu viz
výše ČI. lV. bod 5 této smlouvy. jestliže bude soupis zjevných vad, se kterými event. Objednatel
předmět Díla převezme, obsažen v protokolu spolu s uvedením terminu jejich odstraněni, není tím
dotčeno právo Objednatele na provedeni prohlídky předmětu Díla. Veškeré takto zjištěné a oprávněné
vady se automaticky stávají součástí soupisu vad, se kterými bylo Dílo převzato, lhůta jejich
odstranění však podléhá dohodě smluvních stran. Protokol o předáni a převzetí Díla bude obsahovat:

a) označeni Díla včetně uvedeni jeho přesného názvu
b) označeni Objednatele a Zhotovitele díla
c) ČiSiQ a datum uzavřeni Smlouvy o dílo
d) zahájeni a dokončeni prací na zhotovovaném Díle
e) prohlášeni Objednatele, Ze dílo přejímá nebo odmítá Dílo převzít
f) datum a místo sepsáni zápisu
g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele
h) seznam převzaté dokumentace
i) datum vydáni a č.j. stavebního povoleni
j) soupis nákladů od zahájeni po dokončeni Díla
k) termín vyklizeni staveniště
l) datum ukončeni záruky Díla
m) soupis vad a nedodělků Díla s terminem jejich odstranění.

4. Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a
předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o
shodě.

5. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
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XII.
Záruční podmínky a vady Díla

1. Dílo má vady, jestliže provedeni neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné
dokumentaci vztahujici se k provedeni Díla. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené Dílo záruku
za jakost (dále jen ,,záruka") ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku.

2. Má-li Dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti Zhotovitele z vadného plnění. Zhotovitel však
neodpovídá za vady díla

a) vzniklých v důsledku nedodržení provozních předpisů nebo nedostatečné údržby zařízení ze
strany Objednatele,

b) jestliže Objednatel bez souhlasu Zhotovitele provedl na předaném díle či jeho části jakékoliv
opravy nebo změny, pokud tyto opravy nebo změny měly vliv na vznik konkrétni vady.

3. Zhotovitel odpovídá za skryté vady Díla, které se vyskytly v záruční době, přičemž povinností
Objednatele je zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu oznámit Zhotoviteli.

4. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou
bylo porušeni jeho povinností.

5. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 72 měsíců. Tato záruka se vztahuje na veškeré
součásti díla VC. komponentů či služeb tvořících předmět díla. Záruční doba začíná plynout ode dne
předáni a převzetí kompletního Díla bez vad a nedodělků.

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném Díle vada, Objednatel bez zbytečného odkladu
písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel
odeslal toto písemné oznámeni, má se za to, že poZaduje bezplatné odstraněni vady.

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 7 pracovních dnů ode dne doručeni písemného oznámeni
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne Zhotovitel
s odstraněním vady ihned. Nedohodnou-li se strany jinak, bude vada odstraněna nejpozději do 20 dnů
od započetí prací. Nebude-li v této lhůtě vada odstraněna, je Objednatel oprávněn se domáhat práv
v souladu s ČI. Xlll. a XIV. této smlouvy.

8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstraněni vady. Provedenou opravu vady Zhotovitel
Objednateli řádně předá. K odstraněni vady bude Zhotovitelem sepsán protokol, který podepíší obě
smluvní strany, Protokol musí obsahovat:

a) označení zástupců smluvních stran,
b) označeni Smlouvy o dílo,
C) datum uplatněni a číslo jednací reklamace vady,
d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění,
e) datum zahájení odstraňováni vady,
f) celková doba trvání vady od jejího zjištěni až do jejího odstranění,
g) vyjádřeni, zda vada bránila řádnému užíváni Díla.

9. Na provedenou opravu poskytuje Zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 5 tohoto článku, resp.
záruční doba běží na opravenou část Díla od svého počátku.

10. Odstraněni vady nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu škody od Zhotovitele, která byla
Objednateli způsobená vadným plněním Zhotovitele. K odevzdání nového plněni v rámci odstraněni
vady a odpovědnosti za vady tohoto plněni pIati ustanoveni této smlouvy, týkající se místa a způsobu
plněni a uplatňováni práv z odpovědnosti za vady.

11. Zhotovitel na žádost Objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána
s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí Objednatel náklady spojené s odstraněním
vady včetně nákladů Zhotovitele na prokázáni neoprávněnosti reklamace.

12. V případě nečinnosti Zhotovitele je Objednatel oprávněn odstranění závady na Díle provést vlastními
silami nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.

13. V případě, že to bude pro Zhotovitele výhodnější, může Objednatele požádat o vyplaceni Pozastávky
oproti předáni originálu finanční záruky vyhotovené výstavcem (např. tuzemskou bankou) podle
§ 2029 a násl. Občanského zákoníku. Finanční záruka musí být vystavena ve výši odpovidajici výši
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Pozastávky. Finanční záruka bude krýt finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem, které vzniknou
z důvodu porušeni povinnosti zhotovitele v průběhu trvání záruční doby (odst. 5.). Finanční záruka
musí být účinná po celou dobu trvání záruční doby. Nebude-li dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen
předložit Objednateli návrh textu Finanční záruky ke schváleni alespoň 14 dnů přede dnem
protoko|árního předání Díla s tlm, že Objednatel se do 3 pracovních dnů vyjádři, resp. jej přijme či
odmítne. Finanční záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná a vyplatitelná na první požadavek
Objednatele bez toho, aby výstavce (např. tuzemská banka) zkoumala důvody požadovaného
čerpání.

XIII.
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotoveném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předáni a
převzetí celého Díla bez vad a r|edodě|ků.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění.
Zhotovitel se zavazuje nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek při provádění
dodávek a montážních prací v prostorách Objednatele.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejich zNrnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

XIV.
Sankční ujednáni

1. Smluvní strany sjednávají, že pokud byly v této smlouvě sjednány mezi nimi sankce nebo smluvní
pokuty, platí:

a) Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením
nezaniká povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plněni bylo zajištěno smluvní
pokutou.

b) Jakákoliv smluvní pokuta na základě této smlouvy bude splatná do 21 dnů po doručení
oznámení o vyčíslení smluvní pokuty ze strany oprávněného subjektu.

C) Zaplacením smluvní pokuty ze strany Zhotovitele dle této smlouvy není dotčeno právo
Objednatele na náhradu škody.

d) Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu, kterou mu v souvislosti s poskytováním služeb
způsobil kterýmkoliv porušením svých povinnosti.

2. V případě prodlení Zhotovitele s dodržením lhůty splnění Díla (tj. předání kompletnIho Díla bez vad a
nedodělků nebránÍcÍch užívání) stanovené v ČI. lV. odst. 1 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo
Objednatéle na náhradu škody ani právo Objednatele odstoupit od smlouvy nebo požadovat po
Zhotoviteli dokončení Díla a povinnost Zhotovitele Dílo dokončit v náhradním dohodnutém termínu.
Rozhodné pro určení terminu zahájení a ukončeni Díla jsou termíny sjednané v této smlouvě.

3. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v obvyklé pracovní době na stavbě nebo
že nesplňuje náležitosti dle této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 2.000,- kč za každý zjištěný případ v daném dni.

4. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v ČI. Vlil. bodu 6. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý zjištěný případ.

5. Nebude-li faktura uhrazena Objednatelem ve lhůtě splatnosti, je Objednatel povinen zaplatit
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit
smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý i započatý den prodlení.

7. Nenastoupí-li Zhotovitel v záruční době v daném či předem vzájemně sjednaném termínu (článek XII.
odst. 7) k odstraňování vady Díla (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 10.000,- kč za každý den prodlení,
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8. V případě nedodržení termínu k odstraněni vady, která se projevila v záruční době, je Zhotovitel
Objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý i započatý den prodlení.

9. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní
pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

11, Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

12 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

13. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva Objednatele vC. náhrady škody.

14. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce Zhotovitele za
podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.

XVI.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny
podmínky zadáni veřejné zakázky, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně
číslovány, výslovně označeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních
stran.

2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit z důvodů a způsobem stanoveným obecně
závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva
a povinnosti účastníků ze smlouvy, s výjimkou nároků na náhradu škody, nároků na zaplaceni
smluvních pokut a s výjimkou ust. či. xiv.

3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména pokud:
a) se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním Díla, které bude delší než 30 dnů,
b) Zhotovitel vstoupil do likvidace anebo bude zahájeno insolvenční řízení dle zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenční zákon), v platném znění,
jehož předmětem bude úpadek nebo hrozicí úpadek Zhotovitele,

c) Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy,
d) Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem a řádně

uplatněné (reklamované), a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem,
e) Zhotovitel přes písemné upozorněni Objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou

péči, v rozporu s Projektem, platnými technickými normami, obecně závaznými právními
předpisy, případně pokyny Objednatele, nebo

f) ' Objednatel bude v prodlení se zaplacením oprávněně vystaveného daňového dokladu vÍce
než 60 kalendářních dnů.

4. V případě zániku závazku před řádným splněním Díla je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli
nedokončené Dílo, včetně věcí, které opatřil k plnění Díla a které jsou součástí Díla a uhradit případně
vzniklou škodu. NestanovI-li tato smlouva jinak, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu věci,
které opatřil a které se staly součástí Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná
práva a povinnosti.

5. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dozvědí v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám. Tímto ujednáním
není dotčena povinnost Objednatele uveřejnit tuto smlouvu vC. všech jejích případných dodatků
v souladu se ZZVZ, resp. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

7. Pro případ, že kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní
strany se zavazuji bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které by nejlépe
naplňovalo účel této smlouvy. Případná neplatnost některého z ustanoveni této smlouvy nemá za
následek neplatnost ostatních ustanoveni.
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8. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se
předmětu Díla.

9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne
či jinak znemožní.

10, Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli písemnou formou veškeré informace, doklady apod.,
které se týkají této smlouvy.

11. Osoby, které tuto smlouvu za účastníky podepisují, prohlašuji, že jsou oprávněni k jednání jménem či
za účastníka, a že nejsou nijak omezeny ve svém právu jménem či za účastníka jednat. Oba účastnici
proh|ašuji, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by vylučovaly uzavřeni této smlouvy a vůli
uzavřít tuto smlouvy stvrzuji svými podpisy.

12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou.

14. Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - ,,Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr" a
,,Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Objednatel: Zhotovitel:

V Praze dne 18. 7. 2022

Městská část Praha-Petrovice
JUDr. Olga Hromasová, starostka

V Praze dne 18. 7. 2022

DTA oup s.r.o.
Mgr. avid Taliján, prokurista

Svana j'1 (ce;kem l :.,r
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nové kapacity odstavných ploch

objekt:
SO 103 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO: 822 2
Místo: MČ Praha Petrovice

Zadavatel:

Uchazeč:
DTA Group s.r.o.

Projektant:
projekce dopravní Filip s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

5. 12. 2021

29039525
CZ29039525

Poznámka:
Konkrétni typy použitých výrobků a technologií musí splňovat prováděcí dokumentaci a
přiložená vyjádření, zejména pak vyjádřeni TSK him. Prahy, kde jsou stanoveny
specifické materiálové a záruční požadavky

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
dph základní 1 645 462,71 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

1 645 462,71

výše daně
345 547,17

0,00

1 991 009,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Mrmnm 1 7 l':



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Nové kapacity odstavných ploch

objekt:
SO 103 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: MČ Praha Petrovice Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: DTA Group s.r.o. Zpracovatel:

5. 12. 2021

projekce dopravní
Filip s.r.o.

PC Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV

D 1

Práce a dodávky HSV

1 645 462,71

1 548 362,71

185 648,88
1 K 111212351

PP

W

2 K 112151313

PP

W

3 K 112201113

PP

W

4 K 122151101

PP

VY

5 K 122251102

PP

VY
W
W

6 K 132251101

PP

W
W
W
W
W
VY

7 K 133251101

PP

W
W

8 K 162201402

Zemni práce

Odstraněni nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s
odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1"5 m2

Odstraněni nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky přes 1
m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

4

Káceni stromu bez postupného spouštěnI koruny a
kmene D přes 0,3 do 0,4 m kus
Pokáceni stromu postupné bez spouštěni části kmene a koruny o
průměru na řezné ploše pařezu přes 3CQ do 400 mm
1

Odstraněni pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a
. . . . .. kussvahu do 1:5 s odkhzenim do 20 m a zasypaním jamy

Odstraněni pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na
řezné ploše přes 300 do 400 mm
1

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti l skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v horn iné třídy těžitelnosti
I skupiny 1 a 2 do 20 m3
"svrchní vrstva" 41,6"0,15

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině lřidy těžilelnosti
I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
130,15"0,13
23,25
Součet

Hlcmbeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině
třídy těžitelnosti l skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3
Hloubeni nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnánimána" "
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy lěžitelmsti I skupiny 3
do 20 m3
'"přípojky"

5,1"1,5"0,8
M ezisoučet
"lrativod"
53"0,152
Součet
Hloubeni šachet nezapažených v hornině třídy
těžitelnosti l, skupiny 3 objem do 20 m3 m3
Hloubeni nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosli l
skupiny 3 do 2Q m3
2"1"1"1,5
Součet
Vodorovné přem Istění větvi stromů listnatých do 1 km
D kmene přes 300 do 500 mm kus
Vodorovné přemístěni větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením
a dopravou do 1000 m větvi stromů listnatých, průměru kmene přes 300
do 500 mm
Poznámka k položce:
vC. likvidace
1

Vodorovné přemístěni kmenů stromů listnatých do 1
km D kmene přes 300 do 500 mm kus
Vodorovné přemístěni větvi, kmenů nebo pařezů s naloženim sloZenim
a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 děj
500 mm
Fbznámka k položce:
VC. likvidace
1

Vodorovné přemístěni pařezů do 1 km D přes 300 do
500 mm kus
Vodorovné přemístěni větvi, kmenů nebo pařezů s naložením sloZenim
a dopravou do 1000 m pařezů kmenů průměru přes 300 do SCO mm

Poznámka k položce"
vC likvidace

4,000 450,00 1 800,00 es Urs 2021 02

4,000

1,000 g 600,00

1,000

1,000 6 800,00

1,000

6,240 254,00

6,240

40,170 199,00

16,920
23,250
40,170

14,176 494,50

9 600,00 es Urs 2021 02

6 800,00 es Urs 2021 02

1 584,96 es Urs 2021 02

7 993,83 es Urs 2021 02

7 010,03 es Urs 2021 01

6,120
6,120

8,056
14,176

3,000 1 563,00

3,000
3.000

1,000 950,00

4 689,00 es Urs 2021 01

950,00 es Urs 2021 02

PP

P

VY

9 K 162201412

1,000

1,000 950,00 950,00 es Urs 2021 02

PP

P

VY

10 K 162201422

1,000

1,000 950,00 950,00 es Urs 2021 02

PP

P
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W 1 1,000

11 K 162251102 19,379 47,60 922,44 CS URS 2021 02

PP

W
W

VY

VY

12 K 162301501

6,899
6,240

6,240

19,379

4,000 650,00 2 600,00 CS URS 2021 02

PP

P

VY

Vodorovné přerMstění přes 20 do 50 m
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 m3
až3
Vodorovné přemístěni výkcpku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez
rozhmu1i z hominy třídy lěžitelnosli l skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes
20 do 50 m
"zemina v rámci stavby" 0,589"2,04"4,27
"zemina vhodná k ohumusováni na skládku stavby" 41,6"0,15
"zemina vhodná k ohumusováni ze skládky stavby ria místo
upotřebeni" 41,6"0,15
Součet
Vodorovné přemístěni křovin do 5 km D kmene do 100
mm m2
Vodorovné přemístěni smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na
vzdálenosl do 5 000 m
Poznámka k položce:
VC. likvidace
4 4,000

13 K 162301932 Příplatek k vodorovnému přemistění větvi strom ú
listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km
Vodorovné přemístěni větvi, kmenů nebo pařezů s naloZenim, složením
a dopravou Připlalek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m
přes 1000 m větvi stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500

mm
Fbznámka k pokožce:
vzdáknosl odvozu je oňentačnl, urči uchazeč dle sYých kapacit
1"19

Příplatek k vodorovnému přemístěni kmenů stromů
listnatých d kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km

kus 19,000 20,00 380,00 es URS 2021 02

PP

P

VY 19,000

14 K 162301952 kus 19,000 20,00 380,00 es Urs 2021 02

PP

P

VY

15 K 162301972

19,000

19,000 20.00 380,00 es URS 2021 02

PP

P

VY

16 K 162301981

19,000

60,000 20,00

60,000

50,447 191,60

1 200,00 es URS 2021 02

PP

VY

17 K 162751117

PP

P

W
VY

Vodorovné přemístěni větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením
a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i zapoCatých 1000 m
přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

Fbznámka k položce:
\Qďá/enost odvozuje orientační, urči uchazeč dle svých kapacd
1"19

Příplatek k vodorovnému přemistění pařezů D přes kus
300 do 500 mm ZKD 1 km
Vockrovné přemístěni větvi, kmenů nebo pařezů s naložením, složením
a dopravou Příplalek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m
přes 1000 m pařezů kmenů, průměm přes 300 do 500 mm

Fbznámka k položce:
vzdálenost odvozu je oňenčačni, urči uchazeč dle sVÝch kapacä
1"19

Příplatek k vodorovnému přemístěni křovin D kmene
m2do 100 mm ZKD 1 km

Vodorovné přemislěni smýcených křovin Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m
4"15

Vodorovné přemistěnÍ do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 m3
Vodorovné přemislěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se sloZenim bez
rozhrnuti z hominy třídy lěZilelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9
000 do 10 000 m
Poznámka k po/oZce.'
vzdálenost odvozu je orientační, urči uchazeč dle svých kapacd
40,17+14,176"3-(0,589+2,04+4,27)
Součet
Příplatek k vodorovnému přemistěni výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m m3
přes 10000 m
Vodorovné přemislěni výkopku nebo sypaniny po suchu ria Qbvyk|ém
dopravním prostředku, bez naloženi výkcjpku, avšak se sloZenim bez
rozhrnuli z hominy Iňdy těZitelnosli l skupiny 1 až 3 na vzdálerios1
Připlalek k ceně za každý¢h dalších i započatých 1 OCO m
Poznámka k položce:
vzdálenost ocNozu je oňentačni, urči uchazeč dle svých kapacit
50,447"10

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti l skupiny
1 až 3 přes 100 m3 m3
Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopĹcu nebo sypaniny
strojně nakládáni, mnoZstvi přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosli l,
skupiny 1 až 3
6,24
0,589+2,04+4,27
Součet

Poplatek za uloženi zeminy a kameni na recyklační l
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Poplatek za uloženi slavebnÍho odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kameni zatřiděného do Kalalogu odpadů pod
kódem 17 05 04
50,447
50,447"1,8 'Přepočtené kceficientem množství

Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky m3
Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky áez hulněni s upravením
uložené sypaniny do předepsaného Ivaru
6,24

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním m3

9 665,65 es URS 2021 01

50,447
50 447

18 K 162751119 504,470 18,20 9 181,35 es URS 2021 02

PP

P

W

19 K 167151111

504,470

13,139 283,00 3 718,34 es URS 2021 02

PP

W
VY
VY

20 K 171201231

6,240
6,899

13,139

90,805 320,00 29 057,60 es URS 2021 01

PP

W
VY

21 K 171251201

PP

VY

22 K 174151101

50,447
90,805
6,240 16,80

6,240

6.769 289,50

104,83 CS URS 2021 02

1 959,63 es Urs 2021 01
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P¢ Typ Kód

PP

W
W
W
VY
W
W
W

23 M 58344155
PP
W
W

24 M 58331200
PP
W
W

25 K 174251101

PP

W
W
W

26 K 181111111

PP

W

27 K 181351003

PP

W

28 M 10364101
PP
VY
VY
W
VY

29 K 181411131

PP

VY

30 M 00572420
PP
W

31 K 181951112

PP

W

32 K 183101221

PP

W

33 M 10321100
PP

P

W
W

34 K 183106613

PP

W

35 M bariéra

PP

W
W

36 K 183402121

PP

W

37 K 184102116

PP

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uloZenim výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
"zásyp odstraněných UV zeminou"
2"(PŕO,251),25"1,5) 0,589
"zásyp přípojek šd"
5,1"0,81),5 2,040
"zásyp přípojek zeminou" (5,1)D,8"(1,5-1) 2,040
"obsyp UV štětkc:piskem" 3"0,7 2,100
Součet 6,769

štěrkodďfrakce 0/22 t 4,080 717,20 2 926, 18 cs Urs 2021 01
štěrkodrť frakce 0/22
5,1D,8"0,5 2,040
2,047 'Přepočtené koeficientem množství 4,080

štěrkopísek netříděný zásypový t 4,200 435,10 1 827,42 CS Urs 2021 01
štěrkopísek netříděný zásypový
2,1 2,100
2,1"2 'Přepočtené koeficienlem množslvi 4,200

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou ·
bez zhutnění m3 4,270 225,60 963,31 es URS 2021 02
Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy slrojně s uložením výkapku ve
vrstvách bez zhutněni jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách
16"0,15 2,400
1,87 1,870
Součet _ _ 4,270. _

Plošná Úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až
4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do m2 44,500 116,00 5 162,00 es Urs 2021 02
1:5
Plošná Úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s umnáMm povrchu bez
doplněni omic£ plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes
50 do 100 mm v ruwně nebo na svahu do 1:5
44,5 44.5CQ

Rozprostřeni omice ti vrstvy do 200 mm pI do 100 m2 ·
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojné m2 44,500 166,50 7 409,25 CS URS 2021 02
Růzprwůem a urovnáni omice v rovině nebo ve svahu sklonu do l 5
5mjině při souvislé ploše do 100 m2, ti vrstvy do 200 mm
44.5 44,500

zemina pro terénní úpravy - omice t 0,783 1 052,40 824,03 cs Urs 2021 02
zemina pro terénni úpravy - omice
"potřeba" 44,5"0,15 6,675
"stávající" -41,6"0,15 -6,240
Součet 0,435
0.435"1,8 'Přepočtené koeficientem množství 0,783

ZaloZeni parkového trávníku výsevem pI do 1000 m2 v ·
rovině a ve svahu do 1:5 m2 44,500 25,00 1 112,50 es URS 2021 02
Založení trávniku na půdě předem pňpmene plochy do 1000 m2
výsevem včetně ulaženi parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
44,5 44,500

osivo směs travnlparková okrasná kg 1,335 180,00 240,30 CS Urs 2021 02
osivo směs travní parková okrasná
44,5P,03 _ , 1,335 .. _ _ _ _ _
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 1 až ·
3 se zhutněním strojně m2 336,600 34,80 11 713,68 CS URS 2021 02
úprava pláně vynuvnánim výškových rozdílů strojně v hornině třídy
lěZitelnosti l, skupiny 1 až 3 se zhulněnim
236,41+26,19+74 336,600

jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 kus 3,000 650,00 1 950,00 es Urs 2021 01
až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5
Hloubeni jamek pro vysazováni rostlin v zemině ti 1 až 4 s výměnou
půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00
m3
3 3,(J00

zahradn/substrál pro výsadbu vl m3 1,500 980.00 1 470,00 CS Urs 2021 01
zahradní subs1rá1 pro výsadbu vl
Poznámka k pokožce:

subsNátu µsek 20%, Mrk hr 4 /16 3G%,
hy~tmybem 1,5kg/m3( stävä/ici 5G%
3"1"0,5 1,500
Součet 1,500

Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo ·
m 18,000 190,00 3 420,00 CS URS 2021 01na svahu do 1:5 hloubky do 1000 mm

lnstaliice pmlákořenovych bamr ck) předgm vyhloubene ryhy, včetně
zásypu a hutněni v ruvmě nebo na svahu do 1"5 hloubky přes 700 do
1000 mm
18 18,000

protikořenový panel z kopo/ymern/ho polypropylenu kus 18,900 440,00 8 316,00
"75x105 cm" 1/. 2. 16 mm
prolikořenový panel z kopolymemiho polypropylenu "75x105 cm" u 2,16

mm
IB 18,000
18"1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,900
Rozrušeni půdy souvislé pI přes 100 do 500 m2 hl přes ·
50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 m2 44,500 65,00 2 892,50 CS URS 2021 02
Romšeni půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500
m2 v rovině nebo na svahu do 1:5
44,5 44 500

výsadba dřeviny s balem D do O 8 m do jamky s" kus 3,000 1 590,00 4 770 00 cs Urs 202101
zalitim v rovině a svahu do 1:5
Vyfadba dřeviny 3 balem do piedern vyhíoubené jamky se zalitím v
'owně nebo na svahu do '"5 při průměru telu Fřes ECG- Cc ice mm



PČ Typ Kód

W

38 M Strom_E

PP

W

39 K 184215133

PP
W

40 M 60591255

PP
W

41 K 184215412

PP
VY

42 M 58333651
PP
VY
W

43 K

PP

W

K
PP

P

W
W

K
PP
W
W
W

184802111

44 184816112.R

45 185804312

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 3,000
strom, Habr s/oupový "Carpius Betu/us Fastigiata"
velikost ok 14-16 kus 3,000 6 900,00 20 700,00
sIrom, javor Babyka "Acer Campestre E!snjk" velikost ok 14-16
výška nasazeni koruny min 200 cm
3 3.000
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do ·

kus 3,000 150,00 450,00 CS URS 2021 013 m
UkoNeni dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m
3 3,000

kůl yyvazovacl dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2, 5m kus 9,000 190,00 1 710,00 CS Urs 2021 01

kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D Bern dl 2,5m
(3)% 9,000
Zhotovení závlahové misy dřevin D do 1,0 m v rovině ·

kus 3,000 560,00 1 680,00 CS URS 2021 01nebo na svahu do 1:5
Zhotoveni závlahové misy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu
do 1:5, o průměru misy přes 0,5 do 1 m
3 3,000
kamenivo těžené hrubé hakce 8/16 t 0,600 1 290,00 774,00 cs Urs 2021 01

kamenivo těžené hrubé fiakce 8/16
3"1*0,1 0,300
0,312 'Přepočtené koeficientem množství _ 0,600

Chemické odpleveleni před založením kultury nad 20 ·
-F -·, , · - m2 44,500 15,00 667,50 CS URS 2021 02m2 postrikem na si oko v ovine a svahu do 1:5 l

Chemŕcké odpleveleni pikly pM zaloZenim kultury, 1rá"vniku rieů
zpevněných ploch o výměře jednoúivě přes 20 m2 v rovině nebo na
svahu do 1:5 postřikem na šimko
44,5 44,500

Hnojení pomoci tablet k jedné sazenici vC. dodáni
.. kus 24,000 20,00 480,00hn.oj_iva _ _ l

Hnojeni pcimoci tablet k jedné sazenia
Fbmámka k pokžce:
položka vC. cbdávlky hnojiva
(3)*8 24,000
Součet _ 24,000
Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 1,713 1 350,00 2 312,55 CS Urs 2021 02
Zaliti rostlin vodou pkchy záhonů jednotlivě přes 20 m2
3©,2 0,600
44,5©,025 1,113
Součet 1,713

D 2

46 K 211531111.1

PP

W

47 K 211971122

PP

W

48 M 69311068

PP

W
W

49 K 212312111
PP
W

50 K 212755214

Zakládáni

výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem
hrubým drceným frakce 16 až 32 mm m3
výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez
zhutněni, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným kakce
16 až 63 mm
'ľrativod" 53'0,092

Zřízeni opláštěni žeber nebo trativodů geotextilii v rýze
nebo zářezu přes 1"2 š přes 2,5 m m2
Zřízeni opláštěni výplně z geotexUlie QwQäňovaoch zeber nebo
tralivodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o
sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštěni přes 2,5 m
53"2

geotextilie netkaná separační ochranná, ň/trační
drenážni PP 300g/m2 m2
geotextilie netkaná separační, ochranná, Mrační, drenážni PP 30(Jg/m2

106
106"1,1 'Přepočtené kceficřertem množství

Lože pro trativody z betonu prostého m3
Lože pro trativody z betonu pros1ého
53"0,021

Trativody z drenážních trubek plastových Rexibilnich D
100 mm bez lože m
Trativody bez lože z drenážních trubek plaslových flexibdních D 100 mm

53

34 153,21

4,876 1 528,40 7 452,48

4,876

106,000 50,60

106,000

116,600 53,00

106,000
116,600

1,113 4 499,40

5 363,60 es Urs 2021 01

6 179,80 CS Urs 2021 01

5 007,83 es Urs 2021 01

PP

W

D 4

51 K 451317777

PP

P

W

52 K 451457777

PP

W

53 K 452311131

Vodorovné konstrukce

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do
sklonu 1:5 z betonu prostého ti přes 50 do 100 mm m2
Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlaZbu) v ploše vodorovné nebo ve
sklonu do 1:5, tlouštky od 50 do 100 mm z betonu prostého
Fbznámka k položce:
Fbdk/adn/ beton C2Q/25n XF3
"pod dlaZbu" 74 _ _

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do
sklonu 1"5 z MC ti přes 30 do 50 mm m2
Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlaZbu) v ploše vodorovné nebo ve
sklonu do 1:5, tlouštky od 30 do 50 mm z cemenlové malty

, :pod, reliéfni dlažbu" 10,6

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15
otevřený výkop m3
Podkladní a zajištbvaci konstrukce z belaňu prostého v olevřeném
výkopu desky pod potrubí sloky a drobné objekty z belonu tř C 12/15

"pod UV"2*0 7"0 7"0 1
Součet

1,113

53,000 191,50 10 149,50 CS Urs 2021 02

53,000

32149,19

74,000 364,50 26 973,00 es Urs 2021 02

74.000

10,600 258,70

10,600

0,098 3 909,00

2 742,22 es Urs 2021 02

383,08 es Urs 2021 01

PP

VY
W

O 098
O 098

Sirem E z :^



I': Typ

Kód
l

54 K 452312141

PP

VY

D 5
55 K 564861111

PP

W

56 K 564871112

PP

W

57 K 565135121

PP

VY

58 K 573211108

PP

W

59 K 573211112

PP

VY

60 K 577134121

PP

VY

61 K 578143113

PP

W

62 K 578901112

PP

W

63 K 591141111.1

PP

W
W
W

64 M 59245006

PP
W
W

65 K 596212210

PP

VY

66 M 59245213

PP
W
VY

67 K 596412212

PP

W

68 M 5924526950

PP

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený m3 0,408 5 026,70 2 050,89 cs Urs 2021 02
výkop
Podkladní a zajišťovací konstrukce z belonu prostého v otevřeném
výkopu sedlové lože pod polrubi z betonu tř C 16/20
5,1'0,8"0,1 0,408

Komunikace 481 907,06
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 200 mm m2 54,000 304,60 16 448,40 es Urs 2021 02

" Podldad ze štěňcodrh ŠD s rozprostřením a zhutněním, pa zhulněni ti
200 mm
54 54,000
Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti. 260 mm m2 262,600 363,30 95 402,58 cs Urs 2021 02

PoQklad ze štěrkodrú ŠD s mzprosIřenim a zhulněním, po zhutněni tj
260 mm
236,41+26.19 262,600

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16" (obalované ·
. . m2 24,500 686,50 16 819,25 es URS 2021 02kamenivo OKS) ti 50 mm s pres 3 m

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3
m, po zhutněni U. 50 mm
24,5 _ 24,500_
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 ·
kg/m2 m2 46,500 56,70 2 636,55 CS URS 2021 01
Postřik spojovací ps bez posypu kamenivem z asfaltu sůntčniho v
množství 0,40 kg/m2
46,5 46,500
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 ·
kg,/m2 m2 24,500 56,70 1 389,15 CS URS 2021 02
Postřik spQjôvaci ps bez posypu kamenivem z asfaltu silniCniho, v
mnoZstvi 0,70 kg/m2
24,5 24,500

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l ti 40 ·
- - · f m2 46,500 544,70 25 328,55 CS URS 2021 01mm s pres 3 m z nemodifikovaného as altu

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a sb
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř I, po
zhulněni u. 40 mm
46.5 _ _ _ _ 46,500
Litý asfalt MA 11 (LAS) ti 40 mm š do 3 m z ·

. . m2 74,000 692,80 51 267,20 CS URS 2021 02nemodifikovaneho asfaltu
Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v
pruhu šířky do 3 m ti 40 mm
74 74,000

Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2 m2 74,000 312,90 23 154,60 cs Urs 2021 02

Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného
obaleného asfaltem se zaválcovanim s odslraněnim přeby1ečného
matenálu s povrchu, v mncžstvi 6 kg/m2
74 74,000

Kladení dlažby z betonových kostek na MC ti 50 mm m2 10,600 532,60 5 645,56
Kladeni dlažby z kostek s provedením lože do ti 50 mm, s vyplněním
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na
krajniá velkých z betonu, do lože z cementové malty
"nová" 2,1 2,100
"stávající" 8,5 8,500
Součet 10,600

dlažba tvar obdé/nlk betonová pro nevidomé ·
2OOx1OOx6Omm červená m2 2,163 869,10 1 879,86 CS URS 2021 01
Blažba Nar obdélník betonová pru nevidomé 200x100x60mm barevná
2,1 2,100
2,1"1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,163

Kladení zámkové dlažby pozemních kcmunikaci ti 80 ·
m2 20,500 483,00 9 901,50 es URS 2021 02mm skupiny A pI do 50 m2

Kladeni dlažby z belonových zámkových dlaždic pozemních komunikaci
s 1Mem z kamčnsva 1ěZeného nebo chceného íl 50 mm. s vyplněním
spar s dvojitým hutněním vibrcrvánim smetenim
mnleriáb na tL CC mm skupmy a. prč plochy ďQ SC m2

20,5 20,500
dlažba zámková tvaru l 196x161x80mm př/rodn/ m2 21,115 487,50 10 293,56 cs Urs 2021 02

dlažba zámková Nam I 196x161xBomm přirodni
20,5 20,500
20.5"1 03 'Přepočtené koeficientem mnoZstvi _ _ 21,115
Kladeni dlažby z vegetačních tvárnic pozemních ·
komunikaci,t1 80 mm pí přes 100 do 300 m2 m2 215,000 394,20 84 753,00 CS URS 2021 02
Kladeni dlažby z betonových Yegetačnícii dliúdic pozemních
komunikaci s ložem z kameniva těženého nebo drceného 11 do 50 mm,
s vyplněním spár a vegetačních oNorů, s hutněním vibrováním ti 80
mm, pm plochy přes 100 do 300 m2
215 215,000
dlažba zámková zatravňovacl 21X14x8 cm barva
př/rodn/ m2 219,300 584,65 128 213,75

dlaždice belonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrojisovaná
standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedeni: PŘÍRODNÍ
dlažba zalravňovaci 21 x 14 x 8 (24x17x8 včetně zatravňovaci části)

W
W

69 M 58343810

PP
VY
W

215
215°1 02 'Přepočtené koeficientem mnoZstvi
kamenivo drcené hrubé frakce 4/8
kamenivo drcené hrubé frakce 4/8
(215)'0.35"0 08
6 02'2 'Přepočtené kceficienlem množství

215,000
219,300

t 12,040 728.70 8 773,55 cs Urs 2021 01

6 020
'2 Q4C

S:rzre E z ""



PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK) Cenová soustava

D 8

70 K 831352121

PP

W

71 M 59710704

PP
W
W

72 K 837351221

PP

P

W

73 M 59710987

PP
W
W

74 M 59710967

PP
W
W

75 M 59710947

PP
W

76 K 890411851

PP

VY

77 K 895941111

PP

P

W

78 M 59223864x

PP
W

79 M 59223862

PP
W

80 M 59223854X

PP

W

81 M 59223850

PP

P

W

82 M 59223871

PP
VY

83 K 898161201

PP

VY

84 K 899202211

PP

W

85 K 899204112

PP

VY

86 M 55242320
PP
VY

87 K 899623151

PP

Trubní vedeni

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 "
McmláZ potrubí z trub kamcnmových hrdlových s integrovaným
lěsněnim v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % ON 200

,5,1

trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m m

trouba kameninová glazovaná ON 200 dl 2,50m
5,1
5.1"1.015 'Přepočtené koeňcientem množství
Montáž kameninových tvarovek odbočných s
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 kus
Montáž kamenmových tvarovek na potrubí z trub kameninových v
olevřeném výkopu s inlegrovaným těsněním odbočných ON 200
Fbznámka k pobžce:
pňesné složení bude stanoveno na misN
2+2+2
koleno kameninové glazované DM 200 45" spojôvacl

kussystém F tř. 240
kaleno kameninové glazované ON 200 45' spojovací systém F tř 240
2
2"1 ,015 'Přepcčtené koe5äente_m, množslví .
koleno kameninové glazované DN 200 30° spojovací
systém F tř. 240 kus
koleno kameninové glazované ON 200 30' spojovací systém F Iř 240
2
2*1,015 'Přepočtené koeficimtern tnnoZstvi
koleno kameninové glazované ON 200 15" spojovací
systém F tř. 240 kus
kclenc kamenmové glazeívané CN 200 is' spcjcvad áysfem F ti 240
2

Bouráni šachet z prefabrikovaných skruži strojně m3Qbestavěného µostoru do 1,5 m3
Bouráni šachet a jímek Mrojně väikosb obestavěného prostom do 1,5
m3 z prefabrikovaných skruži
2"(Př0,25"0,25"1,5)
ZřIzeni vpusti k?na|izační Učni z betonových dílců typ kus
UV-50 normá|n|

Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-SO normálni
Fbznámka k položce:
pňésné složeni UV buck stanoveno na místě
2

prstenec pro u/ičn/ vpusť vyrovnávací betonový 625-
563/390/60 mm kus
pcslenec pro ulični vpusť vyrovnávací betonový 625-563/390/60 mm
2

skruž pro uliční vpusť středová betonová kus450x295x5Omm
skruž pro uliční vpusť slředová betonová 450x295x5Qmm
2
skruž pro uliční vpusťs yýtokoyým otvorem PVC kusbetonová 45Ox590x5Omm
skmž pro uliční vpust 5 výkjkavym dvorem PVC betonová
450x590x50mm
2
dno pro uliční vpusťs výtokovým otvorem betonové
450x33Ox50mm kus
dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 45Qx330x5(jmm
Poznámka k položce:
výtok dn200

2
koš vyscký pro uliční vpusti žánově FZ plech pro rám

kus500/500mm
koš vysoký pro uliční vpusti Zárově Pz pIech pro rám 5C0/5(jCmm
2

Sanace kanalizačního potrubí vložkováni textilním
rukávcem ON 200 ti 7 mm m
Vložkováni kanalizačniho potrubí litinového, (jce|ového nebo
betonového textilním rukávcem sanační lloušt'ky 7 mm ON 200
24

DemontáZ mříži litinových včetně rámů hmotnosti přes
50. do 100 kg kus
DemonláZ mňži litinových včelné rámů. hmotnosli jednolhvě přes 50 do
ujo KG
2
Osazeni mříži litínových vôetně rámů a košů na bahno
pro třídu zatížení 0400, E600 kus
Osazeni mřiZi litinových vtelně rámů a košů na bahno pro lřidu zatíženi
0400. E600
2
mříž D400 vtoková litinová plochá 500x50Omm kus

mříž vloková litinová plochá 50(Jx5GOmm
2
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým
tř C 16/20 otevřený výkop m3
Obetonování polrubi netio zdiva stok betonem prostým v otevřeném
výkopu beloň lř C 16/20

5,100 3 400,00

165 319,42

17 340,00 es Urs 2021 02

5,100

5,177

5,100
5,177

6,000

2 460,00 12 735,42 cs Urs 2021 02

2 100,00 12 600,00 cs Urs 2021 02

6,000,

2,030 260,00

2,000
2,030

2,030 280,00

2,000
2,030

2,000 240,00

2.(XX)

0,589 7 240,00

0,589

2,000 6 200,00

2,000

2,000 790,00

2,000

2,000 430,00

527,80 CS Urs 2021 02

568,40 CS Urs 2021 02

480,00 es Urs 2021 02

4 264,36 cs Urs 2021 01

12 400,00 cs Urs 2021 01

1 580,00

860,00 CS Urs 2021 01

2,0GG

2,000 790,00 1 580,00

2,000

2,000 860,00 1 720,00 es Urs 2021 01

2,QCO

2ROO 1 950,00

2,000

24,000 2 600,00

24,000

2,000 1 045,20

2,000

2,000 2 100,00

2,000
2,000 5 600,00

2.000

1,472 3 718.10

3 900,00 es Urs 2021 01

62 400,00 es Urs 2021 02

2 090,40 es Urs 2021 01

4 200,00 es Urs 2021 01

11 200,00 cs Urs 2021 01

5 473 04 es Urs 2021 02

Strarz 7 z 1"
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Vy

88 K napojení_02

op

P

W

89 K napojeni_03

PP

P

W

Popis MJ

5, r((Q.B1),4}1p|"o.i "Q l))
napojeni přípojek on do 160 na stávající potrubí,
šachtu, UV kus

kanalizace ON do 160
Poznámka k položce:
VC. utěsnění
"napojeni trativodu" 2

napojeni přípojek DN do 200 na stávající potrubí,
šachtu, UV kus
napojeni kanalizace ON do 200
Poznámka k položce:
vC. utěsněni
2

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2
obj!mkami na sloupek nebo konzolu kus

SvcS$é dopravni značky základm do m2 cjbjimkami na
sloupky nebo konzoly
"stávající" 2
"nová" 1
Součet
infonnativnl značky provoznl IPB, /P9, /P11-/P13
500x7oomm kus
informativní značky provozní IPB, IPB, IP11-lP13 500x700mm
"lP12"1
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s
betonovým základem a patkou kus
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové pafky
"stávající" 2
"nová" 1
Součet

sloupek pro dopravn/značku Zn D 6Omm v 3, 5m kus

sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m
1

Vodorovné dopravní značeni děhci čáry souvislé š 125
mm základní bílá barva m
Vodcmvné dopravní značeni stříkané barvou dělici čára šiNy 125 mm
8ouvos!a bite zakladrii
89.5

Vodorovné dopravní značeni dělicí čáry souvislé š 125
mm základni žlutá barva m
Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm
souviská žlu1á základni
32

Vodorovné dopravní značeni vodicí čáry přerušované
š 250 mm základni bílá barva m
VQdor(jvné dcjpravm značeni stříkané barvou vodici čára bílá šířky 250
mm přerušovaná základni
14.7

Vodorovné dopravní značeni přechody pro chodce,
šipky, symboly základni bílá barva m2
Vodorovné dopravní značeni slňkané barvou přechody pro chodce,
šipky, symboly bilě základni
'V10f" 1

Vodorovné dopravní značeni děHcí čáry souvislé š 125
mm bílý plast m
Vodorovné dopravní značeni sthkanýrn plamem děliči čára šířky 125
mm bílá :áklšdni
2
Vodorovné dopravní značeni dělici čáry souvislé š 125
mm žlutý plast m
VQdQřovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šäýňŠ "" "" "
mm souvislá žlulá základni
32

VQdorovné dopravní značeni vodici čáry přerušované
š 250 mm bílý plast m
Vodomvné dopravní znaCeni s1ň"kaným plaslem vodici čára bílá šířky
250 mm přerušovaná základni
14,7+2

Vodici linie z plastu pro orientaci nevidomých na
přechodu šířky 170 mm m
Orienlačni prvky pro nevidomé z plaslu na pozemních komunikacích a
komunikacích pro pěší vodici linie na přechodu šířky 170 mm
4,25

Vodorovné dopravní značeni přechody pro chodce,
šipky, symboly bílý plast m2
Vodorovné dopravní značeni akaným plastem" pře"chody"pro chodce,
šipky, symboly nápisy bilě základni
"V7a"4,9

Osazeni vodicího proužku z betonových desek do
betonového lože ti do 100 mm š proužku 250 mm m
Osazeni vodicího proužku z betonovýcŘ prefabrikovaných desek 11 do
120 mm do lože z cemenlové malty LI 20 mm, s vyplněním a zatřením
spár cementovou maltou s podkladní vrsNou z betonu prostého (l 50 až
100 mm šířka proužku 250 mm
61,5

krajnik betonový silniční 50Ox25Ox80mm m
kra jnik betonový si|n|čni SOQx250x80mm
61,.5
61 5*1 02 'Přepočtené koeficienlem mnoZství

Množství J.cena [CZK]

1,472

2,000 2 250,00

Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

4 500,00

2,000

2,000 2 450,00 4 900,00

D g

90 K 914111111

PP

W
W
VY

91 M 40445625

PP
W

92 K 914511112

PP
W
VY
W

93 M 40445225

PP
W

94 K 915111111

PP

VY

95 K 915111115

PP

W

96 K 915121121

PP

W

97 K 915131111

PP

W

98 K 915211111

PP

W

99 K 915211115

PP

VY

100 K 915221121

PP

W

101 K 915223121

PP

W

102 K 915231111

PP

VY

103 K 915491211

2,000

3,000 890,00

2,000
1,000
3,000

1,000 690,00

1,000

3,000 990,00

2,000
1,000
3,000

1,000 890,00

1,000

89,500 190,00

89,500

32,000 200,00

32,000

14,700 220,00

14,700

1,000 420,00

1,000

2,000 240,00

2.000

32,000 210,00

32,QCO

16,700 220,00

16,700

4,250 460,00

4,250

4,900 440,00

4,900

61,500 690,00

452 400,39

2 670,00 es Urs 2021 02

690,00 cs Urs 2021 02

2 970,00 es Urs 2021 02

890,00 CS Urs 2021 02

17 005,00 es Urs 2021 02

6 400,00 cs Urs 2021 02

3 234,00 CS Urs 2021 02

420,00 cs Urs 2021 02

480,00 cs Urs 2021 02

6 720,00 cs Urs 2021 02

3 674,00 cs Urs 2021 02

1 955,00 cs Urs 2021 02

2 156,00 cs Urs 2021 02

42 435,00 cs Urs 2021 02

PP

W

104 M 59218001
PP
W
VY

61,500
62.730 181,40

61 SCO
62 730

11 379,22 es Urs 2021 02

^7r=r"= m :7 :
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PČ Typ Kód

105 K 916241213

PP

W
W
W

106 M 58380374
PP
W
W

107 M 5838041.R

PP
W
W

108 M 58380004
PP
W
W

109 M 58380414

PP
W
W

110 M 58380434

PP
W
W

111 K 916331112

PP

VY

112 M 59217001
PP

P

W
W

113 K 919726122

PP

W

114 K 919732211

PP

VY

115 K 919735111
PP
W

116 K 919735112

PP

VY

117 K 979024443

PP

W

118 K 979054451

PP

VY

D 96

119 K 113106123

PP

VY

120 K 113107162

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Osazeni obrubníku kamenného stojatého s boční m 91,500 494,10 45 210,15 es Urs 2021 02
opěrou do lože z betonu prostého
Osazeni obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněmm a
zatřením spár cementovou maltou s1ojalého s boční opěrou z betonu
prostého, do lože z betonu prostého
"nová" 9+1,9+6,1+55"0,5 72,500
"stávajicí" 19 19,000
Součet 91,500

obrubník kamenný žulový př/mý 1OOOx12Qx250mm m 56,100 1 365,90 76 626,99 cs Urs 2021 02
obmbnik kamenný zulcjvý přímý 1000x120x250mm
55 55,000
55"1,02 'Přepočtené koeficientem množslvi 56,100

obrubník kamenný žulový obloukový r 0,5-1m
120x25Omm m 0,510 5 859,60 2 988,40
obmbnik kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 120x250mm
"R0,5"0,5 0,500
0,5"1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,510

obmbn/k kamenný žU/oYý př/mý 1OoOx250x2Oomm m 9,180 2 086,60 19 154,99 cs Urs 2021 02
obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm
9 9,000
9"1,02 'Přepočtené_koeficientem _m_nožstvi _ 9,180

obmbn/k kamenný žulový obloukový r 0,5-1m ·
250x20Omm m 1,938 5 551,70 10 759,19 CS URS 2021 02
obrubník kamenný žulový obloukový r OS-lm 25Qx200mm
"R1"1,9 1,900
1,9"1,02 'Přepočtené koeficien!em množsNÍ _ 1,938

obrubník kamenný žulový ob/oukoW R 3-5m m 6,222 4 068,50 25 314,21 cs Urs 2021 02
25Ox2OOmm
obrubník kamenný žulový obloukový r 3-5m 250x200mm
"R4"6,1 6,1CO
6 1"1.02 'přeEoaené koeficientem množslvi 6,222_

Osazeni zahradního obmbníku betonového do lože z ·
. . . m 21,250 325,77 6 922,61 CS URS 2021 02betonu s bocni operou

Osazeni zahradního obrubníku betonového s ložem tj. od 50 do 100 mm
z be1onu prostého tř C 12/15 s boční opěmu z betonu prostého tř C
12/15
21,25 21,250

obrubník betonoyý zahradní 1OoOx5ox250mm m 21,675 135,72 2 941,73 cs Urs 2021 02
obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm
Poznámka k pobžce:
jednovmvá technologie
21,25 21,250
21,25"1.02 'Přepočtené koefictentem mnoZslvi . 21,675

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná ·
měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 74,000 53,00 3 922,00 CS URS 2021 02
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmolnost
přes 200 do 300 g/m2
74 74,000

Styčná spára napojení nového živičného povrchu na ·
. .. . . , . . m 110,900 108,00 11 977,20 CS URS 2021 01stavajlcj za tepla s 15 mm hl 25 mm s p ořezanim

Styčná pracovni spára při napojeni nového živičného povrchu na
stávající se zalitím za tepla modihkovanou as{a|lovou hmotou s
Cxjsypem vápenným hydrátem šÍřky do 15 mm, hloubky do 25 mm
včůmě prořezaní spáry
88,5+22,4 110.900

Řezání stávajicIho živičného krytu hl do 50 mm m 22,400 137,40 3 077,76 cs Urs 2021 02
Řezáni stávajiciho živiCného krytu""nebo podkladu hloubky do 50 mm

22,4 22,400
' Řezání stávajiciho živičného krytu hl přes 50 do 100 " ·

m 88,500 137,40 12 159,90 CS URS 2021 02mm
Řezáni stávajícího ZiviCnéFm Ňyiu nebo podkladu hloubky přes 50 do " "
100 mm
88,5 88,500

OČištěni vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 19,000 44,20 839,80 cs Urs 2021 02
Očištěni vybouraných prvků komunikaci od spojovacího ma1eňálu s
odklizením a dožením očišlěných hmo1 a spojovacího materiálu na
skláaku na vzdálenost do 10 m obmbniků a kralnjků. vybquraných
z jskéhokdiv lác a s jakoukdiv výplni spár sclmčnich
19 19.000

Očištěni vybouraných zámkových dlaždic s původním ·
. . . m2 9,040 61,20 553,25 CS URS 2021 02spárovánim z kameniva teženeho

Očišlěni vybouraných prvků komunikaci od spojovacího materiálu s
odklizením a dožením očištěných hmot a spojovaciho maleriálu ria
skladku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaZdic s vyplněním spár
kamemvem
9,04 9.040

Bouráni konstrukci 126 873,99
Rozebráni dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci ·
pro peši ručně m2 9,040 73,00 659,92 CS URS 2021 02
Rozebráni dlažeb komunikaci pro peši s přemislěnim hmot na skládku
na vzdálenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravní prostředek s ložem
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplni spár ručně ze zámkové
dlažby
9,04 9,040

Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti přes 100
do 200 mm strojně PI přes 50 do 200 m2 m2 221,440 88,56 19 610,73 CS URS 2021 02

S:rar.a S z i:
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PČ Typ Kód Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

VY

121 K 113107163

221,440

110,000 123,20 13 552,00 cs Urs 2021 02

PP

W

122 K 113107170

110,000

178,400 106,00 18 910,40 cs Urs 2021 02

PP

VY

123 K 113107182

178,400

318,400 108,80 34 641,92 es Urs 2021 02

PP

W

124 K 113154112 11 239,05 es Urs 2021 02

PP

VY

125 K 113154113

PP

W

126 K 113202111

PP

W
W
W

127 K 113204111

PP

W

128 K 966006132

318,400

46.500 241,70

46,500

23,250 312,30

23,250
79,250 128,70

19,000
60,250
79,250

60,320 96,60

60,320

2,000 1 207,10

7 260,98 es Urs 2021 02

10 199,48 cs Urs 2021 02

5 826,91 cs Urs 2021 02

2 414,20 CS Urs 2021 02

PP

W

129 K 966006211

Popis MJ

Odslraněni podkladů nebo krytů strojně plochy přes 50 m2 do
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní pmslředek z kameniva hrubého drceného, o ti
vrstvy přes 100 do ZOO mm
57.29+130,15+34 _

Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti přes 200
do 300 mm strojné pI přes 50 do 200 m2 m2
Ods1ranění podkladů nebo krytů S%fé plochy jednotlivě přes 50 m2 do "
200 m2 s přemistěnim hmo1 na skládku na vzdálenos1 do 20 m nebo s
naložením na dopravní proslředek z kameniva hrubého drceného, o ti
vrstvy přes 200 do 300 mm
110

Odstraněni podkladu z betonu prostého ti do 100 mm m2strojně pI přes 50 do 200 m2
Odsfranéní podkladů nebo krytů stmjně plochy jedm$hvě přes 50 m2 do
200 m2 s přemislěnim hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s
naložením na dopravní pmsůedek z betonu prostého, o U vrstvy do 100

mm
178,4
Odstraněni krytu živičného ti přes 50 do 100 mm

m2strojně pI přes 50 do 200 m2
Cdslranéni podkladů nabo strojné plochy přes 50 má do
200 m2 s hmot na skkidku na v2dáknost do 20 m nebo 5
naloZeMm na &pravn1 prosiiMek živičných, o 11 vrstvy přes SO dej 100

mm
178,4+140
Frézováni živičného krytu ti 40 mm pruh š 0,5 m pI do
500 m2 bez překážek v trase m2
Fré:civáni živičného podk|adu nebo krytu s naložením na Qopravm
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v Kase pruhu šířky dc 0,5 m,
tloušťky vrstvy 40 mm
46,5 _
Frézování živičného krytu ti 50 mm pruh š 0,5 m pI do
500 m2 bez překážek v trase m2
Frézováni Zlvičného pQdkNdu nebo krWu s ndoženlm na dopravní
proslNdek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m,
tloušťky vrstvy 50 mm
23,25
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m
vytrháni obrub s vybamriim lože, s přemistěnim hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní proslředek z krajníků
nebo obrubníků stojatých
"kamenné" 19
"betonové" 60,25
SouCet
Vytrháni obrub záhonových m
vytmmi obrub s vybc|jranim lože. s hmot na skladku na
vzdálerml do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
záhonových
60,32
Odstraněni značek dopravních nebo orientačních se
sloupky s betonovými patkami kus

Odstraném doµavnich nebo Qnermčnich značek se sloupkem
s ulaženim hcnvt na vzdálenost do 20 m Mbo s naieZemm na cKipravni
µros1iedek se zásypem jam a jeho zhulněnim s be¶onovou patkou

nL.

Odstraněni svislých dopravních značek ze sloupú· kus
s|Qupků nebo konzol
Odswaněm (cSemonfaZ) svrslych dcpravnid značek 5 odktízenim
malenálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naoZenim na

ze Moupů. douPků nebo konzol
2

Odstraněni vodorovného dopravního značeni vodním
paprskem čáry značené barvou š do 125 mm m

Odstraněni vodoruvného dopravního značeni vodním paprskem pod
llakem 2 500 barů (např. Peel jet) z betonového nebo Zivičného povrchu
značeného barvou čáry šířky do 125 mm
15

2,000

2,000 79,20

2,000

15,000 160,00

158,40 es Urs 2021 02

PP

W

130 K 966007211 2 400,00 es Urs 2021 02

PP

W 15.CCO

D 997

131 K 997221551

PP

VY
W
W

132 K 997221559

PP

P

W
W
W

133 K 997221561

PP

P

'JV
'l"!

Přesun sutě

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
Vodcmvna dopravá suti bez naloženi, ale se sfožemm a s hrubým
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenosl do 1 km
"podklad na trvalou skládku" 64,218"48,4
"frézink na trvalou skládku" 4,278"2,674
Součet
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
sypkých materiálů
Vodorovná doprava 9útl bez naloZent. ale se $1oZemm a 5 hrubým
urovnáním Příplatek k ceně za každý další zapo&tý km pm : hm
Fbmámka k po/bčc8
vzdálenost ochozu je určl uchazeč do sYých kapacň
"podklad na trvalou skládku" (64.218"48,4)"19
Trezínk ria KvälQU skládku" (4,278"2,674)"19
Součet

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km

Vodorovrw doprava suti bez naloženi, ale ae a s hrubým
urománim z kusovych mateňájú. na m l km
Poznámka k položce
ostatní dlažby použity v rámci tohoto Qb/eklu
"asfalt" 70,048
bělen' 42 816"2 413+0 16+60 25"0 2C5"'C"C '

t

151 304,80

119,570 32,00 3 826,24 es Urs 2021 02

112,618
6,952

119,570

t 2 271,830 10,10 22 945,48 es Urs 2021 02

2 139,742
132,088

2 271,830

t 129,688 25,20 3 268,14 es Urs 2021 02

7C 048
59 í34C



PČ Typ Kód

VY

134 K 997221569

Popis MJ Množství

129,688

2 464,077

PP

P

VY
W
W

10,10 24 887,18 cs Urs 2021 02

135 K 997221645

1 330,912
1 133,165
2 464,077

77,000 590,00 45 430,00 es Urs 2021 02

PP

P

W
W
W

136 K 997221861

6,952
70,048
77,000

59,640 250,00 14 910,00 es Urs 2021 02

PP

W
W

59,640
59,640

137 K 997221873

D VRN

Součet
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z t
kusových materiálů
VQďQřovná doprava suii bez naloženi, ale se sloZenim a s hrubým
urovnáním Připlalek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
Poznámka k pďožce:
vzdálenost odvozu je orientační, urči uchazeč dle syých kapacit
"asfalt" 70,048"19
"beton" (42,816+2,413+0,16+60,25"0,205+19"0,1)"19
Součet

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu t
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
asfaltového bez obsahu dehtu zalňděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 03 02
Poznámka k položce:
znovuzískaná asMtová směs musí bµ zatříděna v souladu s yyhWškou
C. 13(1/2019. Po prokázáni že směs neobsahu/e nebezpeCné látky
(dehet) bude stanoveno její další využiti, buďjako v%kjš/ pmdukl se
zalňděnim podle této vyh/á$ky, nebo jako odpadní produkt pm uloženi
na skládce Po tomto stanoveni bude pňpadně uµravena jednotková
cena této položky.
"ftézink na trvalou skládku" 4,278"2,674
"asfalt' 70,048
Součet
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 l

:01 01
PopIalek za uloženi c<Spůcju na recyklaCni skládce
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 01 01
"beton" 42,816+2,413+0,16+60,25"0,205+19"0,1
Součet

Poplatek za uloženI stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce" "
(skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04
"podklad na trvalou skládku" 64,218+48,4

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem t
dlážděným
Přesun hmot pro komunikaee a krytem dláZ6ěnym doprävm
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Geodetické práce před výstavbou (Vytyčení IS) kpl
Geodetické práce před výstavbcu

Geodetické práce při provádění stavby kpl
Geodelické práce při prováděni stavby

Geodetické práce po výstavbě (zaměřeni skutečného
provedeni vC. GP) kus
Geodelické práce po výstavbě

Zařízeni staveniště kpl
Zařízeni staveniště

Dopravní značení na staveništi kpl
Dopravní značeni ria stavenišň

Zkoušky hutnici kpl
Zkoušky hulnici

112,618 320,00 36 037,76 CS Urs 2021 02

PP

W

D 998

138 K 998223011

PP

112,618

193,120 235,50

45 479,76

45 479,76 es Urs 2021 02

97 100,00

D VRN1
139 K 012103000.1

PP

140 K 012203000
PP

141 K 012303000

PP

143 K 030001000
PP

144 K 034303000
PP

145 K 043154000
PP

1,000 7 500,00

1,000 10 000,00

1,000 7 500,00

1,000 54 000,00

1,000 10 400,00

1,000 7 700,00

97 100,00
7 500,00 es Urs 2021 02

10 000,00 cs Urs 2021 02

7 500,00 es Urs 2021 02

54 000,00 es Urs 2021 02

10 400,00 es Urs 2021 02

7 700,00 es Urs 2021 02


