

Smlouva o dílo KŘÚ/22/23319

Zpracování studie proveditelnosti projektu

„Modernizace a rozvoj Regionální datové sítě Pardubického kraje“

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku, jejímiž účastníky jsou tyto

Smluvní strany

Pardubický kraj

Adresa:	Komenského nám. 125		
Odpovědný zástupce:			
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice	DIČ:	CZ70892822
Číslo účtu:	78-9025640267/0100	IČO:	708 92 822

dále jen **Objednatel**

a

ML Strategy s.r.o.

Místo podnikání:	Krátká 17, 34562 Holýšov		
Odpovědný zástupce:			
Bankovní spojení:	FIO banka	DIČ:	CZ03978427
Číslo účtu:	2200794692/2010	IČO:	03978427

dále jen **Zhotovitel**

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

Zhotovitel prohlašuje, že na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, nebylo proti němu zahájeno konkurzní ani vyrovnávací řízení a nebyl zamítnut konkurz pro nedostatek majetku, není v likvidaci a nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky. Dále prohlašuje, že odpovědný zástupce Zhotovitele nebyl v době posledních tří let disciplinárně potrestán ani pravomocně odsouzen pro trestný čin hospodářský, proti majetku, ani pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání Zhotovitele.

Objednatel prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem plnění této smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky malého rozsahu, systémové číslo P22V00000234 s názvem „Studie proveditelnosti na projekt Modernizace a rozvoj Regionální datové sítě Pardubického kraje“ zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a to v souladu s jeho § 31, je zpracování studie proveditelnosti projektu v oblasti modernizace a rozvoje Regionální datové sítě Pardubického kraje do výzvy na budování datových sítí v rámci IROP 2021–2027 za cenu a podmínek stanovených v této smlouvě. Předmětem plnění jsou následující činnosti:

Část 1 – Zpracování analýzy rozvoje stávající "Regionální datové sítě 2.0" a návrhu technického řešení „Regionální datové sítě 2.1“

Analytická část

- identifikace nedostatků a slabých míst technického řešení stávající Regionální datové sítě 2.0
- zdůvodnění potřebnosti realizace projektu – definice potřeb a vlastností řešení z pohledu zadavatele
- aktualizace požadovaných bodů zájmů ze strany zadavatele
- identifikace možností rozvoje

Návrhová část – bude reflektovat následující 4 okruhy opatření:

- zvýšení redundance 100 GB kruhu Regionální datové sítě 2.0
- zapojení nových lokalit s využitím existujících tras, VPN, MAN
- modernizace a vyšší zabezpečení provozu Regionální datové sítě 2.0
- modernizace a rozvoj stávajících technologií

a to v rozsahu

- posouzení technických požadavků
- identifikace a definice postupu řešení ze strany dodavatele
- příprava návrhu technického řešení ve spolupráci a na základě podkladů zadavatele
 - architektura Regionální datové sítě 2.1
 - definice funkční specifikace
- zhodnocení vybraných technologických řešení na trhu:
 - celková vhodnost řešení
 - technologické hledisko řešení (high level architektura)
 - míra naplnění předpokladů řešení a kompatibilita s RDS2.0
 - zdůvodnění navrženého řešení
- posouzení způsobilosti výdajů pro technologie pořízené po 1.1.2021, možnost zařazení mezi navrhovaná opatření
- předpokládaná cenová kalkulace řešení vybraných technologických řešení
 - příprava průzkumu trhu – návrh oslovení, rozsah, specifikace, struktura pro vyplnění v rámci průzkumu
 - příprava průzkumu trhu – oslovené firmy
 - vyhodnocení průzkumu trhu – vyhodnocení a konsolidace získaných odpovědí / průzkumů
- zpracování úvodní verze studie proveditelnosti ve struktuře dle 28. výzvy IROP2014-2020

Část 2 – Zpracování studie proveditelnosti dle závazné osnovy

- aktualizace výstupu z plnění Část 1 dle znění příslušné Výzvy IROP
- rozvaha ke skladbě veřejných zakázek pro pořízení výstupů projektu
- zpracování studie proveditelnosti dle závazné osnovy

Část 3 – Zpracování podkladů pro vydání souhlasného stanoviska odborem hlavního architekta eGovernmentu MVČR

- zpracování Formuláře žádosti o stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu k plánovanému projektu zahrnujícímu záměr realizovat výdaj související s informačními a komunikačními technologiemi (dle

usnesení vlády ČR č. 86/2020 a/nebo zákona 365/2000 Sb.) – typ A

- zpracování žádosti o souhlasné stanovisko
- zpracování návrhu průvodního textu pro oslovení MV
- vypořádání výhrad, požadavků a podnětů ze strany odboru hlavního architekta eGovernmentu MVČR během schvalování technického návrhu, a to ve formě doplnění a úprav formuláře technického řešení a studie, včetně případné nezbytné komunikace a konzultace s odborem hlavního architektem

Služby úprav předmětu plnění díla nad rámec částí 1 až 3 této smlouvy

Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli v rámci ceny plnění této smlouvy v dodatečném termínu až do 31.12.2022 služby potřebných a vyžádaných úprav zhotoveného plnění této smlouvy, a to v rozsahu maximálně 16 člověkohodin, když se bude jednat zejména o úpravy plnění vyžádané orgánem provádějícím kontrolu plnění pravidel dané dotační Výzvy IROP a úpravy vyžádané ve vazbě na vývoje legislativy a navázaných požadavků OHA MV ČR k jejímu zohlednění nebo zohlednění specifických požadavků při kontrole podané projektové žádosti.

2. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli výstupy plnění následovně:

- Část 1 bude předána do 12 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo
- Část 2 bude předána do 6 týdnů od vyžádání zahájení plnění objednatel (podmínkou je akceptovaná část 1)
- Část 3 bude předána do 6 týdnů od vyžádání zahájení plnění objednatel (podmínkou je akceptovaná část 1)

2.2. Místem plnění díla je sídlo Objednatele.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Konečná cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran uvedenou v tabulce níže v tomto bodě. K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle platného právního předpisu. Cena díla je složena z jednotlivých částí díla následovně:

Část díla	Cena bez DPH	Výše DPH (21 %)	Cena s DPH

3.2. V ceně jsou započítány veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla. Cena díla bude uhrazena Objednatel na základě faktury Zhotovitele vystavené po dokončení a předání jednotlivých částí díla.

3.3. Zhotovitel je na základě této smlouvy oprávněn vystavit fakturu za cenu plnění částí díla k termínu 30. 09. 2022, a to v rozsahu realizovaného a akceptovaného plnění, když není znám termín, ve kterém dojde

k uveřejnění pravidel Výzvy IROP na datové síti, podle které by bylo možné zpracovat Studii proveditelnosti a připravit formulář OHA MV ČR. V případě, že nebudou uveřejněna závazná pravidla v termínu, který by umožnil realizovat a akceptovat plnění všech částí díla do 30.09.2022 je zhotovitel v tomto termínu oprávněn fakturovat ty části díla, které již byly realizovány a akceptovány, a ty části díla, které budou realizovány a akceptovány po tomto termínu budou zhotovitelem fakturovány samostatně, a to vždy po jejich řádné akceptaci.

- 3.4. Dílo bude Objednatelem uhrazeno Zhotoviteli na základě faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů.
- 3.5. Každý originální účetní doklad bude obsahovat registrační číslo projektu a název projektu bude-li toto číslo a název projektu již známé.
- 3.6. Splatnost faktury – daňového dokladu činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti.
- 3.7. Objednatel má právo vrátit Zhotoviteli před datem splatnosti fakturu neobsahující všechny zákonem i smlouvou vyžadované náležitosti s tím, že Zhotovitel je povinen vystavit fakturu novou s novým termínem splatnosti a Objednatel není v takovém případě v prodlení s úhradou.
- 3.8. Faktura bude vystavena po akceptaci díla Objednatelem. Úhrada daňových dokladů bude splněna dnem odepsání částky z účtu Objednatele. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů (zejména zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., a o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platných zněních).

4. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 4.1. Výstupy plnění budou předány v elektronické podobě v editovatelném formátu DOCX/XLSX a ve formátu PDF.
- 4.2. Předání a převzetí částí díla proběhne na základě akceptace plnění, která zahrnuje porovnání skutečných vlastností díla se specifikací díla uvedenou čl. 1.1 této Smlouvy. Akceptace plnění je potvrzena podpisem akceptačního protokolu Objednatelem.
- 4.3. Pokud předmět plnění nebude odpovídat výsledku stanovenému ve smlouvě, má Objednatel právo toto plnění nepřevzít a Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 15 pracovních dnů) zjednat nápravu.

5. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 5.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 5.2. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
- 5.3. Obě smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením této smlouvy, že úhrnná předvídatelná škoda, která by mohla vzniknout jako možný důsledek porušení povinností jedné smluvní strany, může činit maximálně částku, která byla na základě smlouvy zaplácena Zhotoviteli do okamžiku vzniku škody jako cena plnění této smlouvy.


6. DALŠÍ PRÁVA, POVINNOSTI A SOUČINNOST

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy. Smluvní strany deklarují svůj úmysl spolupracovat na provádění díla i nad rámec vynutitelný dle této smlouvy, a to z důvodu, že jsou si vědomy, že kvalita díla závisí podstatnou měrou i na součinnosti Objednatele, poskytnutí dostatku vstupních informací a zpětné vazby Zhotoviteli.
- 6.2. Objednatel se zavazuje poskytnout, případně zajistit, plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména poskytnout obvyklou součinnost tak, aby mohl Zhotovitel řádně plnit své povinnosti stanovené v této smlouvě. Jedná se především o zajištění věcného a technického popisu projektu a zajištění přístupu k potřebným podkladům, dokladům a informacím souvisejícím s plněním předmětu smlouvy.
- 6.3. Smluvní strany se zavazují, že veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, budou archivovat minimálně do konce roku 2032 a že k této dokumentaci umožní minimálně do konce roku 2032 přístup.
- 6.4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům kontrolních orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat prostřednictvím Objednatele poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.

7. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE A OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 7.1. Všechna oznámení mezi smluvními stranami budou učiněna v písemné podobě, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.
- 7.2. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, která bude zastupovat smluvní stranu v projektových, odborných a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této smlouvy.

Oprávněné osoby za Objednatele:



Oprávněné osoby za Zhotovitele:



- 7.3. Veškerá projektová komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím nebo s vědomím oprávněných osob smluvních stran.
- 7.4. Změna oprávněných osob je účinná oznámením druhé smluvní straně v souladu s odst. 7.1.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména občanským zákoníkem.

- 8.2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení §2 písm. e) uvedeného zákona.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zachovávat po dobu trvání smluvního vztahu i po jeho ukončení mlčenlivost o všech skutečnostech, které se od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy dozví.
- 8.4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků.
- 8.5. Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
- 8.6. Tato smlouva je uzavřena elektronicky.
- 8.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

Ing. Petra Lavičková
jednatelka

PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu