Smlouva o dilo

(déle jen ,,smlouva*)

uzaviena dle § 2586 a nésledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik,

Evidencni Cislo objednatele:
Evidenc¢ni ¢islo zhotovitele:
Cislo akce objednatele:

1.1. Objednatel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni organ:

Adresa zavodu:
Osoba opravnéna k podpisu:

Zastupce pro véci technickeé:

I(VZ:V
DIC:
Zapis v obchodnim rejstiiku:

(dale jen jako ,,objednatel®)

1.2. Zhotovitel:
Nazev:
Adresa sidla:

Statutarni organ:

Osoba opravnéna k podpisu:
Zastupce pro véci technickeé:
IC:

DIC:

Obchodni rejstiik:

Bankovni spojeni:

(déle jen jako ,,zhotovitel*)

(déle jen ,,obCansky zakonik*)

D700220028

222180005

. Smluvni strany

Povodi Labe, statni podnik

Vita Nejedlého 951/8, Slezské Predmésti,
500 03 Hradec Kralové

Ing. Marian Sebesta, generélni feditel

zavod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice
XXX, reditel zavodu

XXX

70890005
CZ70890005

Krajsky soud v Hradci Kralové oddil A vlozka 9473

Stavitelstvi — Mutl, s.r.o
Lorecka 465, 284 01 Kutna Hora

Roman Mutl

Roman Mutl

Roman Mutl

29016037

CZ29016037

Meéstsky soudu v Praze oddil C 160 122
XXX

nazev akce: VD Patizov, pfistfeSek pro mechanizaci - SO 03 zpevnéna pfijezdova plocha

1

¢islo akce: 222180005



2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

2. Uvodni ustanoveni

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 17. 6. 2022 pro
vetejnou zakdzku nazvanou “VD PatiZov, pristieSek pro mechanizaci - SO 03 zpev-
néna prijezdova plocha*

Zhotovitel potvrzuje, ze si s nalezitou odbornou péci prostudoval a detailné€ se seznamil
s veskerymi pozadavky objednatele uvedenymi v oznameni ¢i vyzvé o zahéjeni zada-
vaciho fizeni, zaddvaci dokumentaci ¢i v jinych dokumentech obsahujicich vymezeni
pfedmétu dila zejména pak s projektovou dokumentact, kterou zpracovala XXX, ¢. au-
torizace obor pozemni stavby ¢. XXX, XXX.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu,
jejimz pfedmétem je pojisténi odpoveédnosti za Skodu zpusobenou zhotovitelem treti
osob¢ v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve vysi nejméné 2 000 000,- K¢. Zhotovitel
se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaru¢ni doby bude pojistén
ve smyslu tohoto ustanoveni, a ze nedojde ke sniZzeni pojistného plnéni pod ¢astku uve-
denou v pfedchozi véte.

3. Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zhotoveni dila: “VD PariZov, pristfeSek pro mechanizaci -
SO 03 zpevnéna prijezdova plocha* podle zadavacich podminek, zadavaci dokumen-
tace a vSech ostatnich dokumentii obsahujicich vymezeni dila jako predmétu verejné
zakazky v ¢l. 2. smlouvy.

4.  Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v€as v souladu s objednatelem odsouhlase-
nym harmonogramem praci.

Predpokladany termin zahajeni dila je: ¢erven 2022

Termin dokonceni dila je: do 31. 12. 2022

5.  Cena dila, platebni podminky a faktura¢ni podminky

Celkové cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena smluvni
a nejvyse pripustnd, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou nabidkou
zhotovitele ze dne doplni zhotovitel. Celkova cena za provedené dilo je stanovena do-
hodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH c¢ini: 329 988,30 K¢
slovy: tfi sta dvacet devét tisic devét set osmdesat osm korun ¢eskych tricet haléri
bez DPH.

nazev akce: VD Patizov, pfistfeSek pro mechanizaci - SO 03 zpevnéna pfijezdova plocha ¢islo akce: 222180005
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5.2 Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel vystavi objednateli danové doklady za prove-
deni dila podle objemu skute¢né provedenych praci a doddvek na zaklad¢ zapisu o ode-
vzdani a prevzeti predmétu dila, ktery svym podpisem potvrdi zhotovitel a objednatel.

6. Bankovni zaruka
6.1  Objednatel nezada zhotovitele o predlozeni bankovni zaruky za provedeni dila.
7. Listiny tvorici soucast obsahu smlouvy o dilo

7.1.  Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu spodminkami stanovenymi touto
smlouvou a vSemi listinami tvoficimi soucéast obsahu smlouvy o dilo, zejména pak:
= ROZHODNUTIM spoleénym povolenim, C. j.: TRE/SU/3371/2018, které vydal

Meéstsky urad Tiemosnice, odbor vystavby dne 19. 11. 2018.

7.2.  Soucést obsahu smlouvy o dilo tvofi obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 1. 3. 2022.

8. Zvlastni ustanoveni

8.1.  Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby
neplati pro tuto smlouvu o dilo nésledujici ujednéni:

- ¢lanek 2. odst. 2.3.  pism.a) bod.: (1), (2), (3), (4), (5)
- ¢lanek 2. odst. 2.3.  pism. f)  bod.: (35), (38)
- ¢lanek 7. (cely)
- Clanek 12.  odst. 12.2.  pism. a), b), ¢), e), 1), g), 1)
- Clanek 14.  odst. 14.3.
- Clanek 14.  odst. 14.4.
nazev akce: VD Patizov, pfistfeSek pro mechanizaci - SO 03 zpevnéna pfijezdova plocha ¢islo akce: 222180005
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9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9. Zavérecna ustanoveni

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:

° v této smlouve,

. v zadavaci dokumentaci veiejné zakéazky,

o v nabidce vitézného uchazece.

. VysSe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vy-
svétlujici a doplnujici, avSak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou
piednost v potadi vySe stanoveném.

Obé strany prohlasuji, ze doslo k dohodé€ o celém obsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formé ve formatu PDF/A a podepsana plat-
nymi zaru¢enymi elektronickymi podpisy smluvnich stran zaloZzenymi na kvalifikova-
nych certifikatech. Kazda ze smluvnich stran obdrzi smlouvu v elektronické formé s
uzndvanymi elektronickymi podpisy smluvnich stran.

Pokud néjaka lhita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla-
Seny soudem za neplatné, nulitni ¢i nevymahatelné, zlistane zbytek ustanoveni této
smlouvy v plné platnosti a u¢innosti a nebude v Zddném ohledu ovlivnén, narusen nebo
zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné ¢i nevymahatelné ustanoveni
nahradi jinym smluvnim ujednanim ve smyslu této smlouvy, které bude platné, G€inné
a vymahatelné.

Tato smlouva je projevem svobodné a vazné viile smluvnich stran, coz stvrzuji svymi
podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a G¢innosti dnem uve-
fejnéni v registru smluv. Zvetejnéni v registru smluv zajisti neprodlené objednatel.

Za objednatele: Za zhotovitele:

XXX Roman Mutl
feditel zavodu jednatel spole¢nosti
podepsan elektronicky podepsan elektronicky

nazev akce: VD Patizov, pfistfeSek pro mechanizaci - SO 03 zpevnéna pfijezdova plocha ¢islo akce: 222180005
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Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, obCansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 1. 3. 2022



Obchodni POAMINKY ... e e e e e e e e e eeeeees 1
1. UVOONT USLANOVENI ... 3
2. VSeobecné povinnosti Zhotovitele............ccoovieiiiiiiicicccceeeee e 3
3. Technické a kvalitativni parametry dila............ccooeveniiinieieeee 7
4. Doba PIN@Ni dila.......ccooouiieiiieeee e 8
5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu a nebezpeci Skody na ném................ 8
6. Cenadila, platebni a faktura€ni podminky..........cccccooeririniinieieeeeeee 9
7. BankKoVNni ZAruKa ... e 10
8. Zmény dila, dOdateCneé Prace ........cccooveiieiieieeeeeeeee e 10
9. Vady dila a zaruky za JaKOSt ..........cccooieiieiiieeceeee e 11
10. Dodaci POAMINKY .......c.cciiiiieieieieieseseee ettt sae e 12
11. Provadéni dila a poddodavatelsky Systeém..........c.cceeieeiieiivienicieceeeeee 14
12, PFedani dila .........cooooiieee e 15
13, SMIUVNT POKULY ..ottt eae s 16
14. Odstoupeni 0d SMIOUVY ........cc.ooviiiiiiiceeeceeee ettt 17
15. Povinnost mi€enlivosti a ochrana informaci ............cccocoeveiiiiiiiecicciee 18
16. PovIiNNOSt ZNOIOVITEIE ..o 19
17. Zmény smlouvy, oznameni, Prilony ...........cocevieieieiieeeeee e 19
18. ROZNOANE PraVO.......ccueieeeiieeeeeee et eeve e ens 19
19. Prevence protipravnich jednani 19
20. ZAvereCna USTaNOVENT .......iuiii i 19



1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s potfebnou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci, a timto zaroven provéfil, Ze projektova dokumentace a dalSi zavazné pod-
klady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné pfi vynalo-
Zeni potfebné péce, neobsahuji nevhodna feseni, materialy, konstrukce a technologie, vysledky vypoctd
nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozZno realizovat za dohodnutou
smluvni cenu podle ¢lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veSkeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi zna-
lostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu, uvedenou ve smlouvé o
dilo, jejiz jsou tyto obchodni podminky soucasti (dale téz jako ,Smlouva®).

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpUsobily k provedeni dila.

V pfipadé, Zze by se ukazala prohlaSeni zhotovitele uvedena v odst. 1. 1. az 1. 3. téchto obchodnich pod-
minek jako nepravdiva v dusledku posouzeni veskerych podkladt bez potfebné péce a doslo by ke vzniku
Skody, nebo k jakymkoliv nakladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel za Skodu
takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi veSkeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida viéi zho-
toviteli za Skodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku poddodavatelt v disledku vady nebo chyby
v projektové dokumentaci.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svlj naklad a na své nebezpeci zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybé&rového
fizeni, tvoficich nedilnou souc€ast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni pfFislus-
nych statnich organud a spravcl technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo ,dilo).
Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy je pfedani vSech atestl, osvédéeni, protokoll a certifikatt o zkouskach,
reviznich zprav, prohlaseni o shodé a prislusné dokumentace v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjSich predpi-
suU a jeho provadécimi predpisy a v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/201,
kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh, pro veskeré véci, pra-
ce a sluzby pouzité pfi zhotoveni dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vdech prav
z pramyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi umoznujici fadné provozovani, udrzbu, opravy a prove-
deni a dodani dokumentace skute€¢ného provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou péci a pfedat je objednateli v ujednaném Case a obstara
vSe, co je k provedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami v8ech pravomoc-
nych rozhodnuti organt statni spravy, pfedpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi Smlouvy a s
projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a €innosti:

a) Dokumentace, povodriové plany, geodetické prace:

T+


princi
Přeškrtnutí


Zhotovitel zajisti veSkeré geodetické prace a dopliujici prizkumy, souvisejici se zhotovenim dila.

Zhotovitel zajisti vytyCeni veSkerych podzemnich zafizeni.
Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby odpovédnou osobou vE&. protokolu o vyty€eni stavby.

b) Podminky vyplyvajici z pfislusnych povoleni organt statni spravy:

9.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrzi vSechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele pfevzal ke dni podpisu této smlouvy, a téZ podminky vSech dalSich povoleni a do-
kumentu, které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pred
nebo po zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaSeni stavby zafizeni jednotli-
vych stavenist) a které mu objednatel bez zbyte¢ného odkladu pfeda, zejména rozhodnuti o umis-
téni stavby — Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohladSené stavby, za-
vazné stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek
ochrany zvlasté chranénych druht rostlin a Zivo€ichd, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakla-
dani s vodami (mimofadné manipulace) apod.

c) Opatieni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pristupy:

10.

11

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

V pfipadé, ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dalSi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemkd sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

. Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu pfi-

stupovych komunikaci a dotéenych pozemkd.

Zhotovitel bude veSkeré komunikace a pozemky pouzité v ramci vystavby udrzovat po dobu vy-
stavby v odpovidajicim stavu (Cistot€) a po dokonceni je v pfipadé poSkozeni uvede do pfedcho-
ziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, ze pokud pfi realizaci praci dojde k ¢asteénému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inzenyrské opatfeni souhlasy pfislusnych organd.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni véetné pfipadné svétel-
né signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vyty€eni hranic staveni$té podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pfi pfedani a pfevzeti dokonéeného dila pfedlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadfeni vlastnikd a pfipadnych uzivatel( vSech pozemkd dotéenych stavbou
s jejich kone€nou upravou po dokoné&eni praci. Nebudou-li poZadovana vyjadieni objednateli pfed-
loZzena, nebude mozno dilo prevzit.

Pokud je stavba nebo jeji ¢ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci ofi-
cialni geodetické vyty€eni hranic pozemk v terénu.

Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (vé. pozemku) a je-
jich pfislusenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a zdoku-
mentuje veskera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe prebira plnou odpovédnost a diikazni bre-
meno v pfipadé uplatfiovani narokd na nahradu sSkody vznesenych ze strany majiteld ¢i uzivatell
dotéenych pozemk(. Této skutecnosti pfizpUsobi rozsah a podrobnost pasportizace. Souéasti
predmétu pInéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych vlastnika
nemovitosti - napf. Uprava vjezdu, plotl, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch - dotéené plochy
budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetné obnovy travnikl a pfipadné nahradni vysadby.


princi
Přeškrtnutí


d) Inzenyrské sité

20.

21.

Zhotovitel zaijisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, ktera pozbudou plat-
nost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfisluSnych spravcu siti. Pfi vyskytu pod-
zemnich vedeni zajisti jejich vyty€eni a doklad o vyty€eni pfeda objednateli. Pfi provadéni praci
zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poSkozeni. Zhotovitel pfedloZi objedna-
teli doklad o zpétném prevzeti dotéenych inzenyrskych siti od pfisluSnych vlastnikd &i spravcu siti.
Tato €innost je zakalkulovana v cené pfedmétu dila.

Zhotovitel zajisti, ze prace provadéné v ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou realizovany
dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

e) Zafrizeni stavenisté

22.

283.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni vSech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist a zajisti jejich provoz a udrzbu béhem celé doby provadéni téchto pra-
ci. V pfipadé pozadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté stavebni
povoleni (pokud ufad nepovoli ohlaseni).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho pro-
voz. V zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel mistnost pro TDS vcetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

Zhotovitel zajisti, Ze veSkera zafizeni staveni$t€ budou zajist€na proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dalsi inZenyrské sité a opatfena informac-
nimi tabulemi. Zhotovitel umisti informacni tabule se zakazem vstupu a vjezdu nepovolanym oso-
bam a vozidlim u vjezdl na stavenisté.

Zhotovitel je povinen si v navaznosti na planované pouziti stavebni techniky &i vybaveni stavenisté
provéfit dostate€nou kapacitu inzenyrskych siti v lokalité stavby a prohlasuje, ze veskeré s pfipo-
jenim stavby spojené naklady zapocital do své cenové nabidky.

Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objektl zafizeni stavenisté véetné pfipojeni na sité.
Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpecnost pfi provadéni stavby ve smyslu bezpe¢-

nosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané osoby
nebudou mit pfistup na stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveni$té a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonceni
praci uvést stavenisté do prfedchoziho stavu.

Bé&hem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na stavenisti nebyly Zadné zbytecné pfe-
kazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni vedkerého vybaveni zhotovitele nebo nadbytecného
materialu. Zhotovitel vycisti stavenidté a odstrani z n&j veSkery odpad, sut a pomocné stavby,
jichz uz neni tfeba.

Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znecistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice stavenisté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

V pfipadé pozadavku na zajiSténi vétSich ploch zafizeni staveniSté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady vcetné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyzaduje stavebni
zakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly pfekro€eny limity praSnosti a hluénosti dané obecné zavaznou vy-

hlaSkou. Pokud budou tyto limity pfekro€eny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfeni,
aby pfekroCeny nebyly.

f) Ostatni podminky:

34.

Zhotovitel zajisti péci o nepredané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatfeni.
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Zhotovitel zajisti, aby veskera zeler v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by
mohlo hrozit potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim praci oSetfena
dle pozadavku CSN 83-9061 ,Technologie vegetaénich tprav v krajiné — Ochrana stromd, porostt
a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech®.

Zhotovitel prohlasuje, ze v dobé podani nabidky si provéfil moznosti a aktualni stav skladek odpa-
dl a tomuto stavu pfizpUsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za vyuziti nebo odstranéni odpadu na
skladkach odpadl a naklady na pfipadné meziskladky odpadu, a veskeré naklady s tim spojené
jsou zakalkulovany v cené dila.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Zhotovitel zajisti, Ze se vSemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichz je pdvodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.
Nejpozdéji pfi pfejimacim Fizeni pfedlozi objednateli kopie dokladd o evidenci, vyuZiti nebo od-
stranéni odpadl vzniklych v prabéhu realizace dila. Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby mi-
nimalizoval vznik odpadl. Zhotovitel je dale povinen pfi vykonu administrativnich ¢innosti souvise-
jicich s realizaci dila pouZzivat, je-li to objektivné mozné, recyklované nebo recyklovatelné materia-
ly, vyrobky a obaly.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani Iékafské
prvni pomoci.

Sedimenty, které zhotovitel vytéZi z vodnich tok( nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je puvodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. ¢&.
541/2020185/2001 Sb., o odpadech, a jeho provadécich pfedpisu.

Zhotovitel zajisti provedeni veskerych predepsanych rozbor(l, atestl a zkousek dle pfislusnych
norem a dal$ich predpist a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosazeni predepsané
kvality a parametrd dokonceného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné soucasné platné
normy a predpisy v CR.

Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materidly a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny ucel zarucuji, Ze stavba pfi spravném pro-
vedeni a bézné udrzbé po dobu predpokladané existence splni pozadavky na mechanickou odol-
nost, stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpe€nost pfi
uzivani stavby.

Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemkl zahdjeni praci a bude dodrZzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

Dosazeni pfedepsanych parametrl a kvality prokaze zhotovitel uspéSné provedenymi zkouSkami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed vlastnim fyzickym zaha-
jenim praci kontrolni a zku8ebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat ¢asovy plan a seznam
v8ech zkou$ek, testl a kontrol provadénych v priibéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho dokonéeni
v€etné komplexnich zkouSek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika zhotovitele odpo-
védného za provadéni kontroly a za spravnost vysledk( kontrol. Kontrolni a zku$ebni plan, pro-
jednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v pribéhu zhotoveni dila pro zhotovitele zavazny.
Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za kontroly, zkou$ky a testy a za fadné provedeni dila.

VS8echny materialy vzniklé demolici/demontazi staveb a zafizeni objednatele nebo jinych vlastnik(
staveb a zafizeni pfi realizaci dila jsou vlastnictvim objednatele resp. jejich vlastnik(. Je na roz-
hodnuti objednatele, které materialy si ponecha a které oznaci jako odpad. Materialy oznacené ja-
ko odpad zneskodni zhotovitel jako ptivodce odpadu.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze od objednatele prevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pfed podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje prevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé&. O pfedani a pfevzeti sepisi
a podepisi zapis.
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Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné spinéni
smluvnich zavazkd zhotovitele véetné vedlejSich a dodate¢nych ¢ginnosti tak, aby pfedmét dila byl piné
funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi pfed-
pisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykon( téZ veSkeré potfebné vedlejsi,
pomocné a dodatec¢né &innosti, které jsou nezbytné pro Uplné vécné a odborné provedeni smluvnich praci
a vykonu, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Zze zpracoval Casovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v ¢&lenéni
dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich souborl. Finanéni plnéni je v ¢asovém a finanénim har-
monogramu vyjadfeno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény €asového a finanéniho
harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu Smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo muze byt provedeno a do-
koncéeno zplisobem a v terminech stanovenych Smlouvou.

Smluvni strany prohladuji, Ze pfedmét Smlouvy neni plnénim nemozZznym a Ze Smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni véech moznych dusledk.

PFipadny nesoulad mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami feSen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova &ast, 3. textova ¢ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na jakosti dila, ktera plné uspokoji pozadavky uzivatell stavby po dobu jeji
Zivotnosti pfi bézné udrzbé. Pouzité materidly budou odpovidat této jakosti, prace budou provadény v sou-
ladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsaZzenymi v pravomocnych
rozhodnutich organd statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zavazné pfedpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfislusna ustano-
veni obCanského zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfislusné predpisy, které vyplyvaji z projektové doku-
mentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplsobem odchylit od projektové dokumenta-
ce dila, je povinen tuto skute¢nost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé technickému dozoru sta-
vebnika (dale téz ,TDS") prostfednictvim stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném od-
chyleni s tim, Ze takové odchyleni podléha pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych tech-
nologickych postupl stanovenych platnymi normami a bezpecnostnimi pfedpisy, v souladu se sou¢asnym
standardem u pouzivanych technologii a postupt pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu
dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych ve Smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele,
zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost v8ech vyrobkl a komponentl, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkim
odst. 3. 1. tohoto €lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem, popf. viastnosti lepsi. Podmin-
kou dokonceni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho &asti.

Nedodrzeni podminek a postupl dle platnych pfedpis(, jakoz i postupll a zavazkl zhotovitele ze Smiouvy,
opravriuje objednatele odstoupit od Smlouvy. Podrobnosti jsou stanoveny v ¢lanku "Odstoupeni od
smlouvy" téchto obchodnich podminek. PFfipadné odchylky od pfedpisd vyrobce specialnich materiald je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, avSak pouze pfed zahajenim pfisluSnych praci. Tech-
nickymi normami (CSN) jsou dle téchto obchodnich podminek véechny technické pfedpisy a normy platné
v CR, mezinarodni normy podle zékona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich &asti zavazné i nezavazné, které
jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribé&hu zhotovovani dila, technickymi
normami ve smyslu této smlouvy jsou déle i standardy nebo obdobna uréeni jakosti a bezpec€nosti, ktera
budou zavedena v pribéhu zhotovovani dila.
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4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a vcas, v souladu s objednatelem odsouhlasenym harmonogra-
mem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv divodd na strané objednatele nebude mozné zahdjit v pfedpokladaném terminu reali-
zaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového fizeni) a pfedpokladany termin za-
hajeni se tak zpozdi o vice nez fficet dn(, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu IhlGty dokonceni dila
tak, Ze jim navrzeny termin dokonceni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahsjit pl-
néni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ihdty, a dale je opravnén zpracovat a navrhnout objednateli aktua-
lizaci €asového a finanéniho harmonogramu do 15 dna od zahajeni realizace dila.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby Smlouvy, protokolarni pfedani a prevzeti stavenisté.

Objednatel je povinen nejméné ftfi dny pfed terminem predani a prevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spole€nému predani a prevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zu¢astnit. Nesplnéni
této povinnosti zhotovitele se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy a zaklada objednateli pravo od-
stoupit od Smiouvy.

Pfedanim a pfevzetim stavenidté se rozumi protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni pfedat stavenis$té osoby uvedené ve Smilouvé, za zhotovitele
jsou opravnéni prevzit stavenisté osoby uvedené ve Smlouvé a povéfeny stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel splni fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonceni
praci, je objednatel opravnén pfevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy pInéni této smlouvy, pfipadné prerusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfi€in majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel pfeda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluzuje se Ihdta pro provedeni dila nebo jeho €asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku prerusil pro-
vadeéni dila anebo po dobu nevhodnych klimatickych podminek. Jestlize by vSak v dusledku toho pfipadio
provadéni nékterych plnéni na nevhodné nebo méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni Ihaty pro provedeni
dila nebo jeho &asti se k tomu pfihlédne. Zhotovitel se vZdy zavazuje provést dilo v co nejkratsi dobé podle
aktualizovaného ¢asového a finanéniho harmonogramu.

5. Vlastnickeé pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci Skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle Smilouvy je od podatku Ceska republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na ¢astech ¢i
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti vSem rizikiim, ztratam nebo posSkozenim dila a to jmé-
nem svym, jménem objednatele a vSech poddodavatell, a to do data dokonceni dila a jeho Uspé&sného
pfedani objednateli ¢i do ukonceni Smlouvy, dle skutecnosti, ktera nastane dfive. Doklady k prokazani do-
state€ného pojisténi je povinen predkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruci od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objed-
natelem za bezpecnost tfetich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel pfebira odpovédnost v
plném rozsahu za dodrzovani predpist o bezpeCnosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle zakona ¢.
309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, provadécich pravnich pfedpisu souvisejicich norem, protipo-
zarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.
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V pfipadé, Ze objednatel pfevede Fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro néj vyplyvaji ze Smlouvy, zejména
zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

Ustanoveni tohoto ¢lanku se vztahuji téz na situaci, kdy dojde k pfed€asnému pfedani a pfevzeti jen Casti
dila, a to v rozsahu dot¢ené &asti dila.

6. Cena dila, platebni a fakturaéni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvySe pfipust-
na, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéj-
Sich predpis.
Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel bude objednateli vystavovat dariové doklady za provedené prace

a dodavky podle objemu skute¢né provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dafiové doklady
prabézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za uUplnost ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace. Celkova smluvni
cena zahrnuje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé danového ¢&i obdobného dokladu (dale jen
sfaktura“) vystaveného zhotovitelem v souladu se zavaznymi dot€éenymi pravnimi pfedpisy, a to pfevodnim
pfikazem na Uc€et zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a v€as za provedené prace a dodavky podle objemu sku-
tec¢né provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doru¢ena na podatelnu v sidle objednate-
le nejpozdéji do 15. kalendafniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni pfedmétu
smlouvy tak, aby byly splnény zakonné lhaty dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpisu. Prilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci za sledované
obdobi (zjistovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového polozkového rozpoé-
tu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé tézeni sedimentd budou pfilohou faktury také doklady o li-
kvidaci sedimentu v odpovidajicim mnoZstvi a geodetické zaméreni potvrzujici odtézeni fakturovaného ¢i
véts§iho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznacena evidenénim &islem Smlouvy, nazvem a ¢&islem stav-
by objednatele v souladu s udaji uvedenymi ve Smlouvé. Bez téchto udaji nebudou faktury proplaceny.
Objednatel akceptuje elektronické faktury zhotovitele, které mu budou doruéeny na e-mailovou adresu:
invoice@pla.cz.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je do fficeti dni od data prokazatelného doruceni faktury objed-
nateli. Faktura musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle pfedpisli o U€etnictvi a dle danovych predpisu (§ 28
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist). V pfipadé, Ze faktura
nebude obsahovat potfebné naleZitosti nebo bude obsahovat chybné &i nelplné udaje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé &i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji splatnos-
ti. Po vraceni faktury nové ¢i opravené poc¢ina bézet nova lhdta splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta Zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit &i jednostranné zapoc€ist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z divodu (1) neopravenych vad a nedodélkd, (2) opravnénych narokl vznesenych tretimi strana-
mi v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) $kody zplisobené objednateli, (4) zfejmosti, Ze di-
lo nebude dokonéeno ve stanovené Ihité a Ze nezaplacena ¢astka je pfiméfena k pokryti $kod vzniklych v
dasledku zpozdéni/prodleni s dokoncenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany zhotovitele a nepo-
stupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélkl uvedenych v protokole o
pfedani a prevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finanénich &i jinych narokd
objednatele vl¢i zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapogist Zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady z divodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organa statni spravy, popfipa-
dé provede z toho vyplyvajici dodate€né prace na své naklady a svou odpovédnost.



6.11.

6.12.

6.13.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.

8.1.

Objednatel je opravnén prerusit plnéni pfedmétu Smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostfedka. Pfi
preruSeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi rozpra-
covanost a tyto prace budou v této vysi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné potvrzeného pro-
tokolu. O dobu preruseni praci se prodlouZzi Ihlty k pfedani dila a jeho ucelenych ¢asti, pokud nebude do-
hodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody v(ci objednateli.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na uéet mistné pfisluSného finanéniho Ufadu v pfipadé, Ze bude
v registru platci DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude pozadovat Ghradu na jiny nez zvefejnény
bankovni ucet, ur€eny pro jeho podnikatelske ucely.

V pfipadé dil¢iho plnéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fa4dné a v€as ve vySi
nejméné 5 % sjednané ceny bez DPH dle ¢l. Cena dila Smlouvy. Zhotovitel zajisti, Ze bankovni zaruka
bude platna a u¢inna od uzavieni smlouvy do 3 mésicl po terminu dokonceni dila stanoveném Smlouvou.

Bankovni zaruka zajiStuje dodrzeni vSech smluvnich zavazkd, kvality a terminG provedeni dila. Zhotovitel
predlozi objednateli original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu Smilouvy.

Pokud podminky bankovni zaruky za provedeni dila specifikuji datum zaniku jeji platnosti (4¢innosti) a
mezi smluvnimi stranami nedoSlo k pfedani a prevzeti dila do data tficeti (30) dnu pfed datem ukonceni
platnosti bankovni zaruky za provedeni dila, zhotovitel zajisti prodlouzeni platnosti bankovni zaruky (do-
datkem nebo vystavenim nové bankovni zaruky) minimalné do dne pfedani a prevzeti dila mezi smluvnimi
stranami.

Pokud zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v pfedchozim odstavci (7.3)
mUze objednatel narokovat plnou ¢astku bankovni zaruky.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi pozadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
pfedchozi zaruéni listinou, v pudvodni vySi bankovni zaruky, vZdy nejpozdéji sedm kalendafnich dnl
od jejiho Cerpani. Stejné tak je zhotovitel povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu, splfujici pod-
minky dle €l. 7.1., v pfipadé, kdy dojde k navySeni ceny a vySe jiz pfedlozené bankovni zaruky klesne pod
5 % nové ceny.

Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem nejpozdéji v den uplynuti platnosti bankovni zaruky.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. &.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodminecna
(bez moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

NepfedloZeni pozadované bankovni zaruky v daném terminu je povazovano za neposkytnuti fadné sou-
¢innosti potfebné k uzavieni Smlouvy.

8. Zmény dila, dodateé¢né prace

Cenu dila I1ze ménit pouze:

a) Odectenim vSech nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a vSech
nakladd na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neprovedl. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odecteny z ceny dila ve vySi souctu veskerych odpovidajicich polozek a na-
kladd neprovedenych podle polozkového rozpoctu nebo Smlouvy.

b) Zapoctenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou dodate¢-
nych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo poloz-
kovém rozpodtu.

Naklady na dodate¢né prace budou zhotovitelem G¢tovany objednateli podle odpovidajicich jednotko-
vych polozek a naklad( dle polozkového rozpoctu nebo Smlouvy a mnozZstvi odsouhlaseného objedna-
telem. Pokud zhotovitel uvedl v nabidkovém poloZzkovém rozpoétu rizné jednotkové ceny u stejnych

10



8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

byt pouzito polozek, které nebyly obsazeny v nabidkovém polozkovém rozpoctu, pouzije zhotovitel
v misté a ¢ase obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke Smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Podkladem pro
zmeénu ceny bude vzajemné odsouhlaseny zménovy list. Zadani dodate¢né prace musi byt feSeno v sou-
ladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel ani objednatel nemulze Zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyZzadalo jiné usili nebo jiné na-
klady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li vSak zcela mimofadna nepfedvidatelna
okolnost, ktera dokonc&eni dila podstatné ztéZuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny, ane-
bo v pfipadé sporu o vySi ceny nékteré dodatecné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoétenou
objednatelem s tim, Ze se mliZe nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe prevzal nebezpeci zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvazil piné hospodar-
skou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plné védom okolnosti Smlouvy, jakoZ i okolnosti, které mohou
po uzavfeni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim soudu v jakékoli
jeji Casti.

Zjisti-li zhotovitel v prlibéhu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné ¢asti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podklad( nebo pokyn( objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za Skodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné Casti sta-
vebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladi nebo pokynl objednatele do patnacti dnli ode
dne oznameni zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ih{tu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavu-
je zhotovitelova lhuta pro plnéni zavazku, vyplyvajici ze Smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba pInéni
zhotovitele a termin dokoncéeni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady
v projektové dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésict (dale jen ,zaru¢ni doba®), ktera poci-
na bézet dnem pfedani a prevzeti kompletniho a fadné dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad a
nedodélkd. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které v&as
reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou &i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkum platnych pravnich pfedpist a norem. Podminkou fadného predani predmétu dila je i pfedani
dokladu o provedeni veSkerych zkouSek predepsanych zvlastnimi pfedpisy, normami, projektovou doku-
mentaci ¢i Smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute€ného provedeni dila zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejimé zavazek a zavazuje se,
Ze po smluvenou zaru€ni dobu podle odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek od fadného protoko-
larniho pfedani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zpUsobilé pro Ucely specifikované ve stavebnim
povoleni a kolauda¢nim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou
dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veSkery material v kvalité dle bodu 3.1 a dolozeny atestem, a ze
dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci v€etné jejich zmén a doplfikd, v normach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuiji.

U d&asti dila &i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci €asti dila &i technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou t&mito vyrobci nejméné v§ak doba 24 mésic.

Zaruéni doba pocina bézet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho pfedani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec plni zaroven funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost pfevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za
zavazna a za soucast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobc material(i
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v kvalité dle bodu 3.1. Dilo ¢i ¢asti dila vadné prove-
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9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

10.1.

10.2.

10.3.

dené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak maze byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na nakla-
dy zhotovitele jinou tfeti osobou.

Pokud budou objednatelem zjiStény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendafnich dnl od obdrzZeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava &i nikoliv. Po-
kud se ve sjednané Ihité zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani zhoto-
vitel bezplatné v dohodnuté Ih(té, nejpozdéji vSak do tficeti dnud, od obdrzeni oznameni. Pokud tato Ihdta
neodpovida nutnym technologickym postupim pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu odstranit
ve Ih(té odpovidajici pfislusnym technickym postupim. Lhata musi byt dohodnuta tak, aby nezmafila dalsi
pfipadné prace &i ukony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapocit s odstrarfiovanim vady neprodle-
né (nejpozdeji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Strany se dohodly, Ze

a) zarucni doba zacina bézet od fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho prfedani dila zhotovi-
telem objednateli bez vad a nedodélkli branicich uzivani dila; v pfipadé ¢asti dila, kde byly konstato-
vany pfi pfedani dila vady a nedodélky, nebranici uzivani dila, po€ina zaru¢ni doba bézet dnem, kdy
obé strany pisemné uznaly odstranéni vady;

b) zaruéni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemuze uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky ne-
bo ho mlze uzivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji ptivod v uzivani predmétu dila v rozporu s Ucelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén objednat
odstranéni téchto vad a nedodélkl u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit. Zapla-
ceni nakladu jinému dodavateli objednatelem nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veSkeré
dalSi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pripadé, ze zhotovitel odstranuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
predat. V pfipadé, ze objednatel bude souhlasit s tim, Zze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélk(“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel za-
ruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. nebo v relevantnich pfipadech v odst. 9.5. tohoto ¢lanku obchodnich
podminek.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vyty¢enou vlastnickou hranici pozemkl uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zamérfeni dila (stavby) pro
potfeby pfejimky dila nebo udéleni kolauda¢niho souhlasu bude zji§téno, ze zhotovitel vyty€enou vlastnic-
kou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady souvi-
sejici s vykupy takto zastavénych pozemku a veskeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim této vady,
jakoz i pfipadné skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

Ustanoveni tohoto ¢lanku se vztahuji téZ na situaci, kdy dojde k pfed€asnému pfedani a pfevzeti jen ¢asti
dila, a to v rozsahu dotéené &asti dila.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisl, resp. jeji Pfilohy €. 16 NalezZitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji vdechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni Smlouvy. V pfipadé, Ze budou
jednotlivé ¢asti dila realizovany formou poddodavateld, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
v den jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho soudasti bude i uvedeni nazvu a identifi-
kacnich Udaji poddodavatele, mnozstvi zu¢astnénych pracovnikli poddodavatele a typ nasazené techni-
Ky.

Vedeni stavebniho deniku koné&i dnem, kterym zhotovitel odstrani veSkeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélka.

V pfipadé&, Ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym zazna-
mem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dnl své vyjadfeni.
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V opaéném pFipadé se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny zépis ve stavebnim deniku ne-
smi byt chapan jako zména ujednani obsazenych ve Smlouvé.

10.4. Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného gitelné kopie. Dale ma ob-
jednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

10.5. Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého TDS, kterym bude pro tuto stavbu uréen
jeho zaméstnanec.

10.6. V pfipadé, Ze v pribéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim sloZeni TDS, zavazuje se objed-
natel zhotovitele o této skute¢nosti informovat bez zbyte€ného prodleni.

10.7. TDS bude v pribéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové dokumenta-
ce stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich pfedpisi a v souladu
s rozhodnutimi vefejnopravnich organl. Na zji§téné nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim deniku,
pfipadné je oznami zhotoviteli doporu¢enym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupcdm objedna-
tele kontrolu v8ech ¢innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

10.8. Technicky dozor bude vykonavan obcasné.

10.9. Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnancim zhotovitele ptikaz k preruseni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpeénost provadéného dila nebo hrozi-li jiné za-
vazné hospodaiské Skody.

10.10.Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnd, jejichz ¢etnost a termin bude technickym dozo-
rem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potreby.

10.11.Prace a konstrukce, které budou v dal§im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéreni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim za-
pisli ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pfed tim, nez ta-
to skute€nost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokracovat v realizaci dila. Po-
kud zhotovitel nebude objednatele o této skute€nosti informovat, mize objednatel pozadovat dodatec¢nou
kontrolu. Zhotovitel nese vSechny naklady s timto spojené.

10.12.0bjednatel ma pravo zucastriovat se prostiednictvim TDS vSech kontrol, zkousek a testli provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z divodu, které lezi na strané zhotovitele, hradi nakla-
dy na jejich opakovani zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS véas k ugasti na kontrolach véech ¢asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektd nebo provoznich soubord mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mlzZe pfipominkovat pribéh ¢&i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokynl zjednat napravu.

10.14.Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnd pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vyt€enych vad do deseti pracovnich dnli ode dne ukon&eni
predmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

10.15.V pfipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality predmétu dila nebo jeho &asti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodég, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

10.16.Zhotovitel garantuje, Zze veskeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tietich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych naroku tfetich osob na prvni vyzvu.

10.17.Zhotovitel vyznaci do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skute¢ného provedeni pfeda objednateli nejpozdéiji
pfi jednani o pfedani a prevzeti predmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé pribézné doplfiovat do-
kumentaci skute¢ného provedeni dila, zejména zaméfeni skute€ného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalSim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skute¢ného
provedeni stavby bude splfiovat nalezitosti PFilohy €. 14 k vyhlaSce €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpis(.
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11. Provadéni dila a poddodavatelsky systém

. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych ve Smlouvé, na svou odpovédnost a

ve sjednané dobé.

. Zhotovitel se zavazuje v pribéhu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,

které budou v pridbéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude ulozena na CD a stane
se soucasti dokumentace skuteéného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se zava-
zuje pfedat objednateli sou¢asné s pfedanim dila.

. Zhotovitel v plné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni

ochrannymi pracovnimi pom(ckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrZovat pfedpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména nafizeni viady
¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenis-
tich.

. VeSkeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad

o prislusné kvalifikaci zaméstnanct je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolozit.

. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré platné normy a bezpeénostni pfedpisy, veSkeré

zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho €innosti. Pokud porusenim téchto pfedpist vznikne
jakakoliv 8koda, nese vedkeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku poZaru, ktery by mohl vzniknout jeho €innosti.

. Nerespektovani pisemnych pozadavkd TDS tykajicich se kvality a bezpecnosti dila, mlze byt

pro objednatele divodem k pferuseni praci i celé stavby, véetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynl k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veSkeré vzniklé Skody. Takto pferuse-
né nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonéeni dila dle Smlouvy.

. Zhotovitel je povinen v pribéhu praci pfedlozit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupl organizace

vystavby, které vyplynou z odlinych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepredpokladala.

. Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude

specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objekta ¢&i jejich diléich ¢asti nebo provoznich souborll s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
véetné vycisleni procentudlniho podilu k celkové cené dila. Sou€asné zhotovitel prokaze odbornou zpuiso-
bilost vSech poddodavatell uvedenim nékolika jimi provedenych staveb ¢i dodavek odpovidajicich charak-
terem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruSeni tohoto ustanoveni neni objednatel povinen
uhradit prace provedené poddodavatelem. Schvaleni objednatele podléha i kazda zména ve struktufe a
podilu praci jednotlivych poddodavateld oproti pfedlozené nabidce zhotovitele, na zakladé které byla uza-
viena Smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou zménu realizo-
vat.

.V pfipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim poddodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani nabid-

ky na vefejnou zakdzku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v rdmci pInéni pfedmétu vefejné
zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Ze po uzavieni Smlouvy:

e poddodavatel pfestane tuto kvalifikaci splfiovat,

¢ vici poddodavateli bylo zahajeno insolvenéni Fizeni,

e poddodavatel pferusil nebo ukon¢il svou €innost.

11.10.Nastane-li néktera ze skute¢nosti uvedenych v odst. 11. 9. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, je zhoto-

11.11.

vitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnl po jejich zjisténi. Sou-
¢asné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnud od zjiténi nékteré z nastalych skute¢nosti predlozit ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici spInéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Zhotovitel se zavazuje ujednat si s poddodavateli, ktefi se na jeho strané podileji na realizaci pfedmétu
plnéni vefejné zakazky, stejnou nebo krat$i dobu splatnosti dariovych dokladd, jaka je sjednana v této
Smlouvé. Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu prfedlozit Objednateli do tfi pracovnich dnt od doru-
¢eni vyzvy smluvni dokumentaci (v€etné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery Zhotovitele, ze
kterych bude vyplyvat splnéni povinnosti Zhotovitele dle pfedchozi véty. Pfedkladana smluvni dokumenta-
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ce bude anonymizovana tak, aby neobsahovala osobni udaje ¢i obchodni tajemstvi dodavatele &i smluv-
nich partner(i Zhotovitele; musi z ni vSak vzdy byt zfejmé spInéni povinnosti Zhotovitele zajistit rovnocenné
platebni podminky v ramci dodavatelského fetézce.

11.12.Smluvni strany vyslovné vyluduji aplikaci § 2591 ob¢anského zakoniku, pfic¢emz v pfipadé, Zze objednatel

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

neposkytne potfebnou soucinnost, je vZdy povinen zajistit nahradni plnéni. Odstoupit od Smlouvy muze
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro necinnost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfiméfené lhity
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo vibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dnud pfed terminem dokon-
Ceni dila dle ¢€l. Doba pinéni dila kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen svolat
nejpozdeji do péti dnd od terminu oznameného zhotovitelem predavaci a prejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a doloZit u pfejimaciho fizeni doklady o pouzitych materialech a
dodavkach vcéetné atestl s prohlaSenim, Ze veSkeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen predlozit veSkeré doklady nutné k vydani pfipadného ko-
laudagniho souhlasu nebo rozhodnuti, zejména:

i) doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inZenyrskych siti od pfislusnych vlastnik( &i spravca
siti,

j) original stavebnich denik(,

k) doklady o likvidaci odpadd v souladu s platnymi pfedpisy,

y 2] ZOrAvy.

O prabéhu prejimaciho Fizeni pofidi objednatel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita pfevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje dlivody.

Jestlize se objednatel rozhodne pfevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky, které nebudou branit Fadné-
mu a bezpe€nému provozu a uzivani dila, mGze uplatnit u kone¢né platby zadrzné ve vysi nejvyse 10 pro-
cent smluvni ceny dila. Objednatel toto zadrzné uvolni bez zbyte€ného odkladu po odstranéni vSech vad a
nedodélku dila.

Dilo je povazovano za dokoncené po ukonceni vSech praci a Cinnosti v rozsahu ¢lanku "Predmét dila"
Smlouvy, pokud jsou ukonceny fadné a v€as a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady uve-
dené v odst. 12. 2. tohoto €lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén prevzit dilo, které bylo v rozsahu Smlouvy fadné spinéno, véetné dokladl o zkou$-
kach, méfeni a projektové dokumentace skute€ného provedeni stavby a prokazani spinéni €innosti defi-
novanych v ¢lanku "Predmét dila" Smlouvy.

V pfipadé poZadavku objednatele na pfedCasné uzivani dila, pfipadné jeho Casti, sjedna objednatel pod-
minky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate€ném pfedstihu. V pfipadé potfeby pfed€asného pre-
dani ¢asti dila z dGvodu nutnosti jejich predani tfetim osobam (vyvolané investice, pfelozky siti, mostni ob-
jekty a podobné) neni sjednani podminek v pisemné formé nutné a podminky pfedani se Fidi témito ob-
chodnimi podminkami (€l. 5.6, 9.14)
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12.8.
12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Zhotovitel pfedlozi objednateli seznam poddodavatel.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele pfevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedené ve smlouvé, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo pfedat statutarni
organy, jejich zastupci, osoby uvedené ve smlouvé a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu &i nedodélek
ve vy8i 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢&lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky*”
Smlouvy za kazdy den prodleni, celkem nejméné 100 K& a za den nejvice 50.000 K&, oproti pisemné vy-
zvé objednatele v pfipadé, Zze nesplni terminy odstranéni vad a nedodélk(i sjednané v protokole o prevzeti
dila.

V pfipadé nesplnéni terminu dokonceni dila, ¢i dil¢iho terminu dokonceni stavebni ¢asti dila dle ¢lanku
,=Doba pinéni dila“ Smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky“ Smlouvy za kazdy
den prodleni, celkem nejméné 200 K.

V pfipadé nesplnéni terminu pro dokonceni dila z divodud na strané zhotovitele je zhotovitel povinen uhra-
dit nad ramec sankce dle odst. 13.2 téchto obchodnich podminek také naklady, které objednateli vzniknou
v dusledku prodleni s dokon&enim dila (napf. naklady na prodlouzeni vykonu €innosti koordinatora BOZP,
autorského dozoru, biologického dozoru, externiho TDS apod.).

V pfipadé nesplnéni ro¢niho finanéniho objemu podle ¢asového a finanéniho harmonogramu zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny nespinéného pInéni bez DPH za pfislus-
ny rok prodleni, nejméné vSak 200 K&, ledaze prokaze, ze poruseni povinnosti bylo zpusobeno okolnostmi
vylu€ujicimi odpovédnost. Jestlize objednatel plati stavbu z poskytnuté dotace, zhotovitel se zavazuje za-
platit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny nesplnéného pinéni bez DPH za obdobi prosinec ro-
ku predchazejiciho az listopad pFislusného roku prodleni, nejméné vSak 200 K¢, ledaze prokaze, Ze poru-
Seni povinnosti bylo zpisobeno okolnostmi vylu€ujicimi odpovédnost. Za okolnosti vylu€ujici odpovédnost
se povazuje prekazka, jez nastala nezavisle na vili zhotovitele a brani mu ve splnéni jeho povinnosti, jest-
lize nelze rozumné pfedpokladat, Ze by zhotovitel tuto prekazku nebo jeji nasledky odvratil nebo pfekonal,
a dale, Ze by v dobé vzniku zavazku tuto prekazku predvidal. Odpovédnost nevylu€uje prekazka, ktera
vznikla v dobé, kdy zhotovitel byl v prodleni s pInénim své povinnosti, nebo vznikla z jeho hospodafskych
pomér. Uginky vyluéujici odpov&dnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trva pifekazka, s niz jsou tyto
ucinky spojeny.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaru€ni dobé& zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky“ Smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad, celkem nejméné 200
K¢ a za den nejvice 50.000 K¢&.

Za poruseni povinnosti mi€enlivosti podle ¢lanku "Povinnost micenlivosti a ochrana informaci" téchto ob-
chodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

PFi poruSeni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. &lanku 11. téchto obchodnich podminek je ob-
jednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vy8i 10 000,- K& za kazdé poruseni.

Zhotovitel zaplati objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 10000,- K& za kazdy pfipad poruSeni
povinnosti, stanovené v ¢lanku 11.11 prvni véta téchto obchodnich podminek. Zhotovitel zaplati objedna-
teli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K& za kazdy zapoc€aty den prodleni se splnénim povinnosti dle ¢lanku
11.11 druhé véty téchto obchodnich podminek

Objednatel je opravnén vyucétovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysSi
10 000,- K& za kazdé opakované poruSeni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

13.10.Smluvni pokuty sjednané Smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké

vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatn&. Smiluvni pokuty se nezapocitavaji na
nahradu vzniklé Skody. VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti dnli od doruceni vy-
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zvy k zaplaceni (sank&niho dokladu). Smluvni pokuty Ize ulozit opakované za kazdy jednotlivy pfipad po-
ruSeni povinnosti.

13.11.Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi predpisy nebo
Smlouvou a objednatel u€ini nebo opomene uginit v disledku poruseni takové povinnosti nasledné ¢innos-
ti, v jejichz dusledku bude sankcionovan ze strany organu verejné spravy, je zhotovitel povinen tuto ¢astku
jako vzniklou Skodu objednateli nahradit.

13.12.0bjednatel je opravnén jednostranné zapocist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vici narokdim
zhotovitele na uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

14.1. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy:

a) v pfipadé, Ze probiha insolvenéni Fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k Uhradé na-
kladll insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela nepostacu-
jici;

b) v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodleni s fadnym pInénim dila dle €asového a finanéniho harmonogramu po dobu del$i nez tficet
dnd,

e prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila del§im nez tficet dn(,

e neopravnéného zastaveni ¢i preruSeni praci na dile na dobu del$i nez patnact dnd v rozporu se
Smlouvou,

e poruseni smluvni povinnosti dle Smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodateéné pfimérené
lhaté étrnacti dnd,

o kdy zhotovitel vyuZil k pInéni pfedmétu Smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného souhlasu ob-
jednatele,

e Vv jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

14.2. Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v piipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uvedl v ramci
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé ¢&i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni Smlouvy.

MObjedxlateI}eepmnénodSmlouvyedsteupu?ovydam .'ewposkyfnutidotaeef,ato

14.5. Smluvni strany jsou opravnény od Smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym zako-
nikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

14.6. Odstoupeni od Smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od Smlouvy druhé smluvni
strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doru€eni oznameni druhé strané. V pochybnostech se m4 za to,
Ze odstoupeni bylo doru€eno do péti dnt od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

14.7. V pfipadé odstoupeni od Smilouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdéji do patnacti dnli od Uc€innosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici ob-
jednateli v disledku ukon&eni €innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné infor-
movat. V opacném pfipadé odpovida zhotovitel za $kodu zpUsobenou v disledku poruseni této povinnosti.
Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i nedokonéené do-
davky do péti dnd ode dne uginnosti odstoupeni od Smlouvy. O takovém predani a prevzeti bude pofizen
obé&ma stranami zapis s naleZitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan
stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan zpusob a
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14.8.

14.9.

termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od Smlouvy i u odstranitelnych vad pravo
pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od Smlouvy a jejim ukonéeni trvaji a zGstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady $kody a cenova ujednani obsazena ve Smiouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od Smlouvy na zakladé ujednani ze Smlouvy vyplyvajicich, povinnosti smluv-
nich stran jsou nasleduijici:
e zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
e zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
e zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
e zhotovitel vyzve pisemné& objednatele k pfevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti pracov-
nich dnd po obdrZeni zahaijit dil¢i pfejimaci fizeni,
e strana, ktera dlvodné odstoupeni od Smlouvy zapfi¢inila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z davodu odstoupeni od Smlouvy, véetné nahrady $kody.

14.10.Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2595 obc¢anského zakoniku, pri¢emz zhotovitel neni opravnén

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

od Smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouZitim ziejmé ne-
vhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci
ohroZovalo Zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila znaéna $koda na majetku.

15. Povinnost mic¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem pInéni Smilouvy i po uplynuti doby, na kterou je Smlouva uzavfena, zacho-
vavat mi€enlivost o vSech skute¢nostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim pInénim. Tim
neni dot€ena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle Smlouvy jako svou referenci ve svych nabidkach
v zdkonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem &i organizatorem konkrét-
niho vybérového nebo zadavaciho Fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné duvérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,davérné informace®) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici objed-
natelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat divérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Dlvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat davérné informace zadné treti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci Smlouvy pfi pInéni svych povinnosti pfijdou jeho
povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi ve smyslu zadkona €. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udaju, ve znéni pozdéjsich predpisu, ucini veskera opatfeni, aby nedoslo k neopravnénému nebo nahodi-
Iému pfistupu k témto Gdajim, k jejich zméné, zni¢eni &i ztraté, neopravnénym pfenosum, k jejich jinému
neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a
pravni dasledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti mi€enlivosti nebo
jiné své povinnosti v tomto élanku uvedené poskodi, veskeré Skody timto poruSenim zpusobené. Povin-
nosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislusnych pravnich predpist o ochrané utajovanych informaci
nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladn& ozndmit objednateli, pokud se dozvi o skute€nostech nebo okolnos-
tech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci pfedmétné
vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek, a

registru smluv, uverejfiovat informace stanovené zdkonem v plném rozsahu.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.
16.9.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnancim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé vykona-
vajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dalSim objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pfistup do vSech €asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu

ve smyslu zakona €. 563/1991 Sb., o UCetnictvi, ve znéni pozdé&jSich predpisli, po dobu stanovenou
v tomto zakoné, nejméné vSak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu Smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem treti osobé v souvislosti s vykonem jeho ¢€innos-
ti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani Smlouvy a po dobu zaruéni doby bude pojiStén ve smys-
lu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke snizeni pojistného pInéni pod ¢astku uvedenou ve Smlouvé.

Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel piné chranén
proti ztratam, vydajim, nakladm, ujmé, Skodé ¢i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojiSténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto ¢lanku od-
Skodnit, ochranit a zbavit objednatele veSkeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
ujmou, Skodou &i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo vyply-
vajicich ze Smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak finan€né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2597 odst. 2 ob&anského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se Smlouvou na tfeti osoby.

Zhotovitel se pfi pInéni dila zavazuje minimalizovat negativni dopad své innosti na Zivotni prostfedi.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smlouvu Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné Cislovanymi dodatky podepsa-
nymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu Smlouvy nepovazuiji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fAdnému pInéni Smlouvy, je povinna to do tfi
dnll oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu.

Jakékoli oznameni, zadosti a dalSi kontakty, jejichz provedeni se prfedpokliada dle Smlouvy, budou usku-
te€nény pisemné a budou doruceny druhé strané bud osobné&, nebo doporu¢enym dopisem, oproti potvr-
zeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran mlze zménit svou doru€ovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze Smlouvy se Fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012 Sb.,
obc&ansky zakonik. Spory vzniklé ze Smlouvy se smluvni strany zavazuji feSit nejprve dohodou a neni-li to
mozné, pak podle pfislugnych ustanoveni pravnich predpisti Ceské republiky.

19. Prevence protipravnich jednani

Smluvni strany stvrzuji svymi podpisy, Ze v priibéhu vyjednavani o Smlouvé vzdy jednaly a postupovaly
Cestné a transparentné, a soucasné se zavazuji, ze takto budou jednat i pfi pInéni Smlouvy a veskerych
¢innosti s ni souvisejicich.
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19.2.

19.3.

19.4.

20.1.

20.2.
20.3.

Smluvni strany se dale zavazuji vzdy jednat tak a pfijmout takovéa opatfeni, aby nedoslo ke vzniku ddvod-
ného podezieni na spachani trestného Cinu ¢i k samotnému jeho spachéani (véetné formy ucastenstvi), {j.
jednat tak, aby kterékoli ze smluvnich stran nemohla byt uznana odpovédnou podle zakona ¢. 418/2011
Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim nebo uplatnéna trestni odpovédnost fyzic-
kych osob (véetné zaméstnancu) podle trestniho zakoniku, pfipadné aby nebylo zahajeno trestni stihani
proti kterékoli ze smluvnich stran, v€etné jejich zaméstnancl podle platnych pravnich pfedpisi.

Zhotovitel prohlasuje, Zze se seznamil s Internim protikorup&nim programem Povodi Labe, statni podnik a
Etickym kodexem zaméstnancl Povodi Labe, statni podnik (dale spole¢né jen ,Program®; viz www.pla.cz).
Smluvni strany se pfi plnéni Smlouvy zavazuji po celou dobu jejiho trvani dodrzovat zasady a hodnoty
Programu, pokud to jejich povaha umozriuje.

Smluvni strany se dale zavazuji navzajem si neprodlené oznamit dlvodné podezieni ohledné mozného
naplnéni skutkové podstaty jakéhokoli z trestnych €inli, zejména trestného ¢€inu korupéni povahy, a to bez
ohledu a nad ramec pfipadné zakonné oznamovaci povinnosti; obdobné plati ve vztahu k jednani, které je
v rozporu se zasadami vyjadifenymi v tomto ¢lanku.

20. Zavérecna ustanoveni

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e Ve Smlouve,
e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazece.
o VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a doplfujici,
avSak v pripadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v poradi vySe stanoveném.

Odchylna ujednani ve Smlouvé maji pfed znénim obchodnich podminek pfednost.

Je-li zhotovitel zpusobily Cinit pravni ukony v elektronické formé& s uznavanym elektronickym podpisem,
zavazuje se Cinit vSechna pisemna podani vici objednateli v elektronické formé ve formatu PDF/A a po-
depisovat je platnym zaruCenym elektronickym podpisem. Objednatel pak bude Ccinit vuci zhotoviteli
vSechna pisemna podani ve stejné formé a podepisovat je zaru¢enym elektronickym podpisem.
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REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 220407
Stavba: VD Pafrizov - pristreSek pro mechanizaci - SO 03 komunikace
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 7.4.2022
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazeé: IC:. 29016037
Stavitelstvi - Mutl, s.r.o. DIC: CZ29016037
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 329 988,30
Sazba dané Zaklad dané VysSe dané
DPH zakladni 21,00% 329 988,30 69 297,54
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 399 285,84
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazec¢
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kaéd: 220407
Stavba: VD Pafrizov - pristreSek pro mechanizaci - SO 03 komunikace
Misto: Datum: 7.4.2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazec¢: Stavitelstvi - Mutl, s.r.o. Zpracovatel:
Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoétu
VD Parizov - pristfeSek pro mechanizaci - SO 03

220407 komunikace

329 988,30

329 988,30
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399 285,84

399 285,84




KRYCIi LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

VD Parizov - pristreSek pro mechanizaci - SO 03 komunikace

KSO: CC-Cz:
Misto: Datum: 7.4.2022
Zadavatel: IC:
DIC:
Uchazeé: IC: 29016037
Stavitelstvi - Mutl, s.r.o. DIC: CZ29016037
Projektant; IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 329 988,30
Zaklad dané Sazba dané VySe dané
DPH zakladni 329 988,30 21,00% 69 297,54
snizena 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH \"% CzK 399 285,84
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazeé
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE CLENENIi SOUPISU PRACI

Stavba:
VD Parizov - pristreSek pro mechanizaci - SO 03 komunikace

Misto: Datum: 7.4.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeé: Stavitelstvi - Mutl, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 329 988,30

HSV - Prace a dodavky HSV 329 988,30

1 - Zemni prace 30 054,20
5 - Komunikace pozemni 241 906,00
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 41 473,80
998 - Pfesun hmot 16 554,30
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SOUPIS PRACI

Stavba:
VD Parizov - pristreSek pro mechanizaci - SO 03 komunikace
Misto: Datum: 7.4.2022
Zadavatel: Projektant:
Uchazeé: Stavitelstvi - Mutl, s.r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 329 988,30
D HSV Prace a dodavky HSV 329 988,30
D 1 Zemni prace 30 054,20
1 K 122251503 Odkopavky a prokopavky zapazené v horniné tfidy m3 87,185 180,00 15 693,30
téZitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojné
PP Odkopavky a prokopavky zapazené strojné v horniné tridy tézitelnosti |
skupiny 3 pres 50 do 100 m3
w Plocha dlazby
w 151,5*0,5 75,750
w RozSifeni pro obrubnik
w (30,25+15,49)*0,5*0,5 11,435
W Soucet 87,185
2 K 129001101 Priplatek za ztizeni odkopavky nebo prokopavky v m3 6,500 35,00 227,50
blizkosti inzenyrskych siti
PP Priplatek k cenam vykopavek za ztizeni vykopavky v blizkosti
podzemniho vedeni nebo vybusnin v horninach jakékoliv tfidy
w 6,5*2*0,5 6,500
Vodorovné pfemisténi pfes 20 do 50 m
3 | K [162251102 vykopku/sypaniny z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 m3 92,674 50,00 4 633,70
az3
Vodorovné pfemisténi vykopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
PP dopravnim prostfedku, bez naloZeni vykopku, avsak se slozenim bez
rozhrnuti z horniny tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 na vzdalenost pres
20 do 50 m
w 87,185+5,489 92,674
4 K 174211101 Zasypjamv, s’acrjetvryh nebo kolem objektd sypaninou m3 5489 200,00 1097.80
bez zhutnéni ruéné
Zasyp sypaninou z jakékoliv horniny ruéné s uloZzenim vykopku ve
PP vrstvach bez zhutnéni jam, $achet, ryh nebo kolem objektt v téchto
vykopavkach
\\% Zasyp kolem obrubnikl
w (30,25+15,49)*0,4*0,3 5,489
Plo3na uprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 az 4
5| K |[181111111 nerovnosti pfes 50 do 100 mm v rovinné a svahu do m2 18,296 50,00 914,80
1:5
Plo$na Uprava terénu v zeminé skupiny 1 az 4 s urovnanim povrchu
PP bez doplInéni ornice souvislé plochy do 500 m2 pfi nerovnostech terénu
pfes 50 do 100 mm v roviné nebo na svahu do 1:5
w (30,25+15,49)*0,4 18,296
6 K 181411121 Zalgzven| luéniho travniku vysevem pl do 1000 m2 v m2 18,296 25,00 457,40
roviné a ve svahu do 1:5
Zalozeni travniku na pudé pfedem pfipravené plochy do 1000 m2
PP , o ok s s
vysevem véetné utaZeni luéniho v roviné nebo na svahu do 1:5
7 M 00572472 osivo smés travni krajinné-rovinna kg 0,366 150,00 54,90
PP osivo smés travni krajinna-rovinna
W 18,296*0,02 'Pfepoctené koeficientem mnozstvi 0,366
8 | K 181951112 Uprava pvlape v ho.rnvlne tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 m2 174,370 40,00 6 974,80
se zhutnénim strojné
Uprava plané vyrovnanim vyskovych rozdild strojné v horning tridy
PP X ) 5 -
tézitelnosti |, skupiny 1 az 3 se zhutnénim
P Poznamka k polozZce:
MPa
A% Plocha dlazby
w 151,5 151,500
A% RozSifeni pro obrubnik
w (30,25+15,49)*0,5 22,870
A% Soucet 174,370
D 5 Komunikace pozemni 241 906,00
‘ 9 ‘ K ‘564861011 ‘Podklad ze $térkodrté SD plochy do 100 m2 tl 200 mm ‘ m2 ‘ 174,370 250,00 43 592,50‘
PP Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutnénim plochy jednotlivé
do 100 m2, po zhutnéni tl. 200 mm
10 K 567132115 Podklad ze smési stmelené cementem SC C 8/10 (KSC m2 151,500 400,00 60 600,00
1) 1 200 mm
PP Podklad ze smési stmelené cementem SC bez dilatacnich spar, s

rozprostfenim a zhutnénim SC C 8/10 (KSC 1), po zhutnéni tl. 200 mm
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PC Typ

Kaod

Popis

MJ

MnozZstvi

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1"

K

596212312

Kladeni zamkové dlazby pozemnich komunikaci ruéné

tl do 100 mm skupiny A pl do 300 m2

m2

151,500

450,00 68 175,00

PP

Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic pozemnich

komunikaci ruéné s lozem z kameniva téZzeného nebo drceného tl. do

50 mm, s vypInénim spar, s dvojitym hutnénim vibrovanim a se

smetenim pfebyteéného materialu na krajnici tl. 100 mm skupiny A, pro

plochy do 300 m2

12 M 59245296

dlazba zamkova tvaru | 200x165x100mm prirodni

m2

154,530

450,00 69 538,50

PP
w

D

9

dlazba zamkova tvaru | 200x165x100mm pfirodni
151,5*1,02 'Prepoctené koeficientem mnozstvi

Ostatni konstrukce a prace, bourani

154,530

41473,80

13

K

916231213

Osazeni chodnikového obrubniku betonového
stojatého s bo¢ni opérou do loZe z betonu prostého

45,740

350,00 16 009,00

PP

Osazeni chodnikového obrubniku betonového se zfizenim loze, s
vyplnénim a zatfenim spar cementovou maltou stojatého s boéni
opérou z betonu prostého, do loZe z betonu prostého
30,25+15,49

45,740

\AY
14 M 59217017

obrubnik betonovy chodnikovy 1000x100x250mm

om

46,655

160,00 7 464,80

PP

obrubnik betonovy chodnikovy 1000x100x250mm
45,74*1,02 'Prepoctené koeficientem mnozZstvi

46,655

15

999R01

Zaijisténi souhlasu s umisténim stavby a povoleni
¢innosti v ochranném pasmu vodovodu.

soubor

1,000

10 000,00 10 000,00

16

999R02

Vyty€eni vodovodu.

soubor

1,000

3 000,00 3 000,00

17

xxx§

999R03

Aktualizace podminek povoleni ¢innosti v ochranném
pasmu NN 1 kV a VN 35 kV.

soubor

1,000

5 000,00 5 000,00

998

Pfesun hmot

16 554,30

18

998223011

Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem
dlazdénym

55,181

300,00 16 554,30

PP

Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem dlazdénym dopravni

vzdalenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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Harmonogram plnéni a predpokladané objemy plnéni

4 vrs

Nazev akce: VD Pafrizov, pristreSek pro mechanizaci - SO 03 zpevnéna prijezdova plocha

Nazev objektu dle Nabidkova cena Prostavéno celkem
! objektt ¢erven 2022 cervenec 2022 srpen 2022 zafi 2022 fijen 2022 listopad 2022 . <
kontrolni soucet

Pol. | " . . .
¢lenéni v PD a soupisu praci

dle ¢lenéni v nabidce

1. SO 03 zpevnéna prijezdova

plocha 160 000,00 169 988,30 329 988,30 K&
Celkem K¢ bez DPH - Ké - Ké - Ké - Ké 160 000,00 K& 169 988,30 K& - Ké 329 988,30 K¢

Pozn:

1) Terminy v zahlavi sloupct budou vyplnény ve tvaru mm/rrrr (tedy napt.
06/2018, 07/2018....), a to pocinaje mésicem predpokladaného faktického
zahajeni stavby a kon¢e mésicem predpokladaného ukonéeni stavby

2) Pocet fadkl a sloupct musi byt vzdy upraven adekvatné konkrétni stavbé a ki




