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S m l o u v a  o  d í l o  

dle § 2586 a násl. zákona �.89/2012 Sb., ob�anský zákoník, ve znění pozdějbích změn a doplňků 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

I.1.  Objednatel: M�sto Humpolec 

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec 
Zastoupené: Karel Kratochvíl – starosta města 
 Ing. Vlastimil Brukner – 1. místostarosta města 
IO: 00248266 
DI: CZ00248266 
Peněžní ústav: Komer�ní banka, a.s. 
íslo ú�tu: 19-1421261/0100 
 

I.2.  Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Lede� nad Sázavou 

Se sídlem: Husovo náměstí 139, 584 01 Lede� nad Sázavou 
Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007 
Zastoupený: Ing. Jaroslav Brodil – jednatel spole�nosti 
IO: 62028081 
DI: CZ62028081 
Peněžní ústav: Komer�ní banka, a.s. 
íslo ú�tu: 2792220237/0100 

 
I.3.  Ve smluvních věcech jedná  za objednatele:  Karel Kratochvíl a Ing. Vlastimil Brukner 

 za zhotovitele:   Ing. Jaroslav Brodil 

 V technických věcech jedná  za objednatele:  Josef Jůzl – vedoucí OMH 
   Petra Hložková – referent OMH 

 TDS – STAVONA Tender, spol. s r.o., 
IO: 02850311 

za zhotovitele: Milan Kruml 

Koordinátor  BOZP:   Jana Vabí�ková, Yí�anského 817, 393 01 
PelhZimov, IO: 69566925 

 

II. PYEDM�T DÍLA 

II.1.  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost 
(na svůj náklad a nebezpe�í) kompletní stavební práce v�etně dodávky stavebních hmot 
a dílů na akci: 

MateZská bkola Podhrad, Humpolec 

II.2.  Rozsah a kvalita pZedmětu díla jsou dány: 
a) Projektovou dokumentací pro provedení stavby pod názvem “MATEYSKÁ aKOLA 

PODHRAD V HUMPOLCI“ zpracovanou Ing. arch. Alebem Kubalíkem / sporadical 
architektonická kanceláZ, K Bukové 40, 326 00 Plzeň, koresponden�ní adresa: 
Václavská 14, 120 00 Praha 2. Odpovědný projektant - Ing. arch. Aleb Kubalík, 
K Bukové 40, 326 00 Plzeň, IO: 73410543, autorizace: KA 03407. Projektová 
dokumentace z 03/2022. 
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Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, v�. výkazu výměr. 
b)  Oznámením o zahájení podlimitního zadávacího Zízení uveZejněným ve Věstníku 

veZejných zakázek pod eviden�ním �íslem zakázky: Z2022-017686 dne 6. května 
2022. 

c) Zadávacími podmínkami zpracovanými firmou STAVONA Tender, spol. s r.o. 
z 6. května 2022. 

d) Nabídkou zhotovitele z 6. �ervna 2022. 

e) Spole�ným povolením vydaným Městským úZadem Humpolec, Stavebním úZadem, 
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, �.j.: MUHU/48229/2021/Hr s.z. 
STAV/11756/2021/HU z 13. 10. 2021, které nabylo právní moci dne 17. 11. 2021. 

f) PZíslubnými normami a pZedpisy platnými v době provádění díla. 
II.3. PZedmětem plnění této smlouvy o dílo je novostavba objektu mateZské bkoly 

v ul. Podhrad v Humpolci, v�etně pZipojení na technickou infrastrukturu, komunikace 
a zpevněných ploch a sadových úprav. 

II.4. Podmínky vyplývající ze spole�ného povolení a podkladových dokladů, které jsou 
uvedeny jako závazek nebo povinnost investora pZed, během a po realizaci pZedmětu 
díla, zajistí zhotovitel. Povinnost jmenovat koordinátora bezpe�nosti práce na stavenibti 
(pokud to vyplývá ze zvlábtních právních pZedpisů) je povinností objednatele.   

II.5. Zhotovitel je povinen v rámci pZedmětu díla provést vebkeré práce, dodávky, služby 
a výkony, kterých je tZeba trvale nebo do�asně k zahájení, dokon�ení a pZedání pZedmětu 
díla a uvedení do Zádného provozu (napZ. zaZízení, zabezpe�ení a zrubení zaZízení 
stavenibtě; vyty�ovací práce - vyty�ení stavby (směrové a výbkové); vyty�ení vebkerých 
stávajících sítí a zabezpe�ení jejich ochrany pZed pZípadným narubením; zajibtění 
potvrzení správců sítí o nepobkození zaZízení v jejich správě; zábory veZejných 
prostranství; povolení k výkopovým pracím; zajibtění skládky výkopového 
a pZebyte�ného materiálu; odvoz výkopového a pZebyte�ného materiálu na skládku; 
mimostavenibtní doprava; změny dopravního zna�ení; do�asné dopravní zna�ení; vebkeré 
atesty, zkoubky a měZení potZebné k pZejímacímu Zízení – revize elektro, revize 
hromosvodů apod.; dokumentaci skute�ného provedení díla apod.).  

II.6. Zhotovitel je povinen zabezpe�it provádění prací tak, aby pZi realizaci díla nedoblo 
k podstatnému omezení sou�asného provozu stávajících komunikací nedot�ených 
stavbou, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných 
prací. Zhotovitel je povinen věnovat maximální pozornost opatZením omezení prabnosti 
a hlu�nosti z prováděné stavby a zajistit bezpe�nost vbech osob pohybujících se 
v zástavbě, zhotovitel je povinen zabezpe�it bezpe�ný vstup ob�anům do jednotlivých 
objektů a domů. Zároveň je zhotovitel povinen odstranit neprodleně vebkerá zne�ibtění 
a pobkození prostor dot�ených stavbou. Po dobu výstavby musí být zajibtěný nezbytný 
pZístup ke stávajícím nemovitostem, musí být zajibtěna možnost vjezdu vozidel IZS, 
musí být zajibtěn svoz komunálního odpadu apod. 

II.7. PZi realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, 
technologie nebo změny proti pZijaté nabídce zhotovitele. Sou�asně se zhotovitel 
zavazuje a ru�í za to, že pZi realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je bkodlivý. Pokud tak zhotovitel u�iní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést vebkeré náklady s tím spojené. 

II.8.  Zhotovitel se zavazuje provést rovněž vebkeré dalbí pZípadné stavební práce vyplývající 
z nepodstatných změn uvedených v § 222 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veZejných 
zakázek, v platném znění. Tyto práce mohou být zadány pouze v souladu s touto 
smlouvou a s tímto zákonem. 
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II.9. PZípadné změny nebo rozbíZení pZedmětu díla, oproti pZijaté nabídce zhotovitele, 
požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou pZedem 
smluvními stranami písemně odsouhlaseny v�. pZípo�tů a odpo�tů. Teprve po jejich 
odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.  

II.10.  Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí 
zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele a budoucího uživatele zápisem 
do stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení 
v�. pZípo�tů a odpo�tů mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok 
na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu 
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

II.11. O dohodnutých změnách dle odst. II.9. a II.10. uzavZou obě strany písemný, poZadově 
o�íslovaný dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i pZípadnou úpravu termínu pZedání 
díla a cenu díla. 

II.12. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu �l. II. této smlouvy bude mít 
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, 
platných pZedpisů  a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů 
I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita vbech 
zhotovitelem prováděných prací. Zhotovitel je povinen pZedat objednateli na jeho žádost 
vebkeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.  

II.13. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel 
prohlabuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, 
pZekontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle 
závazků zhotovitele dle �l. II. této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost 
pZíslubné dokumentace nese objednatel.  

II.14. Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovědného pracovníka pro Zízení pZedmětu díla 
a komunikaci s objednatelem �i jeho zástupcem.  

 Odpovědný pracovník (jméno, telefon): Milan Kruml, 777 778 010. 
 

III. TERMÍN PLN�NÍ - STAVENIaT� 

III.1. Práce budou zahájeny:            1. srpna 2022 

 (po podpisu smlouvy a pZedání stavenibtě)   
III.2. Dokon�ení prací:                     31. �ervence 2023 

Termínem dokon�ení se rozumí pZedání hotového díla objednateli tj. splnění díla v celém 
rozsahu. Pro uplatnění smluvní pokuty za nesplnění dokon�ení a pZedání pZedmětu díla 
v termínu stanoveném v tomto �lánku se pak termínem dokon�ení rozumí datum pZedání 
hotového díla objednateli. 
V pZípadě, že stavba nebude zahájena v pZedpokládaném termínu z důvodu na straně 
objednatele, budou termíny plnění smlouvy o dílo, na základě dohody smluvních stran, 
upraveny, pZi zachování doby realizace díla (364 dny).  

III.3.    Za nesplnění dokon�ení a pZedání pZedmětu díla v termínu stanoveném v �l. III.2. 
smlouvy, z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výbi 10 000,- K�/den bez DPH za prvních 10 kalendáZních dnů 
prodlení (i zapo�atý den), za dalbí kalendáZní dny prodlení 20 000,- K�/den bez 
DPH s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu bkody nedot�eno.   

III.4. Zhotovitel pZedložil objednateli pZed podpisem této smlouvy harmonogram výstavby, 
ze kterého je patrno �asové a finan�ní plnění stavby. Objednatel tento harmonogram 
odsouhlasil. Objednatelem odsouhlasený harmonogram je pro zhotovitele závazný.  
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III.5. V pZípadě neplnění termínů uvedených v odsouhlaseném harmonogramu, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výbi 5 000,- K� za každý i zapo�atý den 
prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu bkody 
nedot�eno. 

III.6. Jestliže je objednatel nucen změnit harmonogram výstavby, k �emuž je kdykoliv 
oprávněn, je zhotovitel povinen pZizpůsobit provádění díla této změně. Není-li 
to technicky možné, je povinen to bez zbyte�ného odkladu sdělit písemně objednateli 
a strany se neprodleně dohodnou na Zebení této situace. 

III.7. V pZípadě, že zhotovitel nezahájí, pZerubí, pozastaví nebo zastaví práce ze své viny nebo 
bude zZejmé, že nedodrží termíny plnění uvedené v harmonogramu výstavby, má 
objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat 
provedení nebo dokon�ení pZedmětu díla nebo jeho �ásti jiné firmě. Zhotovitel je povinen 
objednatele písemně upozornit min. 7 kalendáZních dnů pZedem  na skute�nost, že z jeho 
strany budou nezahájeny, pZerubeny nebo zastaveny práce. 

 V pZípadě porubení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výbi 5 000,- K� za každý i zapo�atý kalendáZní den prodlení s tím, že 
zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu bkody nedot�eno.  

III.8. V pZípadě nezahájení, pZerubení nebo zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel 
vázán sjednanými termíny. Termíny se prodlužují nejméně o dobu trvání zdržení 
na základě uzavZeného dodatku této smlouvy. 

III.9.  Stavenibtě odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět 
práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci. PZedání a pZevzetí stavenibtě bude 
konkretizováno mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavZení smlouvy o dílo. Stavenibtě 
musí být zhotoviteli pZedáno min. 2 pracovní dny pZed zahájením prací. 

III.10. Zhotovitel zabezpe�í na vlastní náklad stavenibtě a zajistí vjezd na stavenibtě, 
jeho provoz, oplocení, údržbu, poZádek a �istotu po celou dobu výstavby, v souladu 
s vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějbích pZedpisů. 
Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, s orgány státní 
správy, pZípadně s objednatelem. PZi využití stávajících pZípojek sítí pro odběry zaZízení 
stavenibtě (dále jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podružné měZení těchto energií 
(elektro, voda) – bude uhrazeno objednateli dle skute�nosti. Totéž u�iní i v pZípadě ur�ení 
skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod. Zhotovitel je odpovědný 
za vebkeré bkody způsobené na stavenibti do doby pZedání a pZevzetí díla a vyklizení 
stavenibtě podle obecných ustanovení o náhradě bkody. 

III.11. Zhotovitel je povinen pZed zapo�etím výkopových prací zabezpe�it na svůj náklad 
vyty�ení vebkerých stávajících sítí a zaZízení a splnit vbechny podmínky stanovené 
ve vyjádZení jednotlivých správců těchto zaZízení. Za vebkeré zhotovitelem způsobené 
bkody na stávajícím potrubí, vedení, kabelech apod. nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost zhotovitel. 

III.12. Stavenibtě je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, Zádně uklidit a pokud je to možné uvést 
do původního stavu sou�asně s pZedáním a pZevzetím díla. Bez splnění této podmínky 
není objednatel povinen dílo pZevzít. Za prodlení odstranění zaZízení stavenibtě po dobu 
delbí 5 dnů po pZedání a pZevzetí díla z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výbi 5 000,- K� za každý dalbí 
i zapo�atý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu 
bkody nedot�eno.  

III.13. Zhotovitel v plné míZe zodpovídá za bezpe�nost a ochranu zdraví vbech pracovníků 
v prostoru stavenibtě a zabezpe�í jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  



Město Humpolec 
MateZská bkola Podhrad, Humpolec 

 
 

- 5 - 

 
III.14. Zhotovitel je povinen pZi realizaci díla dodržovat vebkeré pZíslubné normy, technologické 

lhůty, podmínky ochrany životního prostZedí, bezpe�nostní, hygienické a požární 
pZedpisy, vebkeré zákony a jejich prováděcí vyhlábky, které se týkají jeho �innosti. Pokud 
porubením těchto pZedpisů vznikne jakákoliv bkoda, nese vebkeré vzniklé náklady 
zhotovitel. 

III.15. Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona �. 541/2020 Sb. 
o odpadech ve znění pozdějbích pZedpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen 
pZi pZedání díla pZedložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy 
stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech.. 

III.16. Zhotovitel je povinen eliminovat hlu�nost a prabnost na stavenibti po celou dobu 
výstavby vhodnými technologickými postupy a volbou strojního zaZízení. Stavební práce 
a doprovodná �innost související se stavbou musí být prováděna v souladu s naZízením 
vlády �. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví pZed nepZíznivými ú�inky hluku a vibrací tak, aby 
byly dodrženy hladiny hluku pZedepsané tímto naZízením. 

III.17. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit vebkerá zne�ibtění 
a pobkození stávajících komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele. V pZípadě, 
že tak neu�iní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce  nejpozději 
do 24 hodin, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výbi 5 000,- K� za každý 
den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv bkoda, je zhotovitel povinen 
ji nahradit.    

III.18. Objednatel se zavazuje dokon�ené dílo v souladu s touto smlouvou pZevzít a zaplatit 
za něj cenu uvedenou v �l. IV. této smlouvy. 

 
IV. CENA ZA DÍLO 

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýbe pZípustná, 
platná po celou dobu výstavby, s výjimkou pZípadů stanovených v této smlouvě o dílo. 
Je vyjádZena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v �lenění 
dle pZedaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.  
Položkový rozpo�et (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) 
pZedložil zhotovitel sou�asně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u vbech 
položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem 
vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah zadání 
veZejné zakázky v rozsahu položkového rozpo�tu.  

Cena �iní: 
Cena bez DPH: 51 678 900,00 K�  

PZi poskytnutí stavebních prací použije plátce režim pZenesení daňové povinnosti 
ve smyslu §92e zákona �. 235/2004 Sb., o dani z pZidané hodnoty, v platném znění, neboť 
dokon�ené dílo je směZováno k využití v ekonomické �innosti města. 

 Cenová nabídka je platná po celou dobu pln�ní smlouvy o dílo. 

IV.2. a) Vebkeré změny, doplňky nebo rozbíZení pZedmětu díla, které nebyly uvedeny 
v zadávací dokumentaci a neprovedené práce, budou oceněny položkově s použitím 
stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpo�et pro pZedmět díla. 

b) Položky neobsažené v nabídkovém rozpo�tu budou oceněny do výbe maximálně 
směrných cen vydaných RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.), platných v době provádění 
prací. 
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c) Práce, materiály a zaZízení neuvedené v nabídkovém položkovém rozpo�tu zhotovitele 
ani v RTS, a.s. (ÚRS PRAHA, a.s.) budou oceněny dle skute�ných cen jednotlivých 
dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (pZíp. jiným dokladem dodavatele 
který objednatel uzná). Tato cena bude navýbena o poZizovací pZirážku ve výbi do 5 %. 

IV.3. Práce, které nebudou oproti položkovému rozpo�tu zhotovitele prováděny, budou oceněny 
položkově s použitím stejných jednotkových cen jako pZedložený položkový rozpo�et 
pro pZedmět díla a budou ode�teny z ceny díla v�. specifikací a pZirážek. 

 
V. FINANCOVÁNÍ 

V.1. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsí�ně, dle položkového rozpo�tu 
pZedloženého zhotovitelem a popZ. dle jednotlivých změn schválených objednatelem, 
a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzeného položkového rozpo�tu, 
pZi�emž za datum uskute�nění zdanitelného plnění se považuje poslední den v měsíci. 
Položkový rozpo�et pZedloží zhotovitel ke schválení nejpozději do 5 kalendáZních dnů 
od posledního dne v měsíci.  Bez tohoto potvrzeného soupisu prací je faktura neplatná. 

 PZípadné změny stavby budou finan�ně vyjádZeny formou pZípo�tů a odpo�tů 
a odsouhlaseny zástupci zú�astněných stran. Finan�ní vypoZádání těchto prací bude 
provedeno nejpozději v závěre�né faktuZe. 

V.2. Jednotlivé faktury musí splňovat náležitosti zákona �. 235/2004 Sb. o DPH v platném 
znění. V pZípadě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel 
je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém pZípadě se pZerubí plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti za�ne plynout doru�ením opravené faktury objednateli. 

V.3.  Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich 
prokazatelném doru�ení druhé straně. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání 
fakturované �ástky z ú�tu objednatele. 

V.4. Každá z vystavených faktur bude proplacena pouze ve výbi 90 % její hodnoty. Právo 
na úhradu celkové zadržené �ásti ve výbi 10% celkové smluvní ceny díla vznikne 
po pZedání a pZevzetí díla, pZípadně prodlouženém do doby odstranění vbech vad 
a nedodělků, uvedených v protokolu o pZedání a pZevzetí díla. Zádržné bude uhrazeno 
bezodkladně, nejdéle vbak do 15 kalendáZních dnů po sepsání zápisu o pZedání a pZevzetí 
pZedmětu díla, pZípadně po zápisu o odstranění vbech vad a nedodělků. 

V.5. PZi prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává výbe úroků z prodlení  ve výbi 
0,05 % z fakturované �ástky za každý den prodlení. 

V.6. Záruka za Zádné provádění díla: 

 Zhotovitel se zavazuje sjednat nejpozději do 30 kalendáZních dnů po podpisu smlouvy 
s objednatelem, s  bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve smyslu 
§ 2029 a násl. ob�anského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku. Banka 
prohlásí v záru�ní listině, že uspokojí objednatele Město Humpolec, IO: 00248266, 
v pZípadě, že zhotovitel porubí závazky vyplývající z této smlouvy o dílo během doby 
provádění díla. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli pZedat nejpozději do 30 kalendáZních dnů po podpisu 
smlouvy objednatelem, originál záru�ní listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele 
na dobu realizace díla, ve výbi 1 000 000,- K� a s platností minimálně do 30. dne 
po sjednaném termínu pZedání díla, respektive jeho poslední �ásti. Zhotovitel je povinen 
udržovat bankovní záruku v platnosti po celou dobu realizace díla (i v pZípadě úpravy 
termínů plnění veZejné zakázky), a to tak, že vždy 14 dnů pZed uplynutím termínu platnosti 
záru�ní listiny pZedá objednateli originál záru�ní listiny vystavené bankou pro dalbí 
období. V pZípadě, že bude zhotovitel v prodlení s pZedáním záru�ní listiny platné pro dalbí 
období, je objednatel oprávněn uplatnit u banky právo na plnění z bankovní záruky. 
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 Pokud zhotovitel sjednaný originál záru�ní listiny objednateli ve sjednané výbi 
a ve sjednané lhůtě nepZedloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výbi 300 000,- K�. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud zhotovitel bankovní záruku nepZedloží ani 
v náhradní, objednatelem stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné 
porubení smlouvy, které opravňuje objednatele od smlouvy odstoupit.  

V.7. Záruka za Zádné plnění záru�ních podmínek: 

 Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne 
ve smyslu § 2029 a násl. ob�anského zákoníku ve prospěch objednatele bankovní záruku. 
Banka prohlásí v záru�ní listině, že uspokojí objednatele, Město Humpolec, 
IO: 00248266, v pZípadě, že zhotovitel porubí závazky vyplývající z této smlouvy o dílo. 

 Zhotovitel se zavazuje objednateli pZedat nejpozději pZi pZedání a pZevzetí díla originál 
záru�ní listiny vystavený bankou ve prospěch objednatele na dobu minimálně 2 let od data 
odstranění vbech vad a nedodělků, ve výbi 1 000 000,- K�. 

 V pZípadě, že nebude objednateli, dle požadavku uvedeného v tomto �lánku pZedložena 
pZi pZedání a pZevzetí díla bankovní záruka za splnění povinnosti zhotovitele z jeho 
odpovědnosti za vady nebude zhotoviteli zaplacena pozastávka platby ve výbi 10% ceny 
díla dle �l. V.4. této smlouvy a stavba nebude pZevzata, až do doby pZedložení originálu 
bankovní záruky, pZi zachování práva objednatele na smluvní pokutu, za nesplnění 
dokon�ení a pZedání pZedmětu díla, stanovenou v �l. III.3. smlouvy. 

V.8. Zhotovitel se zavazuje bez zbyte�ného odkladu uhradit objednateli vebkeré majetkové 
sankce, které mu uloží správní �i jiný orgán za zhotovitelem způsobené porubení obecně 
závazných pZedpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlábek, pravomocných rozhodnutí 
a dalbích zákonných opatZení. 

V.9. V pZípadě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, 
náhradu bkody nebo jinou majetkovou sankci vů�i zhotoviteli, je objednatel oprávněn 
zapo�íst tuto �ástku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky 
(na podkladě objednatelem vystaveného vyú�tování smluvní pokuty). 

 
VI. PYEDÁNÍ A PYEVZETÍ PYEDM�TU DÍLA 

VI.1. Lhůta pro pZedání a pZevzetí díla je stanovena nejpozději do termínu uvedeného v �l. III.2. 
této smlouvy. PZedání a pZevzetí pZedmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem 
stanoveným §2604 a násl. ob�anského zákoníku a touto smlouvou. 

 Zhotovitel    je povinen zajistit pro ú�ely pZejímky pZedložení vebkerých atestů, revizních 
knih, zpráv a protokolů o zkoubkách stanovených pZíslubnými pZedpisy,  prohlábení 
o shodě podle zák. �. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění  
pozdějbích pZedpisů a naZ. vlády �. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané 
stavební výrobky ve znění pozdějbích pZedpisů, provozní pZedpisy k obsluze díla 
a podmínky užívání   a údržby nutné po dobu záru�ní doby.  

 Dále pZedá kompletní vyhotovení  projektové  dokumentace skute�ného provedení 
pZedmětu díla v tibtěné a digitální podobě se zakreslením vbech odchylek proti projektu 
stavby odsouhlasenému v rámci stav. Zízení (v minimálním rozsahu dokumentace pZedané 
objednatelem pro provedení díla) dle požadavku objednatele. Dále bude pZedáno 
geodetické zaměZení dokon�ené stavby v�. inž. sítí v souZadnicích dle obecně platných 
směrnic v tibtěné a digitální formě a geometrický plán potvrzený katastrálním úZadem – 
dle požadavku objednatele a pZípadně fotodokumentaci průběhu stavby. 

 PZípadné nepZedání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla. 
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VI.2.  a)    Zhotovitel   je   povinen   vyzvat   nejméně  3   dny  pZedem   objednatele    k pZevzetí 
kompletně dokon�ených �ástí pZedmětu díla. Objednatel je povinen pZizvat k pZedání 
a pZevzetí kompletně dokon�ených �ástí pZedmětu díla osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, pZípadně také autorského dozoru projektanta. 

b) Objednatel pZevezme pZedmět díla, bude-li provedení objemu a jakost dodávky 
v souladu s touto smlouvou a pZedá-li mu zhotovitel vebkerou dokumentaci s doklady 
podle podmínek této smlouvy. 

c) Objednatel může pZevzít pZedmět díla i v pZípadě, že pZi pZejímce bude mít pZedmět 
díla takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání Zádnému užívání 
pZedmětu díla a poskytne-li zhotovitel objednateli dostate�né záruky, že vady odstraní 
v termínu spole�ně dohodnutém. 

d) O průběhu a výsledku pZejímky budou sepsány oběma smluvními stranami zápisy, 
v nichž budou ur�eny lhůty k odstranění vad a nedodělků.  

e) Dnem podpisu zápisu o pZedání a pZevzetí pZechází nebezpe�í bkody k pZedmětu díla 
na objednatele a za�íná běžet záru�ní doba. 

VI.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápise o pZedání 
a pZevzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výbi 2 000,- K� za každý i zapo�atý den prodlení a každou 
jednotlivou vadu �i nedod�lek do doby jejich odstranění s tím, že zaplacením smluvní 
pokuty zůstává právo na náhradu bkody nedot�eno. V pZípadě, že zhotovitel neodstraní 
vady a nedodělky zjibtěné pZi pZedání a pZevzetí stavby, má objednatel právo, po uplynutí 
stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit 
sám nebo prostZednictvím tZetího subjektu a to na náklady zhotovitele.  

VI.4. Zhotovitel je povinen ú�astnit se úZední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu 
jejího konání nejméně 5 dní pZedem. 

VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vbechny jím zaviněné kolauda�ní závady ve lhůtě ur�ené 
v zápisu o kolaudaci (z kontrolní prohlídky) a splnit podmínky stanovené pro povolení 
k užívání pZedmětu díla.  

 Pokud z kolauda�ního Zízení vzniknou dalbí požadavky nad rámec pZedmětu díla, provede 
tyto práce zhotovitel na základě dodatku k této smlouvě. O odstranění kolauda�ních závad 
bude sepsán mezi oběma smluvními stranami zápis. 

 Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty stanovené v protokolu o kolauda�ním Zízení, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výbi 2 000,- K� za každý i zapo�atý 
den prodlení a každou jednotlivou vadu �i nedod�lek do doby jejich odstranění s tím, 
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu bkody nedot�eno.  

 V pZípadě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjibtěné pZi pZedání a pZevzetí 
stavby, má objednatel právo, po uplynutí stanoveného termínu, kromě nároku na smluvní 
pokuty si tyto vady a nedodělky odstranit sám nebo prostZednictvím tZetího subjektu 
a to na náklady zhotovitele.  

VI.6. PZedmět díla bude dokon�en v�etně kone�ného úklidu a Zádného vy�ibtění stavby. 
 
VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY 

VII.1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potZebné 
k zahájení a realizaci díla: 
a) Spole�né povolení; 
b) Projektovou dokumentaci.  
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VII.2. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Povinností 
zhotovitele je umožnit výkon technického dozoru objednatele (TD), autorského dozoru 
projektanta (AD), pZípadně �innosti koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví pZi práci 
(koordinátor BOZP) na stavenibti (v�etně zaZízení stavenibtě). 

 Musí být umožněno: 
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 

projektovou dokumentací, pZísl. normami, rozhodnutími veZejnosprávních orgánů 
a obecně závaznými právními pZedpisy; 

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku a do zápisů z kontrolních dnů na zjibtěné 
nedostatky a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění; 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, pZejímat dokon�ené práce a uzavZít dohodu 
o opatZeních a termínech odstranění zjibtěných vad a nedodělků. 

 Nerespektování požadavků technického dozoru objednatele ze strany zhotovitele 
opravňuje objednatele k pozastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Pozastavení 
stavby musí být u�iněno písemně zápisem ve stavebním deníku, pZíp. doporu�eným 
dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k pozastavení stavby.     
V pZípadě pZíkazu k pozastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně 
odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz �l. VII.21. této smlouvy. 

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpe�it ú�ast pověZených pracovníků pZi kontrole prováděných 
prací, kterou provádí TD a �init neprodleně opatZení k odstranění zjibtěných vad. Výkon 
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za Zádné a v�asné plnění smlouvy. 

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostZednictvím TD 
podle potZeby stavby. 

VII.5. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne pZevzetí stavenibtě stavební deník, v souladu 
se stavebním zákonem a navazujícími platnými prováděcími vyhlábkami. Stavební 
deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavenibti na pZístupném místě.      

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel 
vyjádZí neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, pZi�emž pZíkaz k pozastavení 
(zastavení) stavby je povinen respektovat okamžitě.  

c) Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy zástupci objednatele, 
zástupci TD, zástupci AD, zástupci koordinátora BOZP, zástupci zhotovitele, 
pracovníci provádějící vyty�ení inž. sítí a jejich správci. 

VII.6. Zhotovitel je povinen písemně, tj. zápisem do stavebního deníku a e-mailem, průběžně 
zvát objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole vbech prací, které mají být zakryty nebo 
se stanou nepZístupnými a to ve lhůtě dvou dnů pZed jejich zakrytím.  

Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel 
pokra�ovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodate�ně požadovat odkrytí těchto prací, 
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.  
V pZípadě, že se pZi dodate�né kontrole zjistí, že práce nebyly Zádně provedeny, hradí 
jejich odkrytí zhotovitel. 

V pZípadě, že zhotovitel nevyzve písemně objednatele nebo jeho zmocněného zástupce 
ke kontrole vbech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepZístupnými a objednatel 
bude požadovat jejich dodate�né odkrytí, uhradí zhotovitel vebkeré náklady spojené 
s odkrytím a pZípadnou opravou. 
Ú�ast objednatele na Zízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za Zádné 
provedení pZedmětu díla. 
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VII.7. Zhotovitel nese do pZedání a pZevzetí dokon�eného pZedmětu díla objednateli vebkerou 
odpovědnost za bkodu na realizovaném díle, materiálu, zaZízení a jiných věcech ur�ených 
k jeho výstavbě zajibťovaných zhotovitelem, jakož i za bkody způsobené v důsledku 
zavinění tZetích osob, které byly zhotovitelem stavby nasmlouvány. 

VII.8. Pokud �inností zhotovitele dojde ke způsobení bkody objednateli nebo jiným subjektům, 
je zhotovitel povinen bez zbyte�ného odkladu tuto bkodu nahradit uvedením do Zádného 
stavu a není-li to možné, tak finan�ně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě bkody. 
Vebkeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

VII.9. Zhotovitel je povinen být pojibtěn proti bkodám způsobeným jeho �inností, v�etně 
možných bkod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výbi odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla 
(pojibtění zhotovitele – odpovědnost za bkodu způsobenou tZetím osobám). Minimální 
pojistnou �ástkou je celková smluvní cena díla. Doklady o pojibtění je zhotovitel povinen 
pZedložit objednateli pZed podpisem smlouvy o dílo. 

VII.10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda 
a v jaké výbi vznikne druhé straně v této souvislosti bkoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

VII.11. Záruky: 
 Zhotovitel zodpovídá za to, že pZedmět díla je provedený podle podmínek smlouvy 

a v souladu s obecně závaznými právními pZedpisy a že po dobu záru�ní doby bude mít 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 
a) Vzájemnou dohodou se stanoví záru�ní doba na toto dílo v délce 60 m�síců. Záru�ní 

doba po�íná běžet podpisem zápisu o pZedání a pZevzetí díla. 
b)  Smluvní strany se dohodly pro pZípad vady díla, že po dobu záru�ní doby 

má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. 
Jestliže se ukáže, že vada pZedmětu díla je neopravitelná, avbak nebrání užívání díla, 
má objednatel právo na zaplacení pZiměZené slevy z ceny díla. 

c) Reklamace vad vzniklých v záru�ní době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, 
který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději 
vbak do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit 
v co nejkratbím technicky možném termínu.  
Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V pZípadě, že se smluvní 
strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí, že lhůta k odstranění vady je 30 
dnů ode dne uplatnění oprávněné reklamace. 

 Pokud zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výbi 5 000,- K� za každý zapo�atý den prodlení. 
Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, 
že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu bkody nedot�eno. 

 Pokud se jedná o vadu, která brání Zádnému užívání díla, pZípadně hrozí nebezpe�í 
bkody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výbi 10 000,- K� za každý zapo�atý den prodlení. Smluvní pokuta 
se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní 
pokuty zůstává právo na náhradu bkody nedot�eno.  

d) Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady v dohodnutých termínech, nebo 
pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele 
vyplývající ze  záruky za jakost z důvodu jeho neoprávněnosti, je objednatel oprávněn, 
kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, 
pověZit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostZednictvím zakoupit, vyměnit 
vadnou �i neúplnou funk�ní �ást pZedmětu díla. Takto vzniklé Zádně doložené náklady 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 10 dnů od doru�ení faktury. 
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e) Záru�ní doby na reklamované �ásti pZedmětu díla se prodlužují o dobu po�ínající 
datem uplatnění reklamace a kon�í dnem odstranění vady. 

f) Prokáže-li se ve sporných pZípadech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., 
že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záru�ní 
doba resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli vebkeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
náklady. 

VII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit pZístup do prostoru, pokud  je to potZebné 
pro Zádné odstranění vad nebo nedodělků. 

VII.13. Zhotovitel provede vbechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a v�as 
podle platných norem a pZedpisů a v souladu s požadavky veZejnosprávních orgánů 
a objednatele. 

VII.14. Zhotovitel prohlabuje, že se seznámil s  projektovou dokumentací dle této smlouvy 
a že je schopen pZedmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a pZedat jej 
objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále 
prohlabuje, že cena díla obsahuje vebkeré práce a dodávky nutné pro realizaci pZedmětu 
díla specifikovaného v této smlouvě. Cena díla nezahrnuje pZípadné vady projektové 
dokumentace stavby. 

VII.15. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky 
od projektové dokumentace, které nemění celkové Zebení díla,  ani nezvybují cenu díla, 
nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem (do stavebního 
deníku). Tyto odchylky zhotovitel vyzna�í v paré skute�ného provedení díla podle 
�l. VI.1. této smlouvy. 

VII.16. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace pZedané 
objednatelem, které zjistil pZed zahájením prací a v jejich průběhu. PZípadný soupis 
zjibtěných vad a nedostatků pZedané dokumentace v�etně návrhů na jejich odstranění 
a dopadem na pZedmět �i cenu díla zhotovitel pZedá objednateli. 

VII.17. Pro náhradu bkody platí ustanovení § 2894 a násl. ob�anského zákoníku s tím, 
že smluvní strany se dohodly na vylou�ení možnosti uplatňovat ublý zisk. Náhradu bkody 
je pobkozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné 
nebo uplatnitelné z téhož titulu. 

VII.18. Strany nebudou odpovědné za �áste�né nebo úplné neplnění smluvních závazků 
následkem vybbí moci. Za vybbí moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této 
smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimoZádné povahy, které mají pZímý 
vliv na plnění pZedmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vybbí moci, 
nemohla pZedpokládat pZed uzavZením této smlouvy, a které nemůže tato dot�ená 
smluvní strana ovlivnit pZi vynaložení vebkerého svého úsilí. Omezení z důvodu 
COVID 19 není nepZedvídatelné a nelze je zaZadit pod vybbí moc. 

VII.19. Vyskytne-li se působení vybbí moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží 
o dobu jejího působení. 

VII.20. Smluvní strana postižena vybbí mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit 
písemně o zahájení působení vybbí moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. 
Pokud by tak neu�inila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vybbí moci. 

VII.21. Právo na odstoupení od této smlouvy o dílo. 
 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
 V pZípad�, že zhotovitel nepZedloží bankovní záruku za Zádné provád�ní díla 

ve výbi 1 000 000,- K�, s platností minimáln� do 30. dne po sjednaném termínu 
pZedání díla (dle �l. V.6. této smlouvy o dílo). 
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  Je-li na majetek zhotovitele vyhlábeno insolven�ní Zízení, ve kterém bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo byl-li  insolven�ní návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

 Za podmínek dle § 2001 ob�anského zákoníku, jestliže zhotovitel neprovádí práce 
v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů 
po písemném upozornění nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku. 

 Jestliže zhotovitel nezahájí, pZerubí nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zZejmé, 
že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delbím než 14 dnů, nedodrží 
termín dokon�ení a pZedání pZedmětu díla.  

 Pokud zhotovitel pZekro�il termín realizace díla nebo jeho �ásti o více jak 90 dní. 
 Odstoupení od smlouvy musí být u�iněno písemně, doru�eno druhé straně, pZi�emž 

ú�inky odstoupení nastávají dnem doru�ení písemného oznámení. Strany výslovně 
sjednávají, že v pZípadě, kdy strana nepZevezme zásilku doru�ovanou pobtou do vlastních 
rukou, má se za den doru�ení tZetí den uložení zásilky u pobty.  

 V pZípadě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendáZních dnů vyklidit 
stavenibtě a pZedat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli ur�enému objednatelem v�etně 
poskytnutí nezbytně nutných �inností pro plynulé pokra�ování zhotovení díla.  

 V pZípadě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli vebkeré 
náklady a bkody, které mu v souvislosti s porubením této povinnosti vznikly. 

 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
 Jestliže bude objednatel v prodlení s jakoukoli platbou za provádění díla déle než 30 dnů. 
VII.22. V pZípadě zastavení stavby �i zániku smlouvy způsobeném odstoupením od smlouvy 

zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou 
na základě inventarizace stavby (skute�ně zabudovaného materiálu). V tomto pZípadě 
se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce 
v�etně zabudovaného materiálu. 

VII.23. Zhotovitel prohlabuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky 
a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci. 

VII.24. Zhotovitel souhlasí dle § 2e) zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve veZejné 
správě, že je osobou povinou spolupůsobit pZi výkonu finan�ní kontroly na pZedmět 
zakázky. 

VII.25. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam vbech poddodavatelů 
v�etně výbe jejich podílu na akci. Tento pZehled je povinen objednateli na vyžádání 
pZedložit. Právo změny poddodavatele, prostZednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím Zízení kvalifikaci, má zhotovitel pouze ve výjime�ných pZípadech 
a po pZedchozím písemném odsouhlasení objednatelem. Nový poddodavatel musí 
splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím Zízení. 
Prokazoval-li zhotovitel prostZednictvím poddodavatele kvalifikaci podle § 79 odst. 2 
písm. a), b) nebo d) zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veZejných zakázek, v platném 
znění, musí být postupováno v souladu se zákonem – poddodavatel musí vykonávat 
stavební práce �i služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 

VII.26. Obě smluvní strany prohlabují, že považují výbi smluvních pokut dle této smlouvy 
za pZiměZenou povaze plnění dle této smlouvy. 

VII.27. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost na dotaz tZetí osoby poskytovat 
informace podle zákona �. 106/99 Sb. o svobodném pZístupu k informacím v platném 
znění a souhlasí s tím, aby vebkeré informace obsažené v této smlouvě byly na vyžádání 
poskytnuty tZetím osobám. 
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VII.28. Zhotovitel je povinen uchovávat vebkerou dokumentaci související s realizací díla v�etně 
ú�etních dokladů minimálně do roku 2033. Zhotovitel je povinen minimálně do roku 
2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověZených orgánů (MMR R, MF R, Nejvybbího kontrolního úZadu, 
pZíslubného orgánu finan�ní správy a dalbích oprávněných orgánů státní správy) 
a je povinen vytvoZit výbe uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující 
se k realizaci díla a poskytnout jim pZi provádění kontroly sou�innost. 

VII.29. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla zajistit svým zaměstnancům důstojné 
pracovní podmínky, zajistit pZi provádění pZedmětu plnění dodržení vebkerých 
bezpe�nostních opatZení a hygienických opatZení a opatZení vedoucích k požární ochraně 
zhotovovaného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným pZíslubnými pZedpisy. 
Zhotovitel je povinen provést pro vbechny své zaměstnance pracující na díle vstupní 
bkolení o bezpe�nosti a ochraně zdraví pZi práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž 
povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpe�nosti a ochraně zdraví pZi práci 
a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 

VII.30. Objednatel si vyhrazuje možnost v rámci zásady sociálně odpovědného zadávání 
realizovat ve spolupráci s vybraným poskytovatelem v průběhu provádění inženýrské 
�innosti (výkon technického dozoru stavebníka) minimálně jednu bkolní exkurzi 
pro stZední bkoly, odborná u�ilibtě, vybbí odborné bkoly nebo univerzity se stavebním 
zaměZením �i jiným tematicky obdobným studiem s tím, že každé exkurze se může 
zú�astnit maximálně 15 osob. 

 
VIII. ZÁV�RENÉ USTANOVENÍ 

VIII.1. Smlouvu lze změnit nebo zrubit jen písemnou formou - �íslovaným dodatkem, které 
budou dohodnuty a potvrzeny podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, pZesahující 
jejich zmocnění se považují jen za pZípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy 
jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako 
nová smlouva. 

VIII.2. Smlouva je uzavZena podle pZíslubných ustanovení ob�anského zákoníku. Právní vztahy 
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se Zídí 
uvedenou zákonnou úpravou ob�anského zákoníku.  

VIII.3. Smluvní strany na sebe pZebírají nebezpe�í změny okolností v souvislosti s právy 
a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany 
vylu�ují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 ob�anského zákoníku 
na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

VIII.4. Smlouva je, v souladu § 211, odst. 3 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání veZejných 
zakázek, ve znění pozdějbích pZedpisů, uzavZena v elektronické podobě, podepsána 
platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran. 

VIII.5. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla nepostoupí jinému zhotoviteli. 
VIII.6.   Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z uzavZené 

smlouvy o dílo tZetím osobám bez pZedchozího souhlasu objednatele.  
VIII.7. Zhotovitel prohlabuje, že se pZed uzavZením smlouvy nedopustil v souvislosti 

se zadávacím Zízením sám, nebo prostZednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména 
že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veZejné zakázky, na kterou 
s ním objednatel uzavZel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchaze�ům 
nedopustil žádného jednání narubujícího hospodáZskou soutěž.   
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VIII.8. Vebkeré písemnosti zasílané podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této 
smlouvy budou vyhotoveny písemně v �eském jazyce a budou doru�eny osobně 
nebo prostZednictvím pobtovní pZepravy �i obdobné služby. Za den doru�ení 
je považován tZetí pracovní den po prokázaném odeslání písemnosti druhé smluvní 
straně, i když druhá smluvní strana zásilku obsahující písemnost z jakéhokoliv důvodu 
nepZevezme. Vbechny písemnosti budou doru�ovány na adresy smluvních stran uvedené 
v záhlaví této smlouvy. Pokud je doru�ováno prostZednictvím datové schránky, platí pro 
doru�ení postup stanovený právními pZedpisy platnými v době doru�ování. 

VIII.9. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smluvní strany 
se dohodly, že smlouva bude v souladu se zákonem �. 340/2015 Sb., o zvlábtních 
podmínkách ú�innosti některých smluv, uveZejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), uveZejněna v registru smluv. 

 Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevZeném a strojově 
�itelném formátu v�etně metadat dle uvedeného zákona zable k uveZejnění v registru 
smluv město Humpolec, a to bez zbyte�ného odkladu, nejpozději vbak do 30 dnů 
od uzavZení smlouvy. Smlouva nabývá ú�innosti uveZejněním v registru smluv.   

VIII.10. Ú�astníci smlouvy o dílo prohlabují, že jsou zcela svéprávní a že se Zádně seznámili 
s textem a obsahem smlouvy, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, u�iněné 
vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují. 

 
 

V Led�i nad Sázavou V Humpolci 

 

Za zhotovitele: Za objednatele: 
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Ing. Jaroslav Brodil  Karel Kratochvíl 
jednatel spole�nosti starosta města 
ATOS, spol. s r.o. Lede� nad Sázavou Město Humpolec 
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