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S M L O U V A  O  D Í L O  

 

Číslo objednatele:  SML/0106/2017   Číslo zhotovitele:  

na zhotovení díla: 

Zateplení půdy bytového domu Litovel, Kysucká 359/4 
Smluvní strany: 

Město Litovel 
se sídlem:    nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel, 
IČ:     00299138 
DIČ:     CZ00299138 
Zastoupené:    Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou 
 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-1185420267/0100 
Tel. / fax spojení:   585 153 135 / 585 342 198  
e-mail:    sekretariat@mestolitovel.cz   
dále jen: objednatel, 

a 

 
VESTAV group s.r.o 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku    KS Brno, , oddíl C, vložka 51087 
se sídlem:   Víta Nejedlého 601, 682 01  Vyškov     
IČ:    276 75 912 
DIČ:     CZ 276 75 912  
Zastoupené:    Jan Večeře, jednatel 

Bankovní spojení:   ČSOB. č. ú.  201167069/0300 
Tel. / fax spojení:  608 370 554 
e-mail:    info@vestav.eu 
dále jen: zhotovitel  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo: 

 
I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované 
v článku II. „Předmět díla“ této smlouvy včas a za sjednanou cenu. 

1.2 Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
cenu za jeho provedení sjednanou v článku „IV. Cena díla“ této smlouvy dle platebních 
podmínek sjednaných v článku „V. Platební podmínky“ této smlouvy. 

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem 
provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
provádění díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro 
řádné provádění díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které 
obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že s nimi souhlasí, a že je shledal 
vhodnými. 
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II. PŘEDMĚT DÍLA 
2.1    Předmětem díla je zateplení půdy bytového domu Litovel, Kysucká 359/4   
       dle cenové nabídky  zaslané zhotovitelem dne 14. 3. 2017 

-  která obsahuje technické specifikace, podrobný soupis prací a výkaz výměr (dále jen 
„ROZPOČET“).,  

-  nabídka Zhotovitele, kterou předložil (dále jen „NABÍDKA“). 
2.2  Součástí díla a jeho ceny je dále povinnost zhotovitele: 

- provedení zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených 
sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po 
dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby 

- Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla. 
- Odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanovením zákona o odpadech. 
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). 
- Zajištění dopravního značení k dopravním omezením a  z něho vyplývajících dopravně-

inženýrských opatření, údržba přechodného dopravního značení, přemísťování a 
následné odstranění. 

- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek a revizí dle ČSN. 
- Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci. 
- Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě. 
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace a zeleň) 
- před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí 
- před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání 
    bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i        
    úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu  
   (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u  
   ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny). 
- V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací 

(například správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.).  
- Dodržení obecných podmínek vyplývajících ze stavebních povolení a stanovisek 

účastníků správního řízení. 
- průběžné pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby, která bude předána 

Objednateli na DVD při předání díla; 
- provedení individuálního vyzkoušení všech dílčích část; dále jen „dílčí části“) tvořících 

součást stavby včetně vyhotovení protokolu o průběhu a výsledku takového 
vyzkoušení (v českém jazyce ve 3 vyhotoveních); 

- Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 
- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich 

provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání 
zadavateli ve 3 vyhotoveních; Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, 
certifikáty, prohlášení o shodě bude Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, a to 
vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení 
těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat technický dozor investora (dále též 
jen „TDI“), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací. 

- vybavení stavby podle požární zprávy  
 
2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené touto smlouvou, technickými    
      specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí ROZPOČTU,     
      a v souladu s právními předpisy a technickými normami, případně v kvalitě obvyklé.                  
      V případě, že mezi ROZPOČTEM  dílem vznikne rozdíl, je pro stanovení rozsahu díla  
      rozhodující ROZPOČET. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním  
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      jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek dohodnutých touto smlouvou. 
 
2.4    Dílo zhotovené v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní            
       technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací a závaznými      
       předpisy. 

 

 
III. DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM A MÍSTO PLNĚNÍ  

3.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedených, které jsou současně 
uzlovými body pro zpracování harmonogramu 

      3.1.1  zahájení provádění díla  1. 5. 2017 

      3.1.5  řádné ukončení a předání díla (bez vad a nedodělků  bránících v užívání)  do 30. 6. 2017    

                          
    3.1.6. úplné odstranění zařízení staveniště                   30. 6. 2017 

 
3.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem     
       dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 
3.3 Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 
      3.1.1. - 3.1.4. této smlouvy je uveden v bodě 3.1. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ      
      A DODÁVEK (dále jen „harmonogram“), která tvoří nedílnou součást této smlouvy. 
      3.2.1.  Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDI k závěru, že skutečný   
                 postup   prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve  
                 Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující  
                 splnění díla v  dohodnutých  termínech.  Zhotovitel je povinen takové výzvě  
                 neprodleně vyhovět.   
                 Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a   
                 předání díla (bod 3.1.3.), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany   
                 v souladu s touto smlouvou jinak. 

3.2.2. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDI doložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a 
to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDI je Zhotovitel povinen technologický postup 
doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDI nebo Objednatel výslovně 
vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla 

3.4   Místem plnění předmětu smlouvy jsou Rozpočtem vymezené plochy a prostory v lokalitě 
Litovel, Kysucká č.  359/4. 

 
 IV. CENA DÍLA 

4.1 Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou 
smluvních stran ve výši:  

Celková nabídková cena bez DPH:   148 578,--  Kč  

DPH (15%) k celkové nabídkové ceně:               22 286,70 Kč 

celková cena s DPH 15%        170 864,70 Kč  

     Cena zahrnuje plnění zakázky včetně všech vedlejších  nákladů uvedených v čl. 2.3.  
    
4.2  Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány    
       ve výkazu výměr, je uveden v  položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této   
       smlouvy. 
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4.3  Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr. 

 
4.4   Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo     
       nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem    
       nepřesného, nebo neúplného ocenění výkazu výměr. 
 
4.5  V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena      
      konečná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.6. tohoto článku),   
      platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré     
     náklady Zhotovitele   na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do    
     skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele,    
     s níž se  podle podmínek zadávacího řízení ucházel o tuto zakázku. Kalkulace ceny byla   
     provedena podle výkazu výměr zpracovaného zhotovitelem. Zhotovitel potvrzuje, že cena     
     díla obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením   
     díla,zaškolení obsluh a proškolení údržby, včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivů   
    (včetně  inflačních) během provádění díla, zejména (nikoliv však výlučně) včetně nákladů     
     na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného, odvozu a  
     likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení  
     veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště,  
     úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu,  
     obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních       poplatků,  
     nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel,  
     správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek,  
     provedení měření hluku, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech  
     materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na  
     odstranění případných kolaudačních závad  způsobených Zhotovitelem, nákladů na  
     komplexní záruční servis a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.  
4.6 Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v případech uvedených  
      v čl. 5.1 této smlouvy a dále již jen pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám  
      sazeb daně z přidané hodnoty, a to vždy postupem v souladu s touto smlouvou,  
      nedohodnou-li se smluvní strany pro konkrétní případ písemně jinak. 
      Práce či dodávky, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou  
      součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny a to v cenách a  
      rozsahu uvedeném ve smluvním rozpočtu. Při oceňování případných, Objednatelem  
      požadovaných víceprací, budou ceny víceprací tvořeny položkově a v souladu s položkami  
      ze smluvního rozpočtu. Nebudou-li položky ve smluvním rozpočtu uvedeny použijí se pro  
      ocenění aktuálními ceníky cenové soustavy ÚRS s cenami poníženými o 20%.  
 

V. ZMĚNY DÍLA 

1.4 Objednatel je oprávněn požadovat, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, 
že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem 
upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení 
některé z těchto podmínek: 

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce); 

- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla; 

- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla; 

- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací 

1.5 Žádné změny díla podle odstavce 5.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 
písemného pokynu zástupce Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný 
nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu 
takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána 
v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou technických listů změn 
(dále jen „změnových listů“). 
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VI. PŘEDÁNÍ DÍLA 

 

1.6 Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného 
díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDI, Objednatele a Zhotovitele či jimi 
písemně zmocněných osob.  

1.7 Zhotovitel dílo odevzdá a  Objednatel převezme formou protokolu o předání a převzetí díla. 
Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně Objednateli a TDI, že dílo 
je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 
základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.  

1.8 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:  

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným 
zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 

- - doklady o úspěšném provedení veškerých zkoušek, kontrol nebo schvalování, KVZ, jakož i 
atesty, certifikáty a prohlášení o shodě; vše jak vyplývá z této smlouvy, PROJEKTU, 
příslušných právních předpisů či norem; 

-  originál stavebního deníku, 

- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné 
pro zajištění řádného užívání DÍLA . 

 

1.9 Převezme-li Objednatel dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělky ve smyslu předchozího 
ustanovení, zavazuje se Zhotovitel odstranit tyto nejpozději do 30 kalendářních dnů od 
sepsání protokolu o předání a převzetí díla, nebude-li v něm stranami dohodnuta lhůta jiná. 

1.10 Dílo se považuje za řádně předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
VII. VYŠŠÍ MOC 

 

1.11 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají 
okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných 
a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na 
plnění předmětu této smlouvy.  Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, 
embarga či vládní zásahy. 

1.12 Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do 15 kalendářních 
dnů od výskytu vyšší moci.  

1.1 Nastanou-li okolnosti vyšší moci,  prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou 
okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, 
nebude-li dohodnuto později jinak 

 

 
VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1.2 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 
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1.3 Platba za provedení díla bude realizována měsíční fakturací na základě  objednatelem 
odsouhlaseného položkového soupisu provedených prací. Konečná faktura bude uhrazena 
po konečném předání a odstranění nedodělků a vad stavby. 

1.4 Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura bude 
předložena objednateli vždy ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu.  

 
IX. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY OBJEDNATELE 

1.5 Omezení prašnosti, hluku, rušení nočního klidu. Trvalé udržování dopravního značení 
(označení staveniště, provizorní dopravní značení). 

1.6  
X. SANKCE 

 

1.7 Majetkové sankce 

11.1.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu dokončení a předání 
a převzetí předmětu smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení. Pohledávka na zaplacení smluvní 
pokuty může být započítaná s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny.    
 

11.1.2. Sankce za neodstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a 
převzetí díla 

11.1.2.1. Pokud zhotovitel nezačne s odstraňováním případných vad a/nebo nedodělků 
uvedených v zápise o předání a převzetí díla do pěti dnů ode dne protokolárního 
předání a převzetí díla, či od termínu stanoveného v protokole o předání a převzetí 
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý 
nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nezačal pracovat ve sjednaném 
termínu, a za každý den prodlení. 

11.1.2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč 
za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

 

11.1.3. Sankce za neodstranění reklamovaných a havarijních vad 

11.1.3.1. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 3.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

11.1.3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou havarijní vadu ve sjednaném termínu, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 9.000 Kč za každou havarijní vadu, 
u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.  

 

11.1.4. Sankce za neplnění povinností v oblasti bezpečnosti práce 

11.1.4.1. Pokud zhotovitel nebude neprodleně (do 24 hodin) plnit požadavek objednatele na 
nápravu v oblasti bezpečnosti a organizace práce na staveništi (zejména dodržení 
zákonů č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 
zákona č. 262/2006 Sb.)  je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši  
3 000 Kč za každý písemně (postačí e-mail) oznámený případ. 
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11.1.4.2. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemné straně výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Pohledávka na zaplacení smluvní 
pokuty může být započítaná s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny. 

11.1.4.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, 
která mu vznikla v důsledku nesplnění povinnosti Zhotovitele, na níž se sankce 
vztahuje.  

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1.8 Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 
zejména tyto osoby: 

 
-    Jan  Večeře,  jednatel               tel.  608 370 554   
-    Martin Šatník, stavbyvedoucí     tel.  777 840 650     

 

1.9 Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 
zejména tyto osoby: 

- Jana Polívková, vedoucí OBH. tel. 602 786 877, e-mail: polivkova@mestolitovel.cz 
-      Ing. Radek Nepustil, TDI. tel. 602 545 519, nepustil@gemo.cz 
-    

Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou zmocněny objednatelem: 
a) předat zhotoviteli data nezbytná k provedení díla, 
b) odsouhlasit případné změny prací navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční 

plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo, 
c) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit konečné vyúčtování 

provedených prací (podklad pro vystavení daňového dokladu), 
d) převzít od zhotovitele předmět díla. 

1.10 Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný 
styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy dodatkem ke smlouvě o dílo. 

1.11 Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich 
provedením projednány smluvními stranami a následně musí být uzavřen písemný dodatek 
ke smlouvě o dílo.  

1.12 Dle §2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné 
zakázce. 

1.13 K plnění povinností uvedených v bodě II. 2.3 této smlouvy je zhotovitel povinen smluvně 
zavázat i všechny své případné partnery a subdodavatele. 

 
 

XII. KONTROLNÍ DNY, STAVEBNÍ DENÍK 

1.14 Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem kontroly 
provádění díla za účasti TDI a Objednatele a autorského dozoru projektanta a Zhotovitele 
projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování 
časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací.. Termín a místo konání 
kontrolních dnů bude sjednán při převzetí pracoviště zhotovitelem.  

1.15 Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 

-  předmět  kontrolního dne; 

- vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 

mailto:polivkova@mestolitovel.cz
mailto:nepustil@gemo.cz
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- soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti 
konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění; 

- sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 

- soupis provedených, předem TDI a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě 
touto smlouvou dohodnuté; 

- podpisy zúčastněných osob. 

1.16 Kontrolní den povede TDI, který z něj rovněž pořídí zápis. 

1.17 Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění 
díla TDI a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve 
stavebním deníku. 

1.18 Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy 
ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. 

1.19 Smluvní strany se zavazují dodržovat termíny sjednané na kontrolních dnech stavby a 
uvedené v zápise z kontrolního dne, pro předkládání podkladů, dokladů, různých 
písemných materiálů, vzorků apod. Pokud smluvený termín nebude dodržen a nesjedná-li 
strana, která je v prodlení s jeho dodržením, nápravu ani po výzvě druhé strany a 
v přiměřené lhůtě, která jí k tomu bude poskytnuta, je povinna uhradit druhé straně 
smluvní pokutu, a to ve výši dle odst. 11.1.2.1.  této smlouvy, pokud se druhá smluvní 
strana písemně nevyjádří, že prodloužení dohodnutého termínu akceptuje bez sankce. 

 
XIII. ZAJIŠTĚNÍ DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

Povinnosti Zhotovitele při dodržování zásad BOZP 

1.20 Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením §§ 2 – 6 zákona č. 309/2006 Sb. - při 
realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky: 

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 

- požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 

- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 

- bezpečnostní značky, značení a signály. 

- Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou   
stanoveny v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách č. 1, 2, 3 a 5. 

1.21 Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle citovaných právních 
předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných 
zákonem č. 309/2006 Sb. a Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a to jak u vlastních 
zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit: 

- aby všichni pracovníci Zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi 
ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a ostatní ochranné pracovní pomůcky, 

- aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených, 

- aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, pažení, osvětlení, 
opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do 
hloubky, uložení materiálů – viz přílohy k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

            -   poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16   
                zákona č. 309/2006 Sb., 
 
 
 

XIV. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

1.22 Zhotovitel poskytne objednateli na zhotovené dílo záruční lhůtu v délce 72 měsíců. Záruční 
lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 



 
 

  Strana 9 (celkem 17) 

XV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ 

1.23 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, 
budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu 
jednání. 

1.24 Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

1.25 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

1.26 V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový 
vztah sjednaný dle této smlouvy řídí, v souladu s novým Občanským zákoníkem České 
republiky ve znění pozdějších předpisů, jinak právním řádem České republiky. 

1.27 Následující uvedené dokumenty se považují za nedílnou součást této smlouvy a považují 
se za odsouhlasené a závazné pro obě strany: 
- Příloha č. 1 – Obchodní podmínky 
- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 
-  

1.28 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami, 
zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázáni. 

1.29 Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením Rady města Litovel č. 1651/52 ze dne  
        6. dubna  2017. 
 
 
 
 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele:  
 
 

V Litovli dne: 19. 4. 2017     V Litovli  dne 

 
 
 
 Město Litovel VESTAV group, s. r. o. 

               Ing. Zdeněk Potužák                                          Jan Večeře   
               starosta města                                                   jednatel    
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PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/0106/2017 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Tyto obchodní podmínky jsou základními podmínkami, na nichž objednatel trvá, 

 a jež tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, kterou doplňují a upřesňují. 

  

1. Povinnosti zhotovitele 

1.1. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

 

2. Povinnosti objednatele 

2.1. Povinnost zaplatit 

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou 

cenu 

 

3. Rozsah předmětu smlouvy - díla 

3.1. Rozsah předmětu smlouvy 

Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla s názvem 

 

Zateplení půdy  bytového domu Litovel, Kysucká 359/4 

 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací nezbytných 

pro řádné dokončení díla. 

Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací, výkazem výměr, zadávací 

dokumentací objednatele a nabídkou zhotovitele. 

 

4. Termíny plnění 

4.1. Termín zahájení 

Předpokládaný termín zahájení je uveden ve smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel práce na 

díle nezahájí ani ve lhůtě deseti dnů od doručení výzvy objednatele ode dne, kdy byla 

podepsána smlouva dílo, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

4.2. Termín dokončení, předání a převzetí díla 

Termín dokončení díla je uveden ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce 

na předmětu díla i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je povinen dříve 

dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit. Termín dokončení je závislý na 

řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých ve smlouvě.  



 
 

  Strana 11 (celkem 17) 

 

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 

5.1. Obsah ceny 

5.1.1. Cena díla je uvedena ve smlouvě o dílo. 

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty 

(DPH) jako cena nejvýše přípustná. Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, 

dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace veřejné zakázky 

k zákonným změnám sazeb DPH. 

5.1.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané objednatelem 

zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující oceněný výkaz výměr včetně 

vedlejších nákladů, za práce, jež jsou uvedeny ve smlouvě. 

5.1.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému 

a včasnému provedení díla. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady 

vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do sjednaného termínu 

dokončení díla. 

5.1.4. Veškerá manipulace s materiálem, popř. s vybouranými hmotami, nebo vytěženou 

zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně nestanoví, kam 

mají být vybourané hmoty, nebo vytěžená zemina odvezeny, pak je povinností 

Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními 

předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové 

ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je 

obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele. 

5.1.5. V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně 

nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení 

původních prací. 

5.1.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna 

bude odsouhlasena Objednatelem. 

5.1.7. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně 

neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez 

zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto 

písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 

Zvýšení sjednané ceny je možné za podmínek daných těmito obchodními 

podmínkami. 

5.1.8. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke 

smlouvě. 

5.2. Platnost ceny 

Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. 



 
 

  Strana 12 (celkem 17) 

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny platné po celou dobu 

zpracovávání díla. 

5.3. Navýšení ceny díla 

5.3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být zvýšena pouze v případě, dojde-

li během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací nebo jiných dodávek na 

základě výslovného předchozího požadavku objednatele (dále v textu pouze jako 

„požadované vícepráce“). Pokud dojde k této změně, pak musí být řešena 

písemným, číslovaným a oběma smluvními stranami podepsaným dodatkem ke 

smlouvě, který bude obsahovat zejména podrobný rozsah víceprací, včetně 

odůvodnění, požadovaných objednatelem a jejich konečnou cenu.  

5.3.2. Zhotovitel jako odborník měl možnost a povinnost prověřit před sjednáním ceny 

projektovou dokumentaci díla i další skutečnosti. V případě, že dojde k navýšení 

rozsahu díla (vzniku vícenákladů zhotovitele) oproti rozsahu, na který byla 

zhotovitelem navržena cena, a to v důsledku jakéhokoli důvodu, krom toho jež je 

uveden v předchozím odstavci, tj. zejména pochybením při stanovení rozsahu nebo 

kvality díla nebo nedostatečným posouzením podkladů, nemají tyto vícenáklady vliv 

na výši ceny díla. Zhotovitel, měl veškeré své pochybnosti o úplnosti rozsahu prací 

řešit podáním žádosti na zhotovitele v rámci vznesení tzv. dodatečných informací 

před podáním nabídky. 

 

5.4. Doklady určující cenu 

5.4.1. Zhotovitel ručí za to, že položkové rozpočty (oceněný výkaz výměr) jsou v úplném 

souladu s výkazem výměr, předloženým objednatelem. 

5.4.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 

nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného 

nebo neúplného ocenění výkazu výměr. 

 

6. Platební podmínky 

6.1. Zálohy 

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 

 

    6.2.  Postup plateb 

Je uveden ve smlouvě o dílo. 

          6.3Lhůty splatnosti 

Splatnost daňového dokladu (faktury) bude 30 dnů ode dne jejich faktického doručení 

objednateli. 
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          6.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o 

dani z přidané hodnoty v platném znění. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 3 

vyhotoveních, každé s platností originálu. Nedílnou součástí faktury bude soupis 

provedených prací (položková skladba dle rozpočtu) potvrzený statutárními zástupci 

smluvních stran.  

 

7. Pojištění zhotovitele díla 

7.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

objednateli nebo jiným třetím osobám včetně možných škod způsobených 

pracovníky zhotovitele. Výše pojistné částky za škodu způsobenou třetím 

osobám musí být minimálně ve výši nabídkové ceny uchazeče bez DPH.    

  

7.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a 

včas uhradil pojistné. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli 

nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění 

opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy. 

 

7.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli 

zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí 

zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

 

 

8. Provádění díla  

8.1. Pokyny objednatele 

8.1.1. Objednatel má právo změnit rozsah předmětu díla o další nezbytné požadavky, na 

které musí zhotovitel přistoupit. Podmínky této změny budou stanoveny dohodou 

obou smluvních stran a uvedeny v dodatku ke smlouvě o dílo.  

8.1.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace předmětného díla a 

upozornění na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

8.1.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 

zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
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8.2. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

8.2.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím 

osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze 

zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, nebo 

bude objednatel z důvodů ležících na straně zhotovitele povinen vrátit poskytnutou 

dotaci nebo mu bude schválená dotace zkrácena, je zhotovitel povinen bez 

zbytečného odkladu veškeré škody, sankce, platby, náhrady, apod., odstranit anebo 

finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.2.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí. 

8.2.3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na chyby a 

nejasnosti v projektové dokumentaci a nevhodnou povahu věcí převzatých od 

Objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 

Zhotovitel mohl tyto chyby, nejasnosti a nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče. 

8.2.4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 

provádějí 

8.2.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese 

za ně záruku v plném rozsahu této smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit 

objednateli k odsouhlasení písemný seznam všech svých subdodavatelů. Zhotovitel 

není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v tomto 

seznamu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

8.2.6. Zhotovitel odpovídá za škodu, způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

 

9. Staveniště a stavební deník 

9.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště prosé práv třetí osoby, 

nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby, pokud se strany 

nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen staveniště převzít a zahájit práce. Splnění 

termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé 

splnění termínu předání a převzetí díla. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. 

9.3. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za 

bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 

9.4. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 

provádí,  stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám 

Objednatele. 
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11.  Předání a převzetí díla 

a. Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli v termínu stanoveném 

ve smlouvě o dílo. 

 

b. Protokol o předání a převzetí díla 

I. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady a nebo 

nedodělky, musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků 

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu  

   narovnání 

II. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání 

a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

 

12.  Záruka za jakost díla 

a. Odpovědnost za vady díla 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 

díla zjištěné v záruční lhůtě.  

 

b. Záruční lhůta 

 Záruční lhůta je stanovena ve smlouvě o dílo.  

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady 

díla, za které zhotovitel odpovídá. 

 

c. Způsob uplatnění reklamace 

I. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamaci může objednatel odeslat 

zhotoviteli e-mailem, poštou či faxem. 

II. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále 

v reklamaci objednatel uvede, v jakém termínu a jakým způsobem 

požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění  

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

III. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemné 

reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či 

neuznává. Současně musí písemně sdělit, v jakém termínu vadu (y) 
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odstraní. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává, 

a že vadu (y) odstraní v termínu stanoveném objednatelem.  

IV. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 

případech, a to až do případného rozhodnutí soudu. 

V. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo 

fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. 

VI. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval 

neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, 

a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným 

užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.  

d. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

I. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle 

povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 

k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná 

vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění 

reklamace objednatelem. 

 

13. Změna smlouvy 

a. Forma změny smlouvy 

I. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat 

nebo osobami jimi zmocněnými. 

II. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným 

označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

b. Převod práv a povinností ze smlouvy 

I. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

II. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 

vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem zhotovitele. 

 

14.  Zvláštní ujednání 

14.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách 

splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně 

k povaze jejich subdodávky. 
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14.2.  Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento 

smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména 

občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 

14.3.  Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat 

jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut věcně příslušným soudem, 

přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody 

smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele. 

 

 

14.4. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy 

porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla 

uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti 

ji vlastnoručně podepisují. 

 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

V Litovli dne: 19. 4. 2017                      V Litovli dne: 19. 4. 2017 

 

 

 

          _____________________________ _____________________________ 

 Město Litovel VESTAV group, s.r.o.  

   Ing. Zdeněk Potužák  Jan Večeře 

 starosta města jednatel 

 


