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Vyšší pdicejní škola a Střední pdicejní škola Ministerstva vnitra v Praze
Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

ID datové schránky 4zrkgbn
Identifikátor VZ: PZ
NEN provedeni rekonstr.
Střechy obj. č.10 a dš
N006/22/V00013934
Č .j.vpŠA-644/EU-2022/OVZI

SMLOUVA O

VPŠA-883/EU-2022/OVZI
P°čet stran: 14

D " L"" od

na provedení rekonstrukce střechy objektu č. 10 Trafo a dozorčí školy

uzavřená v souladu s § 1724 a násl., zejména pak podle § 2586 a násl.,
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský

zákoník")

ČLÁNEK l.
SMLUVNÍ STRANY

ČR - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze, organizační
složka státu (dále jen ,,VPŠ a spš MV v Praze");
se sídlem: Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 - Hrdlořezy

(je současně fakturační a doručovací adresou);
zastoupená: vrchním radou pIk. Mgr. Be. Radkem Marcinem, statutárním zástupcem

ředitele školy
oprávněným samostatně ke všem smluvním záležitostem a podpisu Smlouvy;

IČO: 48135453, DIČ: CZ48135453, ID datové schránky: 4zrkgbn
VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku
bankovní spojeni:

Kontaktní osoby a údaje:

a
Zhotovitel:

PUR - IZOLACE s.r.o.
se sídlem: Nádražní 660/27. 421 01 Litoměřice
zastoupená: prokuristou Ing. Miroslavem Polákem
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IČO: 44227744, DIČ: CZ44227744, ID datové schránky: 3rkvr3y
Obchodní firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústi nad Labem,
oddíl C, vložka 1518
bankovní spojení:
číslo účtu:

Kontaktní osoba a údaje:

(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé

(dále též jednotlivě jako ,,smluvní strana" a společně jako ,,smluvní strany")

uzavírají

na základě výsledku veřejné zakázky (dále jen ,,VZ"),
dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na provedeni stavebních prací - na

provedeni rekonstrukce střechy objektu č. 10 Trafo a dozorčí školy
v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze na uvedené adrese sídla objednatele (dále jen ,,smlouvu").

jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen ,,VZMR") ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ"), řešenou podle § 27,
písm. b) na stavební práce. Zadávací řízení se řídí Provozním řádem k použÍvání Národního
elektronického nástroje (NEN), který je vydáván v souladu s usnesením vlády ČR č. 467/2017,
k používání NEN subjekty veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, vnitřními směrnicemi
zadavatele a MV ČR pro zadávání veřejných zakázek (interními akty řízení a předpisy), v souladu
s § 6 ZZVZ, přičemž na vlastní provedení tohoto řízení se dle § 31 ZZVZ ostatní ustanovení ZZVZ
povinně neaplikujI. Zadávací řízení dále bylo realizováno v analogii na § 63, § 66 a § 67 ZZVZ.
Uzavření smlouvy se dále řídí ustanoveními právního řádu ČR, která upravuji v souvislosti s přijetím
rekodifikace soukromé právo, tj. zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel prohlašuje, že je organizační složkou státu řádně založenou a zaregistrovanou u MV ČR
jako zřizovatele, která je nezapsaná podle českého právního řádu v obchodním rejstříku, ale která se
pro zajištění potřeb VPŠ a SPŠ MV v Praze zabývá mimo jiné j stavebními pracemi jako investor,
a nákupem potřebného materiálu i služeb (dodávkami), vše pro plnění svých úkolů a zabezpečení
činností jak vlastních zaměstnanců, tak i studentů (policistů, posluchačů, žáků) VPŠ a SPŠ MV
v Praze.
Smluvní strany dále prohlašují, že splňují veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené
a jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

ČLÁNEK íl.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2,1. Předmětem této smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami uvedenými v ČI. l, této
smlouvy, je konkrétní závazek zhotovitele provést stavební práce - provedení
rekonstrukce střechy objektu č. 10 Trafo a dozorčí školy a veškeré práce s tím spojené
podle této smlouvy, zadávací dokumentace (dále jen ,,ZD") k veřejné zakázce, včetně
všech jejích příloh, především technické specifikace, která je nedílnou součástí této
smlouvy jako je její příloha č. 2 (zároveň je přílohou č. 6 zd) a položkovým ceníkem
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(oceněným výkazem výměr), který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha
č. 1 (zároveň je přílohou č. 5 ZD). Dále je zhotovitel povinen předat toto dílo objednateli
řádně, včas a ve sjednané kvalitě. celý areál školy je majetkem ČR s právem hospodaření
a užívání VPŠ a SPŠ MV v Praze.

Součástí předmětu smlouvy je dále závazek zhotovitele poskytnout objednateli právo k užiti
díla a postoupit na objednatele majetková práva v potřebném rozsahu podle předpisů a této
smlouvy. Tento předmět je dále podrobněji specifikován v ČI. ||., odst. 2.2. této smlouvy (dále
též jen ,,dílo" nebo ,,stavba"). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit
zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo a za postoupení majetkových práv
sjednanou cenu.

2.2. Specifikace díla:
a) Název veřejné zakázky: ,,VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 -

Hrdlořezy - Rekonstrukce střechy objektu č. 10 Trafo a dozorčí školy";
b) Název programu: Rozvoj a obnova mat.-tech. základny školství, vzdělávání a TV;

C) Registrační číslo projektu: 014V022001110;
d) Název projektu: ,,VPŠ a SPŠ MV v Praze - Rekonstrukce střechy objektu č. 10 Trafo a

dozorčí školy"
e) Předmět díla zahrnuje (v souladu s § 14, odst. 3, písm. b), ZZVZ) kompletní provedení

díla podle zpracovaného položkového rozpočtu.

f) Předmětem veřejné zakázky je výměna oplechování atik a ostatních narušených
klempířských prvků na objektu č. 10 Trafo a dozorčí školy, odstranění stávající foliové
krytiny, silně narušené povětrnostními podmínkami, a provést nástřik tvrdé polyuretanové
pěny v tloušťce min. 30-35 mm se zásypem drcenou břidlicí pro zabezpečení zateplení
střešní konstrukce a současně rovněž obnovení nepropustnosti střešního pláště.

g) Součástí VZ je dále případná ekologická likvidace veškerého odpadu, související stavební
úpravy, hrubý úklid staveniště, doprava a zprovoznění bez vad a nedodělků, dle
požadavků zadavatele. Požadovaná technická specifikace je uvedena v příloze č. 2 této
smlouvy, která je zároveň pňlohou č. 6 ZD.

h) Stavební a montážní práce se požadují kompletní, tj. včetně veškeré dopravy
a manipulace, a dále včetně instalace nového materiálu.

i) Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy výslovně nespecifikované,
které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke
své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v
žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

j) Kód NIPEZ: 45321000-3 Tepelné izolace - zateplování,
45261920-9 Údržba střech.

2,3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (návrh smlouvy) ze dne
10.06.2022, která byla vybrána jako nejvýhodnější na vyhlášenou výzvu k podání nabídek této
VZMR podle citovaných právních předpisů (viz § 6, § 27 písm. b) a § 31 ZZVZ a ustanovení
interních aktů řízení dle ČI. l. této smlouvy).

2.4. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést s využitím odborně způsobilých
pracovníků a technicky způsobilých technických prostředků. Veškeré doklady prokazujÍcÍ
technickou způsobilost zhotovitele je zhotovitel povinen objednateli předložit kdykoliv po dobu
trvánítéto smlouvy na základě písemné výzvy objednatele, a to nejpozději ) pracovních
dnů od doručení této výzvy zhotoviteli.

2.5. Zhotovitel předloží objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti zhotovitele třetí osobě, a to do výše
minimálně za každou pojistnou událost.
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Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy,
resp. po dobu trvání záruční lhůty díla. Doklad o uzavřeném pojištění předložI zhotovitel
objednateli nejpozději do pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy.

2.6. Zhotovitel bude respektovat ustanovení platné legislativy, včetně prováděcích předpisů a
metodických pokynů, příslušných en, ČSN nebo jiných částí příslušných technologických
předpisů, které smluvní strany po vzájemné dohodě považují za závazné, byt' by se jednalo
pouze o doporučujÍcÍ předpisy, a to především zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánovánI
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Požadovaná kvalita díla
a způsob její kontroly se řídl zejména platnými předpisy a platnými normami pro celý rozsah
plnění.

ČLÁNEK Ill.
ZPŮSOB, TERMÍN ZHOTOVENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

3.1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších
znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele
je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném
případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku
nevhodných pokynů objednateli nebo třetím osobám vznikly.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést realizaci díla v souladu se zadávací dokumentací a touto
smlouvou, včetně jejích přIloh tak, že zhotovitel zaháji plnění nejpozději od 15.08.2022.
Předpokládaná doba provádění prací (realizace díla) je maximálně 20 (dvacet) dnů. Zhotovitel
se zavazuje předat dílo objednateli po jeho dokončení podle požadavků a dokumentace.
Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla (stavby) je nejpozději
do dne 21.10.2022.

3.3. Místem předání díla je areál VPŠ a SPŠ MV v Praze na adrese uvedené v ČI. l. této smlouvy.

3.4. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále
jen ,,protokol") ve 2 (dvou) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami
a každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení protokolu. Předávací protokol
musí obsahovat:
· označení a identifikační údaje objednatele a zhotovitele;
· čIslo této smlouvy a datum jejího podpisu v pořadí druhou smluvní stranou;
· označení předmětu plnění a základní specifikační údaje;
· soupis provedených činností;
· prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez zjištěných vad a nedodělků, popř. s vadami

a nedodělky, které nebrání užívání díla nebo že dílo nepřejímá a důvody;
· datum a místo sepsání protokolu;
· jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

3.5. Před podpisem předávacího protokolu budou zhotovitelem předány následující platné doklady:
· dokumenty dle platné legislativy, technických norem a předpisů;
· prohlášeni o shodě vydané dle evropské legislativy či národní notifikovanou osobou nebo

Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku ve smyslu přIlohy č, 6 ZD.
3.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu

s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody
odrrňtnuti převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pracovních dnů od
původního terminu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení
tohoto článku.

3.7. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla
(zejména tzv. skryté vady) dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě měsíců od předání díla
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a následně pak v záruční lhůtě. Pokud objednatel uplatni nárok na odstranění vady díla,
zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování do dnů a tuto vadu odstranit nejpozději
do 5 (pěti) pracovních dnů od jejich zjištění objednatelem, příp. v době stanovené
objednatelem po dohodě smluvních stran, pokud by výše uvedené lhůty nebyly přiměřené.
Zhotovitel je pak povinen odstranění vady díla oznámit objednateli.

3.8. Objednatel se zavazuje, že vytvoří zhotoviteli řádné podmínky pro zhotovení díla a předá
zhotoviteli prostory pro stavební a montážní připravenost dle dohody stran a podle podmínek
tak, aby bylo možné práce zahájit v souladu se smlouvou nejpozději do 29. 07. 2022. Reálné
datum předání prostor (zahájení díla) bude ještě upřesněno dle reálných potřeb
dohodou smluvních stran nejméně pracovní dny předem. Objednatel se zavazuje
předat zhotoviteli prostory prosté všech faktických i právních závad. O předáni pořÍdí smluvní
strany zápis.

3.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování zásad a předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, požární ochrany a pořádek na pracovišti. V případě, že objednatel nepředá prostory
do předem dohodnutého dne dle smlouvy, nebo neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost,
příp, není možné pokračovat v provádění prací z důvodů jiných (tzv. důvody ,,vyšší moci"
jako je extrémní počasí, havárie, krizové stavy, teroristické útoky atd.), prodlužuje se jak termín
zahájeni díla, tak i doba ukončení díla (splnění závazku) o stejný počet dní, po které trvalo
prodlení z důvodů vyšší moci. Zhotovitel se zavazuje o prodbužení termínu dle předchozí věty
požádat písemně v dostatečném předstihu s uvedením důvodů. Objednatel se zavazuje
poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k provádění díla a souhlasI s převzetím řádně
dokončeného díla i přede dnem dohodnutého termínu plnění.

3.10. Povinností zhotovitele je dodání bezvadného díla, tzn. bez vad a nedodělků. Tato povinnost
zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, případně odstraněním vad a nedodělků.

3.11. Zhotovitel jako součást nabídky předložil veškeré požadované doklady k prokázání
způsobilosti pro splnění předmětu smlouvy ve smyslu požadavků ZD (analogicky s požadavky
§ 74, § 77 a § 79 a násl. ZZVZ).

ČLÁNEK lV.
VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY

4.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází na objednatele okamžikem předání
zhotovitelem a převzetí objednatelem po řádném ukončení a protokdárnľm převzetí (formou
písemného předávacího protokolu dle ČI. |||. této smlouvy) v místě realizace díla.

4.2. Vlastnické právo ke všemu movitému i nemovitému majetku ve vlastnictví státu, s právem
hospodaření a užIvání objednatele, zůstává touto smlouvou nedotčeno.

4.3. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování (tedy od okamžiku předání
prostoru stavby objednatelem zhotoviteli, až do předání a převzetí díla) zhotovitel.

4.4. Zhotovitel hradí ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci
zhotovování díla při realizaci stavby, a to at' škodu způsobí zaviněně, z nedbalosti anebo
opomenutím, jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám. Totéž se týká i škod na zdraví
zaměstnanců, žáků, studentů i dalších osob v areálu objednatele,

ČLÁNEK V.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1, Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy,
po schválení příslušným orgánem zřizovatele školy (jako organizační složky státu), objednatel
zaplatí zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele
uvedený v čI. l. této smlouvy, podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, ve výši podle následného odst. 5.2., tohoto ČI. V,, této smlouvy.
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5.2. Celková cena díla pro předmět smlouvy dle ČI. íl. této smlouvy, tj. za provedení stavebních
prací - Rekonstrukce střechy objektu č. 10 Trafo a dozorčí školy a veškeré práce s tím
spojené podle této smlouvy činí:

· 467 868,- KČ (slovy: čtyřistašedesátsedmtisÍcosmsetšedesátosm korun českých),
včetně sazby DPH 21 %;

· 386 668,- KČ (slovy: třistaosmdesátšesttisÍcšestsetšedesátosm korun českých), bez dph
21 %;

· DPH činí 81 200,- Kč (slovy: osmdesátjedentisícdvěstě korun českých);
Smluvní strany se dohodly, že sazba DPH bude v případě její změny upravena a stanovena
v souladu s platnými právními předpisy.
výše uvedená cena díla se sjednává jako cena maximální - nejvýše přípustná, zahrnujÍcÍ
veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu stanoveném zadávacími
podmínkami této VZMR a touto smlouvou v nabízeném termínu a kvalitě.

5.3. Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené se zhotovením díla, včetně
dodávky materiálu a jeho dopravy zhotovitelem do místa stavby, veškeré výlohy, výdaje
a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla a je konečná (tj. cena
díla obsahuje všechny případné dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale či dočasně
k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění díla podle smlouvou specifikovaného
předmětu). Cena byla určena v souladu se zpracovaným rozpočtem, v souladu s dokumentací
a v nabídce zhotovitelem předloženou cenovou nabídkou.

5.4. Smluvní strany se dohodly na fakturaci zdanitelného plnění po ukončení a předání díla,
dle specifikace díla uvedené v ČI. ||. této smlouvy, na základě faktury vystavené zhotovitelem
a následně doručené objednateli. Provedené práce za zhotovení díla ve výši nabídkové ceny
bez DPH budou hrazeny po předáni díla na základě předávacího protokolu zpracovaného
zhotovitelem v rámci přejímky díla (tj. ve výši celkové ceny díla dle odst. 5.2.
této smlouvy). Zadavatel si vyhrazuje právo zbývajících z ceny díla, dle odst. 5.2., uhradit
až po odstranění eventuálních vad a nedodělků, pokud takové budou uvedeny v předávacím
protokolu dle ČI. Ill. této smlouvy, a to i v případě, že se bude jednat o vady a nedodělky,
které nebrání běžnému užívání díla. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději
do kalendářních dnů od protoko]árního předání díla dle ČI. Ill. této smlouvy.

5.5. Cena díla bude zaplacena na základě faktur vystavených zhotovitelem po řádném zhotovení
a předáni díla, po jeho převzetí objednatelem, včetně případných převzetí dňčích dodávek
a prací s dílem spojených. Faktury (daňové doklady) vystavené zhotovitelem musí obsahovat
náležitosti stanovené právními předpisy, především zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tedy zejména číslo smlouvy, předmět plnění,
datum odsouhlasení (předání díla), jakož i údaje o zápisu do obchodního (živnostenského)
rejstříku, či jiné evidence, včetně spisové značky.

5.6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii předávacího protokolu, příp. fotokopii, příslušných
záznamů nebo jiných dokladů.

5.7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur v délce 30 (třicet) kalendářních dní
ode dne doručení faktur objednateli na adresu sídla objednatele. V případě pochybností se má
za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktur. Cena díla se považuje
za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele.
Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění skryté vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není
objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady
díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce kalendářních dní.

5.8. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
5.9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu,

která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo která není doložena předávacím
protokolem, nebo budou-li údaje ve faktuře uvedeny chybně, tedy zejména obsahuje-li
nesprávné cenové údaje, přičemž se v takovém případě lhůta pro zaplacení faktury prodlužuje
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o dobu shodnou od odeslání vrácené faktury do okamžiku doručení opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově
vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem
doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury
v délce 30 (třiceti) kalendářních dní.

5.10. Smluvní strany se dohodly, že nastane-li potřeba upravit náklady oproti rozpočtu, cena může
být dohodou stran přiměřeně upravena tehdy, dojde-li k dodatkům, vynechávkám, nebo jiným
změnám v objemu smluvně zajištěných prací, které byly schváleny objednatelem. K navýšeni
ceny v závislosti na změně objemu smluvně zajištěných prací může dojit pouze v případě,
že navýšeni ceny bylo vyvoláno neočekávanými a nepředpokládatelnými změnami v předmětu
smlouvy - tedy takovými změnami, se kterými nebylo možné počítat při vypisováni této veřejné
zakázky malého rozsahu ani při zpracování a podání nabídky. Změna v ceně může být
odsouhlasena pouze formou očÍs|ovaného dodatku k této smlouvě. Při zjištění nutnosti zvýšit
náklady oproti rozpočtu, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, tj. ve lhůtě nejvýše
3 (tři) pracovních dnů od takového zjištění, požádat písemně objednatele o zahájení jednání
o zvýšení ceny, jinak jeho právo požadovat navýšenou cenu zanikne. Objednatel je povinen
vyžádat schválení případného navýšení finančních prostředků u svého zřizovatele;
toto chválení si objednatel opatří ještě před podpisem případného dodatku této smlouvy.

5.11. Dojde-li během realizace díla k prokazatelnému zvýšení cen energii, surovin a tím i materiálů
a výrobků, či jiných komponentů nutných k provedení díla, příp. dojde-li k celostátní regulaci
cen a inflaci (podle zveřejněné úrovně inflační hladiny statistickým úřadem), má zhotovitel
právo zpracovat dopočet k této smlouvě a předložit ho objednateli k odsouhlasenL Pokud
dojde k dohodě smluvních stran ve věci dle předchozí věty, pak bude zpracován dodatek
smlouvy ve smyslu občanského zákoníku a ustanovení této smlouvy.

5.12. Objednatel požaduje, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu
§ 92 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

ČLÁNEK VI.
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Objednatel je prostřednictvím kontaktních osob, dle ČI. l. této smlouvy, oprávněn provádět
průběžnou kontrolu díla, nahlížet do dokumentace a v případě potřeby upřesňovat podmínky,
které pokládá za důležité pro řádné provádění díla. Do prostoru stavby může vstupovat
a v případě potřeby může provádět upřesňujÍcÍ zápisy do stavebního deníku dále jen určený
pověřený pracovník objednatele.

6.2. Osobou pověřenou objednatelem k prováděni průběžné kontroly díla a jednání v technických
věcech souvisejÍcÍch s předmětem díla je:

6.3. Osobou pověřenou zhotovitelem k zabezpečeni provádění díla a jeho průběžné kontroly,
k průběžnému vedeni stavebního deníku v souladu s předpisy a jednání v technických věcech
souvisejÍcÍch s předmětem díla je:

6,4. Pro účely kontroly průběhu prováděni díla je objednatel oprávněn svolat Kontrdní dny
v termínech nezbytných pro řádné prováděni díla a jeho kontrolu. Objednatel je povinen
oznámit konání Kontrolního dne písemně zhotoviteli nejméně kalendářních dnů
před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrdního dne nedohodly zúčastněné strany
na předchozím jednání.

6.5. V případě potřeby je i zhotovitel oprávněn svolat Kontrolní dny v potřebných termínech.
Zhotovitel je potom povinen oznámit konání KontrolnIho dne písemně objednateli nejméně
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5 (pět) kalendářních dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontro|ního dne nedohodly
zúčastněné strany na předchozím jednání.

6.6. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel
se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu
prací v rámci zhotoveni díla, a to nejpozději do pracovních dnů od doručeni písemné
žádosti objednatele.

6.7. Veškerá písemná podání mohou být učiněna a doručena prostřednictvím elektronické
komunikace (e-mail případně prostřednictvím ID schránky).

6.8. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti,
zejména prodlení v plnění zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod.
Pokud objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolnkh dnů, je zhotovitel povinen na tuto
četnost přistoupit.

6,9. Obsahem Kontro|ního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového
plnění provádění prací, připomínky a podněty zúčastněných osob a stanovení případných
nápravných opatření a úkolů. Na Kontrolním dnu předkládá zhotovitel objednateli seznam
dokončených části díla, popřípadě předkládá k projednání alternativy možného řešení.
Vedením Kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.10. Objednatel pořizuje z Kontrolniho dne zápis o jednání, který předá nejpozději do
pracovních dnů ode dne konání Kontrdního dne všem zúčastněným.

6.11, Kontrdní činnost končí předáním stavby objednateli. Předání díla a Kontrolních dnů je povinen
se zúčastnit vždy stavbyvedoucí zhotovitele.

6.12. Předání a převzetí uceleného díla dle této smlouvy bude provedeno formou písemného zápisu
podepsaného oprávněnými osobami smluvních stran nebo jimi pověřenými zástupci.
Před předáním musí být provedeny všechny předepsané úkony.

6.13. Objednatel je povinen dostavit se k převzetí díla na základě oznámení, které mu bylo doručeno
od zhotovitele nejpozději pracovní dny před termínem předání a převzetí díla.

6.14. Objednatel je povinen převzít dílo i s ojedinělými vadami a nedodělky, které nebrání běžnému
užívání díla.

6.15. Veškeré změny znamenajÍcÍ změnu dohodnutého díla a musí být předem písemně
odsouhlaseny osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy,

6.16. Veškeré vícepráce znamenají změnu smlouvy a budou proto vždy písemně dohodnuty
zpracováním očÍs|ovaného dodatku ke smlouvě, který bude podepsán pouze osobami
oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

6.17. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel
se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu
prací v rámci provádění díla, a to nejpozději do pracovních dnů od doručení žádosti
objednatele, která může být učiněna a doručena zhotoviteli prostřednictvím elektronické
komunikace (e-mail).

6.18. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu
zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla
nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

6.19. Objednatel má právo kontrolovat způsob provádění díla. Za tím účelem se zhotovitel zavazuje
zajistit a umožnit objednateli přístup na staveniště. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel
provádí dílo v rozporu s dokumentací a požadavky, nebo touto smlouvou, je oprávněn
dožadovat se toho, aby zhotovitel zjištěné vady odstranil a pokračoval v provádění díla řádným
způsobem.

6.20. V případě, že některé práce budou vykonávat pracovníci poddodavatelů nebo bude část
předmětu díla zadána zhotovitelem jiným osobám, majícím potřebnou kvalifikaci, pak je
zhotovitel jediným garantem plněni smlouvy, odpovídá za činnost svých poddodavatelů nebo
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jiných osob tak, jako by dílo prováděl sám zhotovitel. Na jeho vrub budou řešeny veškeré práce
pracovníky jiných osob i veškeré záruky, škody a sankce, včetně odpovědnosti za dodržování
předpisů bezpečnosti práce pracovníky jiných osob, porušení zásad pohybu těchto pracovníků
v areálu VPŠ a SPŠ MV v Praze a ostatní podmínky smlouvy.

6.21. Zhotovitel předložil seznam poddodavatelů nebo jiných osob s popisem rozsahu takto plněné
poddodávky při podání nabídky (viz ČI. XI., odstavec 11.10, této smlouvy). Zhotovitel
se zavazuje, že oznámi objednateli nejpozději pracovní dny předem, který konkrétní
poddodavatel a která konkrétní osoba práce provádí. Současně bere zhotovitel na vědomí, že
seznam jeho poddodavatelů je objednatel (jako zadavatel veřejné zakázky) povinen uveřejnit
na profilu zadavatele a zhotovitel s tímto výslovně souhlasí.

6.22. V okamžiku, kdy dojde ke vzniku odpadu, se stává zhotovitel původcem veškerého odpadu
a odpovídá za jeho ekologickou likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen doložit veškeré doklady a potvrzeni
o ekologické likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli.
Objednatel nebude zajišťovat likvidaci žádného odpadového materiálu, který vznikne
v průběhu realizace díla dle této smlouvy, ani samostatně hradit poplatky za jeho uložení,
Zhotovitel předá objednateli po ukončení prací originál potvrzení o ekologickém uložení
odpadů a nebezpečných odpadů (pokud takové budou).

6,23. Smluvnl strany se dohodly na právu objednatele v průběhu plnění zakázky upravovat podle
potřeby obsah díla a termín jeho realizace v závislosti na výši disponibi|ních finančních
prostředků.

6.24. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržováni zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
požární ochrany a pořádek na pracovišti. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik
povinnosti dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, aby objednatel mohl učinit příslušné
úkony ve lhůtě tímto zákonem stanovené, a to nejpozději pracovních dnů předem.
V případě nedodržení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli případné pokuty
a sankce vzniklé nedodržením platné legislativy.

6.25. Zhotovitel při zhotovení díla musí respektovat a dodržet veškerá potřebná opatření,
která zamezí nežádoucím vlivům stavby na oko|ní prostředí.

6.26. Podklady a věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
6.27. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci stavby nepoužije žádný materiál, o kterém

je v době jeho užiti známo, že je škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci, je-li pro jeho
použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní a následně takový
materiál použije, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu
a veškeré náklady s tímto konáním spojené nese zhotovitel.

ČLÁNEK VIl.
PRÁVA PRŮMYSLOVÉHO A DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

7.1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má potřebná oprávnění k realizaci díla (stavby), je schopen
kompletní dílo (stavbu) a veškeré práce s tím spojené podle zadávací dokumentace a této
smlouvy v souladu s předpisy provést a zavazuje se, že při realizaci díla neporuší práva třetích
osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k průmyslovému a duševnímu vlastnictví,
příp. z práv autorských, souvisejídch a jiných.

7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou
i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob
vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce 7.1.
této smlouvy.

7.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat veškerými právy k průmyslovému
vlastnictví, příp. právy k duševnímu vlastnictví a jinými právy, která mají souvislost

9



s předmětem díla, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla
objednatelem.

ČLÁNEK Vlll.
POVINNOST MLČENLIVOSTI

8.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích
a spdupracovnících, a nesmí je zpřístupnit bez předchozího písemného souhlasu objednatele
žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:

a) o informace, které jsou veřejně přístupné nebo
b) o případ, kdy je zpřístupněnI informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
8.2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti, podle odstavce 8.1. tohoto článku,

všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
8.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb

dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
8.4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
8.5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob

oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, případně jimi písemně
pověřených pracovníků.

8.6. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o interních záležitostech a utajovaných
skutečnostech druhé strany, se kterými se při pIněni smlouvy seznámily. Porušení této
povinnosti zakládá povinnost k úhradě škody ve smyslu občanského zákoníku.

8.7. Při nakládání s informacemi se smluvní strany dohodly, že zaručí splnění povinnosti
na ochranu citlivých (osobních, důvěrných, pracovních apod.) informací ve smyslu předpisů,
zejména dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, a podle této smlcuvy. Tlm není dotčena povinnost zveřejnění smlouvy,
VC, identifikačních údajů smluvních stran a ceny, podle odstavců 11.8. a 11.9., ČI. XI.
této smlouvy.

8.8. Povinnost objednatele k poskytování informací a zveřejňování veřejných zakázek ve smyslu
předpisů a ustanovení této smlouvy zůstává tímto článkem smlouvy nedotčena,

ČLÁNEK lX.
SMLUVNÍ POKUTY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle ČI. |||.
této smlouvy ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů
vad díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši z celkové
ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení
zhotovitele s odstraněním vad díla, tedy pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, včetně
dňčích včas, tj. nejpozději do pracovních dnů od jejich zjištění objednatelem,
příp. v době stanovené objednatelem, pokud by byla výše uvedená lhůta nepřiměřená,
nebo v případě odmltnutí provedení díla (i dňčího) za podmínek uzavřeného smluvního
vztahu, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši z celkového
ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. výše sankce není omezena.

9.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě
splatnosti smluvní úrok z prodlení ve výši z dlužné částky včetně DPH dle příslušné
faktury, a to za každý, byť i započatý, den prodlenI. výše sankce není omezena.
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9.3. Dohodnutím smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani jejím zaplacením, není dotčeno právo
a nárok na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, na které se vztahuje
smluvní pokuta nebo odškodnění v plném rozsahu, ani povinnost zhotovitele řádně dokončit
dílo. Kterákoliv ze smluvních stran není povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu,
jestliže prokáže, že porušení povinnosti nezavinila. Smluvní pokuta a úrok z prodlenl jsou
splatné do kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

9,4. Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby bude uplatnění smluvní pokuty a úroku
z prodlení provedeno písemně a doručením na adresu druhé smluvní strany (viz ustanovení
v ČI. XII., odstavec 12.6. této smlouvy).

9.5. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele
na odstoupení od této smlouvy, se považuje:

9.6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

9.7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že objednatel zastaví provádění
díla na dobu překračujÍcÍ pokud tak nebylo učiněno z důvodů tzv. ,,vyšší moci"
jako je , extrémní počasí, havárie, krizové stavy, teroristické útoky apod. anebo
z obdobných důvodů na straně zhotovitele. Zhotovitel má dále právo odstoupit od této smlouvy
tehdy, když objednatel opakovaně, tedy nejméně prokazatelně odmítne zhotoviteli
poskytnout potřebnou součinnost nutnou k provádění díla.

9.8. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž
by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv
na zaplacení smluvní pokuty.

9.9. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele si zhotovitel vyhrazuje právo
na úhradu vzniklých nákladů spojených s realizací díla.

9.10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

ČLÁNEK X.
ZÁRUKA A SANKCE ZA JEJÍ NEDODRŽENÍ

10.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo tak, že bude odpovídat právním předpisům, předpisům
výrobců, příslušným technickým normám, dílo bude odpovídat obvyklému účelu díla a bude
předáno objednateli spolu s veškerou potřebnou dokumentací a doklady. Zhotovitel se tedy
zavazuje provést veškeré práce v souladu se všemi potřebnými náležitostmi, doklady
a zadávací dokumentací, a to za použití materiálů a při řemeslné úrovni díla v předepsané
a požadované jakosti a normách.
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10.2. Zhotovitel odpovídá a ručí za kvalitu jim prováděných prací (díla) dle této smlouvy a poskytuje
objednateli záruku ve stanovené délce dle tohoto ČI. X., odstavec 10.3., která začíná běžet
ode dne podpisu předávacího protokolu dle ČI. Ill. této smlouvy v pořadí druhou smluvní
stranou. Záruka se vztahuje především na veškeré stavební práce, vady materiálu a funkční
vady, i vady s tím spojené a na provedené souvĹsejÍcÍ práce, veškeré montážní práce,
instalace i záruční servis. Obsahem záruky je závazek zhotovitele takovou vadu bezplatně
odstranit. V případě neodstranitelnosti vady na předmětu díla je obsahem záruky dodávka
celého předmětu smlouvy, případně nové dňčí části předmětu plnění v závislosti od rozsahu
neodstranitelné vady a jejího vlivu na funkčnost celého předmětu plnění.
Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dlb dle ČI. ||. této smlouvy v délce
144 (jednostočtyřicetčtyři) měsíců dle ČI, 2.7 a 2.8 přílohy č. 2 - Technická specifikace díla
(tj. přílohy č. 6 ZD) a přílohy č. 1 ZD, a to ode dne podpisu předávacího protokolu v pořadí
druhou smluvní stranou,

10.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
sdělit objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstraněni vady, případně
z jakých důvodů reklamaci neuznává.

10.4. Záruční opravu vady díla se zhotovitel zavazuje zahájit do pracovních dnů od písemného
nahlášení vady objednatelem zhotoviteli (včetně nahlášení vady učiněné prostřednictvím
prostředku elektronické komunikace - e-mailu).

10.5. Zhotovitel odstraní veškeré uznané vady díla v záruční době ve lhůtě pracovních dnů
od uznání reklamace (nebo ve lhůtě písemně dohodnuté smluvními stranami, pokud není
možné uvedený termín pěti pracovních dnů dodržet), a to bezplatně.

10.6. Během záruční lhůty není objednatel oprávněn provádět opravy sám nebo je nechat provádět
třetími osobami (které nejsou oprávněny záruční údržbu a opravy provádět), jinak záruka
zaniká. Toto ustanovení neplatí v případě, že bude postupováno dle nás|edujĹcĹho odstavce
10.8., tohoto ČI. X. této smlouvy.

10.7. Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtě podle této smlouvy ode dne vyrozuměni o vadě,
souhlasí zhotovitel s tím, že si objednatel může zajistit odstranění této vady jiným oprávněným
a odborným subjektem, a to plně na náklady zhotovitele. Tyto náklady zhotovitel uhradí
objednateli ve lhůtě dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem.

10.8. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvní strany se dohodly, že během provádění
díla zhotovitelem se za řádné nahlášení reklamaci považuje i e-mailová zpráva s potvrzením
o doručení.

10.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřizenIm reklamace zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši z celkového ceny díla včetně DPH, a to za každý případ a za každý
kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do
kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění. výše sankce není omezena.

ČLÁNEK XI.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

11.1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení rea|izačniho týmu, který poskytuje
objednateli dílo (stavební práce) na základě této smlouvy, pouze s předchozím písemným
souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačnIho týmu
na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění
tohoto požadavku u zhotovitele.

11.2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu
kontaktních údajů v či. l. a ČI. VI. smlouvy.

11.3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva
a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
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11.4. Zhotovitel je povinen dokumenty souvisejicI s poskytováním služeb dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu 10 (deseti) let od konce účetního období, ve kterém došlo
k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednknu zdanitelnému plnění
dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolnhni orgány.

11.5. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejÍcĹch s realizací díla dle této
smlouvy ze strany objednatele, jiných orgánů oprávněných k prováděni kontroly a ze strany
třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocni.

11.6. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

11.7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existujÍcĹ či hrozící střet zájmů
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

11.8. Zhotovitel souhlasI s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel,
jako organizační složka státu, jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek
vyp|ývajÍcÍch ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a ve smyslu této smlouvy. Zhotovitel proto bez jakýchkoliv výhrad
souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě, včetně ceny
díla.

11.9. Smluvní strany berou na vědomi, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní
strany se proto dohodly, že zveřejněni smlouvy bude provedeno objednatelem ve lhůtě
do 5 (pěti) pracovních dnů na internetu, v souladu se zákonem o registru smluv, ZZVZ,
zadávacím řízením a interními předpisy objednatele takto:
· v centrálním Registru smluv;
· na https://nen.nipez.cz/profiINPSaSPSMVvPraze, tj. na internetové adrese národního

elektronického nástroje (NEN), který je současně certifikovaným profilem zadavatele
(objednatele);

· příp. v dalších elektronických evidenčních modulech objednatele a resortu MV ČR.
11.10. Zhotovitel se zavazuje, že příslušná část předmětu díla, která bude příp. prováděna

prostřednictvím jeho poddodavatelů, bude prováděna těmi poddodavateli, které zhotovitel
uvedl ve své nabídce. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude požadováno za podstatné
porušení této smlouvy s možnými právními důsledky, VC. příp. odstoupení od smlouvy, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.11. V případě, že některé ustanoveni smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení smlouvy
ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe původně
zamýšlenému účelu ustanovení neúčinného.

11.12. Zhotovitel bere na vědomí, že:
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ČLÁNEK XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě nebo jimi určené, s výjimkou ředitele
školy, jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli
oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn této smlouvy. Smluvní strany se zavazuji,
že veškeré změny, či doplňky této smlouvy budou učiněny pouze formou očíslovaných
písemných dodatků opatřených podpisy oprávněných osob.

12.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami (při rozdílném
datu dnem podpisu druhou smluvní stranou, resp. doručením oboustranně podepsané
smlouvy protistraně). Účinnost smlouvy nastává dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

12.3. Platnost a účinnost smlouvy končí uplynutím doby plnění, tj. vC. uplynutí záruční doby ode dne
nás|edujÍcÍho po předáni díla, která je součásti předmětu díla, ke které se zhotovitel výslovně
zavázal v rozsahu bodů 10,2 a 10.3. článku X. této smlouvy.

12.4. Tato smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména § 2586 a následujíckni občanského
zákoníku.

12.5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě. Všechny
případné dodatky budou uveřejněny stejnou formou jako tato dohoda analogicky s článkem
11.9.

12.6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace bude činěna písemně, tedy že musí být
učiněna a doručena druhé smluvní straně pomocí elektronické komunikace, tj. pomocí e-mailu
a ID datové schránky nebo prostřednictvím listinné doporučené korespondence se všemi
náležitostmi. Smluvní strany se dohodly, že během provádění díla (stavby) zhotovitelem se
za řádnou písemnou formu považuje i e-mail zpráva s potvrzením o doručení.

12.7. Smluvní strany se zavazuji, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou
řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými
obecnými soudy ČR dle sídla objednatele.

12.8. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu. Smlouva obsahuje celkem 2 (dvě)
nedílné přílohy, a to:
Příloha č. 1 - položkový ceník díla (zhotovitelem oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 2 - Technická specifikace díla

12.9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou
pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě
své podpisy.

V Praze dne V dne

Datum: 2022.07.13
14:39:09 +02'00'

Datum: 2022.07.1808:07:14 +02'00'

objednatel (podpis) zhotovitel (podpis)
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příloha č. 5 k č.j. 'JPŠAAM/EU-2022/OVZI
Počet listů: 3

POLOŽKOVÝROZPOČET
Rozpočet "Zatepieni strechý objektu č. 10 JKSO
objekt Název objektu č. 10 -Trafo 2 dozorčí školy škp

Měrná jednotka m2
Stavba Zatepkní střechy objektu č. 10 - Trafo a dozorčí školy Počet jednotek

Projektant Typ rozpočtu
ZDcacovatel pMektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
7'íkladní m=čtová náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem
Z PSY' celkem
R M práce celkem
N M dodávký celkem
ZRN celkem

HZS
zrn+hzs osmmt náklady neuvedené
ZRN+osLná\dMy+HZS Ostatní nák|ady celkem
vypracoval Za zhotovitele za obNmtele
jméno : jméno :1ng. jméno :

Datum 1062021 Datum 1062(j2i Datum·

'""'

Základ pro DPH 21.0 % 386 668 Kč
DPH 21.0 % 81 200 Kč
Základ pro DPH 0.0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč

CENA ZA OWEKT1CELKEM 467 868 Kč

Stavba :
objekt:

|Zatepleni střechy objektu č. 10
č. 10 - Trafo a dozorů školy

Rozpočet :
Oorava Fasády

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

dít ' HSV PSV HZS QSL
Bourání

62 Střešní krvtina
96 Hromosvody
781 Klempikké konstrukca

Mimostavenštní přeprava
" CELKEM! OBJEKT



položkový rozpočet
b

Stavba : Zatop!enf Mhchý objektu č. 10 Rozpočet
Ob ekt: č, 10 -Trafo a Opcava fasádý

P.č. Člslo poL Název položky MJ
on: Bouránf

1 Demontáž folie kolmé kotvami odvoz a doženl na skládku m2
2 Demontáž kkn)piľ$kých pMčU, odvoz a ubženlna 6kládku m

Celkem za BOUMM
Díl: 62 Střo5nf krýtjna

3 Zameteni stlechy, píosekánl boufl a vrásnění, jejich vy3uĺ
4 a zpětné natavanf kponky m2
5 Ná$tř,k PUR slledjf60 kg/m3 VU. 30- 35 mm m2

Násľňk 8ilikonovô W w3tvýse zásypem drcenou břidlicl
včetně pečelld vrslvy na nástňk PUR m2

Celkem za 62 stibšnlkn'llna
Dli: 96 Hmnosvody

6 Demontáž a zpětná monläZ dľešnl hromosvodové sflé šqM
Celkem za 90 Hromosvody

Díl: 781 Klcmpflbkó kons(mkco
7 Montäz okapnle z Pzpkchu ll. 0,55 fŠ. 330 mm m
B Montáž opl. zdí z Pz pkchu U. 0,55 (š. 330 mm m
9 Montáž 1Bty z Pz pkc.hu ti 0,55 rš. 330 mm m
10 VyvloZkovänf st/cšnl vpusli z Cu plechu U. 0,55 pr. IDO mm ks

čolkem za 7M Klemplkkó konsůukce



Vyšší pollcelnÍ Škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

ID datové schránky 4zrkgbn

Příloha č. 2 k č. j. VPŠA-883/EU-2022/OVZI
Počet listů: 2

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Vyšší po!icejn1 škola a Střední policejní škola Ministerstva

Název zadavatele: vnitra v Praze
IČO: 48135453

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce střechy objektu č. 10 Trafo a dozorčí školy
Předmětem veřejné zakázky je výměna oplechování atik a
ostatních narušených klempířských prvků na objektu č. 10,
odstranění stávajÍcÍ foliové krytiny, silně narušené
povětrnostními podmínkami a provést nástřik tvrdé
polyuretanové pěny v tloušt'ce min. 30-35 mm se zásypem

Předmět veřejné zakázky: drcenou břidlicí pro zabezpečení zateplení střešní konstrukce a
současně rovněž obnovení nepropustnosti střešního pláště.
Součástí VZ je dále případná ekologická likvidace veškerého
odpadu, souvÍsejÍcÍ stavební úpravy, hrubý úklid staveniště,
doprava a zprovoznění bez vad a nedodělků, dle požadavků
zadavatele.

1. Popis stávajícího stavu:
Jedná se o plochou střechu, jejíž stávající krytinu tvoří foliový systém. Z důvodu degradace folie
došlo ke ztrátě pružnosti došlo k jejímu zkřehnutí, smrštění a popraskání. Vlivem objemových
změn došlo k napnutí folie u atik a ostatních nadstřešních prvků, popraskání folie a k vytrhávání
kotev a k deformaci okapnicového plechu.
Prasklinami v PVC folii dochází k zatékání vody do střešní konstrukce. Stav stávající střešní krytiny
odpovídá stavu folie při dlouhodobém působení normálních klimatických podmínek a je nutné
provést její demontáž. Odvod vody je vyřešen vyspádovánľm podkladnl konstrukce na vyšší střeše
k podokapním žlabům a na nižší střeše ke střešním vpustem, kde bude nutné osadit nové vložky
z měděného pIechu. Klempířské prvky jsou poškozené a je nutné provést jejich výměnu.
Hromosvodové vedení tvoří drát na patkách na oplechování po obvodu střechy.

2. Požadavky na zhotovení díla:
2.1 Kompletní montáž požadovaného řešení, tzv. ,,na klíč".
2.2 Kopie certifikátů ISO včetně posouzení shody a veškeré souvjsející dokumentace.
2.3 pojištění odpovědnosti zhotovitele za škody způsobené třetím osobám min. 250 000 Kč -

doklad o sjednáni pojištění bude doložen jako příloha smlouvy, s vítězem veřejné zakázky.
2.4 Provedení dle platné legislativy a norem v platném znění, a to především:

· zákon č. 22/1997 SB., zákon q technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů;

· nařízení vlády č. 173/1997 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky
k posuzování shody;

· vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby;
· § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
· § 4, odst. 1, písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon



o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci);

· zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);

· zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech;

2.5 V případě, že účastník ZŘ nabídne parametr, který nedosahuje (u minimálních hodnot),
požadované hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplněni zadávacích podmínek a
bude důvodem pro vyloučení účastníka ze ZŘ.

2.6 Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích
příloh obsahuje názvy konkrétních dodavatelů l výrobců, výrobků, patentů na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí,
že umožňuje použití i jiných, kvalitativně i technicky rovnocenných řešení, které budou
splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

2.7 Zadavatel požaduje na provedené stavební práce záruku v jednotné délce min. 96
měsíců a to na vyvložkování střešních vpusti z Cu pIechu ti. 0,55, pr. 100 mm, na nástřik
střechy pěnou o objemové hmotnosti 60 kg/m3 v ti. 30 - 35 mm a na nástřik silikonové
UV vrstvy se zásypem drcenou břidlicí včetně pečetící vrstvy na nástřik pěny od data
předání.

2.8 Zadavatel požaduje na ostatní provedené stavební práce záruku v jednotné délce min.
36 měsíců od data předání.

3. Požadované vlastnosti požadovaného provedení stavby
3.1 Nástřik tvrdé PUR pěny o tloušt'ce min. 30-35 mm + silikonová ochranná UV vrstva se

zásypem drcenou břidlicI,
3.2 Nástřik bude proveden včetně vytvoření veškerých napojení na okrajové prvky a konstrukce

,,do ztracena".
3.3 Tloušt'ka nástřiku bude v toleranci ČSN EN 14315-2, Příloha A, prohlášení,
3.4 deklarovaný šouC. tepelné vodivosti á = 0,026 W.m"'.k-', protokol o shodě,
3.5 měřený šouC. tepelné vodivosti 0,0216-0,0232 W.m"'.K"' v závislosti na tloušt'ce, protokol o

měření,
3.6 objemovou hmotnost 60 kg/m' "l- 5 kg, protokol o shodě,
3.7 zabezpečeni vytvoření dokonalé bezespárové a pochůzkové hydro - izolační a tepelně

izolační vrstvy bez tepelných mostů,
3.8 Protokol o ověření shody použitého výrobku,
3.9 Protokol (doklad) o klasifikaci výrobku nešířÍcÍ požár.
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