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SMLOUVA O DÍLO 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ“) 

 

 
I.  

Smluvní strany 
 
 
1) Objednatel 

Název: Masarykova univerzita 
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 
IČ: 00216224  
DIČ: CZ00216224  
Zastoupen: Ing. Emilií Zichovou, kvestorkou (pověřenou výkonem funkce) 
Kontaktní osoby: XXX 
 
(dále jen „objednatel“) 

 
2) Zhotovitel 

Obchodní firma/název/jméno:  BV-Dex, s.r.o. 
Sídlo:  Vranovská 68/21, 614 00 Brno 
IČ: 26926938 
DIČ/VAT ID:  
Zastoupen: Janem Burešem, ředitelem společnosti 
Zápis v obchodním rejstříku:  vedený Krajským soudem, oddíl C, vložka 46038 
Bankovní spojení: XXX 
IBAN: XXX 
Korespondenční adresa: XXX 
Kontaktní osoby:   XXX 
(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatelem také jen „smluvní strany“) 
 
 

II.  
Účel smlouvy 

 
1) Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem „PřF MU – Vybudování půdní vestavby Centra 

strategického řízení výzkumů a inovací“ (dále také jen „veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení 
v souladu s § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpi 

2) sů, (dále jen „ZVZ“) rozhodl o výběru nabídky zhotovitele, jakožto uchazeče o veřejnou zakázku. 
V souladu s § 82 ZVZ tak zhotovitel a objednatel uzavírají ke splnění předmětu veřejné zakázky níže 
uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“). 
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3) Účelem této smlouvy je vybudování půdní vestavby pro provoz Centra strategického řízení výzkumů  
a inovací pro potřeby Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, na adrese Kotlářská 267/2,  611 37 
Brno  (dále také „PřF MU“ nebo „uživatel“). Realizací předmětu smlouvy tak objednatel zajistí jeden  
ze základních předpokladů fungování moderního univerzitního pracoviště strategického řízení výzkumů  
a inovací, tj. zajistí optimální podmínky vyhovující potřebám současného vysokoškolského vzdělávání  
a výzkumným činnostem. Realizací předmětu smlouvy budou naplněny cíle a potřeby objednatele  
na vybudování odborného moderního pracoviště. Prostorové a dispoziční rozšíření Děkanátu PřF MU 
vytvoří předpoklady pro zkvalitnění administrativní projektové podpory, která má významnou roli  
na celkový rozvoj PřF MU. 

4) Cílem veřejné zakázky je zajištění vhodných prostor pro provoz Centra strategického řízení výzkumů  
a inovací. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde k vybudování kanceláří, zasedací místnosti, 
kuchyňky, sociálních zařízení a technického zázemí. Součástí předmětu veřejné zakázky je také 
provedení bouracích prací, částečné úpravy krovu, konstrukce střešního pláště, prodloužení výtahové 
šachty a provedení souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb. Centrum strategického řízení 
výzkumů a inovací bude sloužit pro podporu výuky, výzkumu a inovací na PřF MU. Nově vybudovaná 
zasedací místnost bude sloužit zejména pro pořádání workshopů výzkumníků při řešení úkolů či projektů 
základního i aplikovaného výzkumu, vzdělávacích akcí pro studenty, akademiky i další zaměstnance.  

. 
 

III.  
Předmět smlouvy  

 
1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo a splnit s dílem související závazky a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou 
cenu díla. 

2) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky (dále také jen „technické podmínky“) 
objednatele jsou vymezeny zejména projektovou dokumentací zpracovanou spol. Ateliér Velehradský, s. r. o., 
sídlem Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČ 29263140, z 02/2016 ve stupni dokumentace pro provádění 
stavby (dále také jen „DPS“), která je přílohou č. 1 smlouvy, položkovým rozpočtem díla, který tvoří přílohu 
č. 2 smlouvy a metodikou stavebního pasportu v rámci integr. řídícího informačního systému, metodikou 
technologické pasportizace MU, který je přílohou č. 3 smlouvy. 

3) Předmětem díla je stavba  půdní vestavby Centra strategického řízení výzkumů a inovací (dále také jen 
„předmět díla“). 

4) Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky: 
a) zpracování harmonogramu provedení díla, 
b) zjištění, zdokumentování a příp. zaměření skutečného stavu staveniště ve smyslu čl. VI. odst. 2) smlouvy 

tak, aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem staveniště, 
c) zajištění inženýrské činnosti včetně koordinace provádění díla s provozem objednatele a s dalšími 

dodavateli objednatele, 
d) provedení vytýčení sítí, opatření a činností podle požadavků příslušných správních orgánů a správců 

dotčených sítí, 
e) vzorkování vybraných prvků předmětu díla, 
f) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,  
g) provedení stavebních úprav, 
h) vedení stavebního deníku  
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i) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále také jen „DSPS“) ve smyslu § 1 odst. 1) 
písm. g) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, 

j) provedení pasportizace předmětu díla (dále také jen „pasportizace“), 
k) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozních 

manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v českém jazyce, a to 1x (slovy: 
jedenkrát) v listinné a 1x (slovy: jedenkrát) v elektronické podobě, 

l) předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení (dále také jako „věci 
k provedení díla“), které byly zpracovány při provádění díla, s požadavky příslušných právních předpisů 
či technických norem, 

m) zajištění přípravy kolaudace, 
n) provádění průběžného úklidu staveniště,  
o) předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel a 
p) předání díla objednateli. 

5) Zhotovitel prohlašuje, že: 
a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, 
b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné 

použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,  
c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou; tzn., že zejména splní veškeré technické podmínky, které si 

smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické podmínky, které zhotovitel nebo výrobce věcí 
k provedení díla popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě 
reklamy jimi prováděné, popř. technické podmínky obvyklé, že předmět díla bude plnit účel, který vyplývá 
zejména z čl. II. této smlouvy, příp. dále který zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo tohoto druhu 
obvykle provádí, a že dílo nebude mít žádné vady, a to ani právní. 

6) Předmětem smlouvy není poskytnutí služeb technického dozoru provádění díla. Technický dozor provádění 
díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

  
 

IV.  
Podmínky provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků 

 
1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou 

péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto 
smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či 
nepřímo vztahují. 

2) Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze z jeho schválení 
objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné provedení díla ze zhotovitele na 
objednatele, a to ani částečně. 

3) Harmonogram provedení díla 
a) Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po dni zahájení ve 

smyslu čl. V. odst. 2) smlouvy, předat objednateli harmonogram provedení díla (dále jen 
„harmonogram“). 

b) Z harmonogramu bude vyplývat rozvržení provádění díla  
1. při zohlednění jednotlivých milníků dle čl. V. odst. 3) smlouvy, 



Veřejná zakázka „PřF MU – Vybudování půdní vestavby Centra strategického řízení výzkumů a inovací“ 
Smlouva o dílo   
   Strana 4 (celkem 29) 

2. po jednotlivých závazcích zhotovitele dle čl. III. odst. 4) písm. b) až p) smlouvy s uvedením vazeb 
těchto závazků na proces předání a převzetí díla a 

3. v členění dle stavebních oddílů položkového rozpočtu díla při vyznačení základních vazeb mezi 
jednotlivými činnostmi.  

c) Objednatel do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne převzetí harmonogramu sdělí zhotoviteli, zda je 
způsobilý k tomu, aby podle něj bylo dílo provedeno. Bude-li harmonogram nezpůsobilý k tomu, aby podle 
něj bylo dílo provedeno, bude zhotovitelem do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů přepracován a následně 
znovu předložen ke schválení objednateli.  

d) Dokončený harmonogram předloží zhotovitel objednateli ke schválení ve lhůtě umožňující včasné 
zahájení provádění ostatních závazků, které jsou součástí závazku zhotovitele provést dílo. Zhotovitel 
nesmí před schválením harmonogramu plnit ostatní závazky vyplývající z této smlouvy, pokud by tím 
vznikl nebo mohl vzniknout rozpor s harmonogramem. 

e) Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s harmonogramem. 
f) Zhotovitel je povinen harmonogram pravidelně vyhodnocovat, vyhodnocení předkládat na kontrolních 

dnech objednateli, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, a navrhovat opatření při 
zjištění odchylek průběhu provádění díla od harmonogramu. 

g) Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat zejména v návaznosti na průběh provádění 
díla, pokyny objednatele či v případě změny smlouvy. 

h) Zejména v případě složitých dílčích stavebních prací, dodávek nebo služeb se zhotovitel zavazuje připravit 
na žádost objednatele detailní krátkodobý harmonogram, a to tak, aby mohlo být provedení příslušných 
stavebních prací, dodávek nebo služeb co možná nejlépe zkoordinováno. 

4) Koordinace provádění díla s provozem objednatele a s dalšími dodavateli objednatele  
a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za částečného provozu v místě provedení 

díla, a že zůstává v provozu servrovna PřF MU s kancelářemi IT v 1. NP. 
b) Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, zejména bezpečnostní, proti dešťové, a protihlukové, 

rovněž jako opatření proti prašnosti při bouracích pracích a odvozu sypkého odpadu a opatření na ochranu  
administrativních a technických prostorů objednatele dotčených prováděním díla, aby provoz místa 
provedení díla nebyl v souvislosti s jeho prováděním nepřiměřeně narušen. 

c) Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět operativní úklid komunikace a okolí staveniště znečištěné vlivem 
provádění díla.  

d) Zhotovitel bere na vědomí ztížené podmínky pro parkování vozidel v areálu PřF MU. Možnosti parkování 
budou projednány s pověřeným pracovníkem uživatele. 

e) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude na staveništi probíhat za souběžného provádění  
dodávek či služeb dalšími dodavateli objednatele. Ke dni uzavření této smlouvy jsou dalšími dodavateli 
objednatele zejména koordinátor BOZP, spol. INVESTINŽENÝRING a.s., sídlem Kapucínské náměstí 
5, 602 00 Brno, IČ: 60742470  a dodavatel interiérového vybavení, spol. ..., sídlem …,  IČ … (identifikační 
údaje dodavatele interiérového vybavení budou doplněny před podpisem této smlouvy).  

f) Objednatel se zavazuje na žádost zhotovitele bezodkladně opatřit a předat kontaktní údaje na další 
dodavatele objednatele ve smyslu předchozího písmene. 

g) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v součinnosti s dalšími dodavateli objednatele a 
koordinovat s nimi provádění díla tak, aby jeho činností nebo nečinností nebylo mařeno plnění jeho 
závazků dle této smlouvy ani plnění závazků dalších dodavatelů vůči objednateli. 

h) Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby mohl koordinovat 
provádění díla s dalšími dodavateli objednatele. 
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5) Vzorkování 
a) Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků předmětu díla, zejména osvětlovacích těles, 

obkladů, podlahových krytin, tj. dlažeb, koberců, PVC a vinylu, zařizovacích předmětů a baterií, dveří 
apod. (dále také jen „vzorky“). Vzorkování proběhne dle níže uvedených písmen tohoto odstavce, 
nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

b) Nejpozději na výzvu zhotovitele objednatel sdělí, u jakých prvků předmětu díla požaduje provedení 
vzorkování. Nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dní pak zhotovitel vzorky předloží objednateli.  

c) Vzorky budou předloženy v místě provedení díla. O jejich předložení vyrozumí zhotovitel objednatele 
alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

d) Na vzorcích bude ověřeno, že vyhovují smluveným technickým podmínkám.  
e) Posouzení a schválení vzorků 

Posouzení vzorků provede objednatel do 7 (slovy: sedmi) dní ode dne jejich předložení. Shledá-li 
objednatel, že vzorek nevyhovuje smluveným technickým podmínkám, pak je zhotovitel povinen vzorek 
upravit nebo nahradit novým a předložit jej objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) dní k novému 
posouzení a schválení, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.  

f) Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí 
a provedením odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo 
provedení určené ve smlouvě a vzorek, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek technické vlastnosti, 
funkcionality, jakost a provedení odlišně, nikoli však rozporně, musí prvky předmětu díla odpovídat 
smlouvě i vzorku.  

g) Nesplňuje-li ani upravený nebo nahrazený vzorek ve smyslu písm. e) tohoto odstavce smluvené technické 
podmínky, považují to smluvní strany za podstatné porušení smlouvy. 

6) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku 
a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a 

ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 

b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat. 

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných 
subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků a pro všechny zaměstnance objednatele pohybující se v místě 
provedení díla. 

d) Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v 
souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 

e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a 
PO. 

f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k jakémukoliv 
úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k 
tomu povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

7) Provedení stavebních úprav  
a) Součástí závazku provedení stavebních prací jsou zejména následující povinnosti zhotovitele:  

1. úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně 
instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla,  

2. provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, 
a dále 
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3. provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, zejména zařízení 
staveniště, zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby bylo v průběhu 
provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na životě, vzniku škod u objednatele i třetích osob, 
zajištění protihlukových a jiných opatření, aby v souvislosti s prováděním díla nebyl nepřiměřeně 
narušen běžný provoz objednatele, zařízení montážních a skladovacích prostor včetně zajištění 
koordinační činnosti, 

tak, aby předmět díla plnil svůj účel. 
b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných 

věcí k provedení díla a dále revize prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení objednatele, pokud 
jsou podle příslušných právních předpisů požadovány, a předat zprávy o revizích objednateli; zhotovitel 
je na žádost objednatele povinen předložit rovněž doklady o odborné způsobilosti osoby, která revize 
prováděla. 

c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, 
příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření prováděním 
díla dotčeného stávajícího vybavení objednatele a předat zprávy o provedení těchto zkoušek a měření 
objednateli. 

8) Věci k provedení díla 
Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani zařízení, o kterých je 
v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní 
předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity materiály, výrobky nebo zařízení, 
jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, výrobky nebo zařízení, které nemají požadované 
atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních 
předpisů. 

9) Vedení stavebního deníku  
a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje 

skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany dohodly. 
b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo objednateli předáno bez vad 

či nedodělků. Pokud bylo dílo objednateli předáno s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební 
deník dnem jejich odstranění. 

c) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti rozhodné 
pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo 
byly učiněny. 

d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným zhotovitelem,  
a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení příslušného zápisu, jinak se má za to, 
že s příslušným zápisem souhlasí. 

e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy; to neplatí 
pro bagatelní změny smlouvy dle čl. XIII. odst. 2) písm. a) smlouvy. 

f) Stavební deník musí být objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla. 
g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň 2 (slovy: dvou) 

kopiích. Originál a 1 (slovy: jednu) kopii stavebního deníku předá zhotovitel objednateli poté, co mu skončí 
povinnost vést stavební deník. 

10) DSPS 
a) Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSPS tak, aby v ní byl kompletně a přesně zachycen skutečný stav 

předmětu díla tak, jak bylo dílo provedeno. 
b) DSPS bude zpracována v podobě plnohodnotné revize stávající dokumentace skutečného provedení 

stavby či jiné dokumentace poskytnuté objednatelem, která bude zhotoviteli předána nejpozději do 3 
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(slovy: tří) pracovních dnů ode dne zahájení, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 
Název výkresu nebude měněn, v razítku bude označena revize výkresu a vyplněna tabulka revizí nad 
razítkem výkresu. Stejně tak v názvu souboru dle zavedené kodifikace dokumentace se změní pouze 
poslední dvojčíslí, které označuje číslo revize. 

c) Smluvní strany se dohodly, že v DSPS musí být zakresleny, zapsány či jinak zaznamenány zejména  
1. provedené úpravy oproti všem stávajících výkresům a textům ve všech profesích a oddílech dotčených 

prováděním díla. 
2. veškerá stávající i nová zařízení, rozvody, konstrukce a výsledky ostatních provedených stavebních 

prací, dodávek či služeb.  
DSPS musí obsahovat rovněž plnohodnotné půdorysy, řezy, příp. axonometrie, nikoliv jen výřezy. 

d) DSPS bude podepsána osobou, která byla za její zpracování u zhotovitele odpovědná. 
e) DSPS bude objednateli předložena 3x (slovy: třikrát) v listinné podobě a 1x (slovy: jedenkrát) 

v elektronické podobě, a to v editovatelné i needitovatelné verzi. 
11) Pasportizace 

a) Zhotovitel se zavazuje provést pasportizaci předmětu díla. Pasportem je dokument vypracovaný 
zhotovitelem jako výsledek stavební a technologické pasportizace předmětu díla v souladu s metodikou 
stavebního pasportu v rámci integr. řídícího informačního systému, metodikou technologické pasportizace 
MU, která je součástí přílohy č. 3 této smlouvy. 

b) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli zpracovaný pasport 1x (slovy: jedenkrát) v elektronické podobě, 
a to v editovatelné i needitovatelné verzi nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne převzetí díla 
objednatelem. O předání a převzetí zpracovaného pasportu vyhotoví zhotovitel předávací protokol. 

c) Zjistí-li objednatel, že zpracovaný pasport vykazuje vady, oznámí to zhotoviteli nejpozději do 10 (slovy: 
deseti) pracovních dnů ode dne jeho předání. V souladu s oznámenými vadami bude pasport zhotovitelem 
přepracován do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne oznámení vad a následně bude opětovně předán 
objednateli.  

d) Má se za to, že nejpozději dnem následujícím po uplynutí 10 (slovy: deseti) pracovních dnů ode dne 
předání pasportu bez toho, že by objednatel oznámil zhotoviteli existenci vad, je pasport objednatelem 
převzat. 

e) Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že při předání a převzetí zpracovaného pasportu  
postupují smluvní strany přiměřeně v souladu s čl. V. odst. 5) smlouvy. 

f) Smluvní strany výslovně sjednávají, že čl. XI. odst. 3) a 4) smlouvy se nepoužijí na předání pasportu. 
12) Licence 

Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy nevýhradní oprávnění k výkonu práva duševního 
vlastnictví ve smyslu § 2358 a násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb.,  
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „licence“), a to k jakémukoli plnění, k němuž se zavázal 
podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem. Licence je poskytnuta v neomezeném 
rozsahu a ke všem způsobům užití včetně oprávnění zpracovat, měnit a upravovat předmětné plnění. 
Objednatel není povinen licenci, příp. podlicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce využít. Zhotovitel uděluje 
objednateli souhlas k postoupení licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti. 

13) Pokyny objednatele 
a) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.  
b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými jej objednatel upozorňuje na možné 

porušení jeho smluvních či jiných povinností. 
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c) Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani 
při vynaložení potřebné péče. 

14) Pověřená osoba 
a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této smlouvy třetí osobu (dále jen 

„pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně 
informovat. 

b) Za výkon práv a plnění povinností dle této smlouvy pověřenou osobou objednatel zhotoviteli odpovídá, 
jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.   

c) Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není objednatelem oprávněna zprostit zhotovitele jakékoli 
jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli měnit. 

15) Elektrická energie a voda pro provádění díla 
a) Objednatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele přívod elektrické energie (dále jen „elektřina“) na 

staveniště. Instaluje-li si zhotovitel podružné měření odebírané elektřiny, uhradí objednateli cenu za 
odebranou elektřinu ve výši odpovídající jejímu skutečně odebranému množství při jednotkové ceně, za 
kterou odebírá elektřinu objednatel. V případě, že zhotovitel neinstaluje podružné měření odebírané 
elektřiny, uhradí zhotovitel objednateli cenu za odebranou elektřinu paušální částkou ve výši 5.000,- 
(slovy: pěttisíc) Kč za každých i započatých 1.000.000,- (slovy: milion) Kč ceny díla.  

b) Objednatel je povinen zabezpečit pro zhotovitele přívod vody na staveniště. Zhotovitel objednateli uhradí 
cenu za odebranou vodu paušální částkou ve výši 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každých i započatých 
1.000.000,- (slovy: milion) Kč ceny díla. 

16) Kontrola provádění díla 
a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále také jen „kontrola“). Zjistí-li, že zhotovitel porušuje 

svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 
Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která však nesmí být delší než 3 (slovy: 
tři) pracovní dny, jedná se o podstatné porušení smlouvy. 

b) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla provádět kontrolu i ve výrobních nebo skladovacích 
prostorách zhotovitele, příp. v prostorách jeho subdodavatelů. Zhotovitel je povinen na základě výzvy 
objednatele tuto kontrolu umožnit a seznámit objednatele s postupem provádění díla, a to nejpozději do 3 
(slovy: tří) pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy. 

c) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň 
jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dní, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

d) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění 
díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky provádění díla. 
Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene 
musí být učiněna písemně alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny přede dnem provedení kontroly, nebude-li 
mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

e) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn požadovat, aby části 
díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či 
zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních 
stran, které tímto vzniknou, nese zhotovitel. 

f) Pokud se objednatel ke kontrole dle písm. d) tohoto odstavce přes to, že zhotovitel řádně splní veškeré 
stanovené povinnosti, nedostaví, je zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části 
díla či jiných výsledků provádění díla a poté je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, zpřístupnění či příp. provedení jiného zjištění, že byly 
provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel. Pokud se tímto zjistí, že tyto části díla 
či jiné výsledky provádění díla nebyly zhotovitelem provedeny řádně, pak veškeré náklady obou smluvních 
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stran spojené s dodatečným odkrytím, zpřístupněním či jiným zjištěním kvality provedení díla, jakož i 
náklady spojené s nápravou tohoto stavu nese zhotovitel. 

g) O výsledku kontroly, při které objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, se zhotovitel 
zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. 

h) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět. 
Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitelem pro výkon kontroly je považováno za podstatné porušení 
smlouvy.  

17) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele 
a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou 

odbornou způsobilost. 
b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. 
c) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který nemá 

příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných 
pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho chování hrubě nemravné. Neodvolá-li zhotovitel takového 
pracovníka, je objednatel oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení díla sám. Uvedené 
platí přiměřeně i ve vztahu k pracovníkům subdodavatele zhotovitele. 

18) Subdodavatelé zhotovitele 
a) Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních 

dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam subdodavatelů, které hodlá pověřit plněním části 
závazků dle této smlouvy. 

b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých subdodavatelů zhotovitele na plnění části 
závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků subdodavateli, jako by je 
plnil sám. 

c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými subdodavateli zaváže subdodavatele k plnění těch 
závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou subdodavatelem tyto 
závazky plněny. 

d) Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, kterým prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení k veřejné 
zakázce, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí disponovat 
kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní subdodavatel za zhotovitele. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele. 

e) Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
19) Předávané doklady a dokumenty; publicita díla 

Veškeré dokumenty a doklady, které se zhotovitel dle této smlouvy zavazuje předat objednateli, budou 
zpracovány v českém jazyce, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.  

20) Zajištění přípravy kolaudace 
a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k získání kolaudačního 

souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí, (dále jen „kolaudace“), kterým bude povoleno užívání 
předmětu díla nebo jeho části k určenému účelu na dobu neurčitou.  

b) Zhotovitel je zejména povinen obstarat veškeré dokumenty, atesty, souhlasy a jiné doklady či listiny 
potřebné pro kolaudaci. 

c) Objednatel předpokládá, že kolaudace proběhne bezprostředně po předání díla objednateli. 
21) Škody 

a) Pokud v souvislosti s prováděním díla či plnění s dílem souvisejících závazků zhotovitelem dojde ke 
vzniku škody objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných 
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důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a 
není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, 
subdodavatelé nebo jinak. 

22) Odvoz a likvidace odpadů; úklid a vyklizení staveniště 
a) Zhotovitel se zavazuje 

1. průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité 
při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady 
o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit, 

2. průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště, a 
3. provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně uvedení zejména 

všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu. 
b) Vyklizení staveniště 

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne převzetí díla, příp. ode dne 
odstranění poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí staveniště, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že staveniště považují za 
vyklizené pouze tehdy, pokud 
1. byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy tvořící zařízení staveniště, dočasné 

oplocení staveniště, dočasné rozvody zásobující staveniště zejména elektřinou a vodou,  
2. byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, 
3. byly napraveny všechny škody vzniklé objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla, 
4. byl proveden závěrečný úklid. 

 
 

V. 
Čas provedení díla 

 
1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. 
2) Zahájení provádění díla 

Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem zahájení. Dnem zahájení se rozumí první pracovní  
den po podpisu smlouvy. 

3) Provádění díla po milnících 
a) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v postupových lhůtách po věcně ucelených milnících (dále jen 

„milník“). Milník se považuje za splněný, jsou-li řádně provedeny veškeré stavební práce, dodávky  
a služby, které jsou jeho součástí. 
1. Milník č. 1 

Milník č. 1 se považuje za splněný, jsou-li řádně provedeny následující práce a úkony: 
- bourací práce střešní konstrukce, včetně odstranění krytiny všech zámečnických a klempířských 

prvků a vybraných komínových těles; 
- zajištění všech stávajících rozvodů slaboproudu (dále jen „SLP“) vně střešního pláště a všech 

rozvodů SLP, silnoproudu (dále jen „SILPr“) a zdravotně technické instalace (dále jen „ZTI“) 
po stránce BOZP a proti poškození; 
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- vyčištění půdního prostoru od sutí a odstranění volných skladeb předchozích povrchů; 
- bourací práce ve zdivu pro nové trasy rozvodů požární vzduchotechniky (dále jen „VZT“)  

a ústředního topení (dále jen „ÚT“) ve zdivu od 1. NP až po úroveň stávající podlahové 
konstrukce ve 3. NP a 

- likvidace odpadu. 
Zhotovitel se zavazuje splnit milník č. 1 nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dní ode dne zahájení.  

2. Milník č. 2 
Milník č. 2 se považuje za splněný, jsou-li řádně provedeny následující práce a úkony: 

- statické zesílení stávajících konstrukcí krovu a všech konstrukcí s ohledem na vestavbu nové 
výtahové šachty, prostor pro VZT jednotku a chladící jednotku dle DPS;  

- zabezpečení kabiny výtahu proti poškození; 
- nástavba výtahové šachty; 
- veškeré nové konstrukce tvořící celkovou skladbu zastřešení místa provedení díla a 
- rozvody ZTI z 2. NP do 3. NP. 

Zhotovitel se zavazuje splnit milník č. 2 nejpozději do 60(slovy: šedesáti) dní ode dne zahájení. 
3. Milník č. 3 

Milník č. 3 se považuje za splněný, jsou-li řádně provedeny následující práce a úkony: 
- položení střešní krytiny, včetně všech klempířských prvků; 
- dodávka a montáž střešních oken a všech předmětů instalovaných na střešním plášti,  

tj. zejména hromosvodů, montážních držáků, zachytávačů sněhu a dalších zámečnických 
výrobků dle DPS; 

- opravy fasád a fasádních nátěrů; 
- nové rozvody hromosvodu, včetně jeho uzemnění; 
- dodávka a montáž rozvodů; požární VZT, včetně zednického zapravení 
- topenářské práce ve výměníkové stanici v 1. PP, dokončení rozvodů ÚT v 1. PP až 3. NP včetně 

provedení topné zkoušky; 
- elektromontážní práce na trase záložního rozvaděče v 1. PP včetně elektroinstalace ve 3. NP; 
- zednické zapravení tras ZTI, ÚT, SILPr, SLP v 1. PP až 2.NP a 
- vnitřní omítky výtahové šachty a vnitřní omítky po provedení všech instalací v 1. PP až 2. NP. 

Zhotovitel se zavazuje splnit milník č. 3 nejpozději do 90 (slovy: devadesáti) dní ode dne zahájení. 
4. Milník č. 4  

 Milník č. 4 se považuje za splněný, jsou-li řádně provedeny následující práce a úkony: 
- opravy povrchů stěn a stropů v 1.NP a 2.NP, včetně výmalby; 
- ve 3.NP:   

i. hrubé konstrukce podlahy; 
ii. dodávka a montáž technických prostředků a strojních zařízení VZT, včetně chlazení; 
iii. vyzbrojení el. rozvaděče pro výtah; 
iv. dodávka a montáž strojního zařízení a konstrukčních prvků ve výtahové šachtě  

a funkční zprovoznění výtahu; 
v. konstrukce příček SDK s jednostranným zakrytím; 
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vi. rozvody elektroinstalace k přípravě zásuvkových a světelných okruhů, SLP rozvodům; 
vii. dodávka a montáž skříní rozvaděčů SILPr, SLP, včetně jejich vyzbrojení; 
viii. dodávka a montáž hydrantu, včetně připojení na rozvod požární vody; 
ix. montáž protipožárních uzávěrů dle DPS a  
x. umožnění zahájení zpětného stěhování objednatele do kanceláří. 

Zhotovitel se zavazuje splnit milník č. 4 nejpozději do 120 (slovy: stodvaceti) dní ode dne zahájení. 
5. Milník č. 5 

Milník č. 5 se považuje za splněný, jsou-li řádně provedeny následující práce a úkony: 
- SDK příčky a stropní povrchy včetně povrchové úpravy; 
- kompletace hydrantu požární vody; 
- keramické povrchy podlah a keramické povrchy stěn; 
- zařizovací předměty ZTI; 
- výmalba a natěračské práce v 3. NP; 
- dokončení instalace elektro; 
- montáž svítidel; 
- dodávka a montáž vestavěného interiéru; 
- dodávka a montáž všech truhlářských výrobků a uzávěrů; 
- montáž vnitřních chladicích jednotek a 
- provedení všech potřebných zkoušek a vyhotovení předepsaných revizí a revizních zpráv. 

Zhotovitel se zavazuje splnit milník č. 5 nejpozději do 150 (slovy: stopadesáti) dní ode dne zahájení. 
6. Milník č. 6 (dále také jen „poslední milník“) 

Milník č. 6 se považuje za splněný, jsou-li řádně provedeny následující práce a úkony: 
- finální povrchy podlah a 
- montáže všech zařizovacích předmětů. 

a je-li dílo předáno v souladu s odst. 5) tohoto článku objednateli. 
b) O splnění milníků č. 1 až 5 vyhotoví zhotovitel protokol, který obě smluvní strany podepíší. 
c) Při kontrole splnění milníků č. 1 až 5 smluvní strany postupují přiměřeně v souladu s odstavci 4) až 7) 

tohoto článku. Prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoli milníku se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

d) Splnění posledního milníku je potvrzeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla (dále jen 
„předávací protokol“).  

e) Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že splněním milníků č. 1 až 5 ani podpisem 
protokolu o jejich splnění není část díla odpovídající příslušnému milníku převzata objednatelem ani na 
objednatele nepřechází nebezpečí škody na díle, resp. jeho části. 

4) Dokončení díla 
a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále také jen „předvedení 

způsobilosti“). Způsobilost bude předvedena poté, co budou zhotovitelem splněny veškeré závazky dle 
čl. III. odst. 4) písm. a) až n) této smlouvy. 

b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v předchozím písmenu a 
zároveň písemně vyzve objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí 
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být objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dní přede dnem předvedení způsobilosti, 
nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 
d) Po předvedení způsobilosti zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla, nebude-li mezi 

objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. 
5) Předání a převzetí díla 

a) Lhůta pro předání díla 
Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 180 (slovy: stoosmdesáti) dnů ode dne zahájení. Prodlení zhotovitele 
s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy. Ustanovením věty první tohoto písmene není 
dotčena lhůta pro předání pasportu dle čl. IV. odst. 11) písm. b) smlouvy. 

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno. 
c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. 
d) Předávací protokol 

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat 
zejména následující: 
1. identifikační údaje zhotovitele a objednatele, 
2. identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí, 
3. DSPS, 
4. seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky příslušných 

právních předpisů či technických norem, které byly objednateli předány, 
5. zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, 
6. písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály a ostatní 

dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla,  
7. datum, od kterého počínají běžet záruční doby, 
8. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 
9. příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li objednatel dílo s vadami či 

nedodělky (dále jen „vady“), a 
10. datované podpisy smluvních stran. 

e) Převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost 
nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese 
nebezpečí škody na předmětu díla zhotovitel. Bylo-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, 
přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla až odstraněním poslední vady. 

f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. 
Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující vady, uvedou objednatel a zhotovitel 
skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis 
těchto vad včetně způsobu jejich odstranění. Takové vady budou odstraněny ve lhůtě 10 (slovy: deseti) 
dní, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti s vadným plněním smluvní 
strany dále postupují přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době a o 
uspokojení práv z vadného plnění v záruční době. 

g) Existují-li ke dni předání díla vady, jejichž existence je prokazatelně objektivně způsobena 
1. načasováním provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb zejména podle 

harmonogramu do ročního období neumožňujícího jejich provedení, např. seřízení klimatizace či 
provedení komplexního vyzkoušení systémů vytápění, chlazení, větrání a udržování vlhkosti, nebo  
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2. tím, že provedení příslušných stavebních prací, dodávek či služeb je podmíněno plným provozem 
objednatele, např. ověření funkce a výkonu čistírny odpadních vod,  

oznámí zhotovitel tuto skutečnost písemně objednateli. Objednatel oznámení prověří a potvrdí-li je, 
stanoví zároveň termín pro odstranění takových vad. Takovéto vady nebrání převzetí díla. 

h) Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na dílo 
hledí, jako by nebylo předáno. 

i) Neoznámení vad díla dle tohoto odstavce nevylučuje uplatnění práv z vadného plnění z důvodu těchto 
vad v záruční době. 

j) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou a do odstranění poslední vady na díle vznikne 
nebo objednatel zjistí další vadu, dohodly se smluvní strany, že na takovou vadu budou hledět, jako by na 
díle existovala již při jeho předání, a to se všemi důsledky, které se s vadami zjištěnými při předání díla 
pojí. Objednatel takovou vadu zhotoviteli oznámí nejpozději před odstraněním poslední vady uvedené 
v předávacím protokolu. Pokud objednatel nesplní povinnost dle předchozí věty, dohodly se smluvní 
strany, že na takovou vadu budou hledět jako na vadu vzniklou v záruční době, a to se všemi důsledky, 
které se s vadami vzniklými v záruční době pojí. 

k) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení objednatele, že dílo přejímá, má se za to, že dnem 
převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu objednatele. 

l) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužije. 
6) Prodloužení lhůty pro předání díla 

Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena 
a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu objednatele,  
b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně objednatele, 
c) zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést 

dílo dohodnutým způsobem, 
d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných 

překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ; smluvní strany jsou povinny 
se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.  

Prodloužená lhůta pro předání díla se určí adekvátně podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době 
nezbytné pro provedení díla za podmínky, že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, 
aby předešel či alespoň zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání díla ve smyslu 
tohoto odstavce musí být smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem k této smlouvě. 

7) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo každý pracovní den v době od 6:30 hod. do 21:00 hod. O povolení 
přístupu do areálu PřF MU ve dnech pracovního volna a o svátcích žádá zhotovitel písemně pověřenou osobu 
uživatele s uvedením jmenného seznamu osob, uvedení seznamu vozidel s registračními značkami ve 
smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a předpokládanou délku pracovní činnosti. Objednatel je oprávněn v 
případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět dílo, upravit písemným 
pokynem zhotoviteli. Bude-li písemným pokynem objednatele doba, po kterou je zhotovitel oprávněn provádět 
dílo, zkrácena na méně než 10 (slovy: deset) hodin za jeden kalendářní den, budou smluvní strany postupovat 
obdobně jako v případě dle odst. 6) písm. a) tohoto článku.  
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VI.  
Místo provedení díla; staveniště 

 
1) Místo provedení díla 

Místem provedení díla je budova děkanátu na adrese Kotlářská  267/2, 611 37 Brno v areálu PřF MU, 
pavilon 01, Děkanát.   

2) Staveniště, jeho předání a převzetí 
a) Místnosti a jiné prostory budovy dle předchozího odstavce či k této budově náležející, a to i venkovní 

prostory a pozemky vymezené objednatelem, které jsou prováděním díla dotčeny, (dále jen „staveniště“) 
předá objednatel zhotoviteli na jeho žádost v souladu s harmonogramem.  

b) Staveniště bude předáváno po jednotlivých místnostech, příp. vymezením prostoru určeného pro 
provedení díla. 

3) Protokol o předání a převzetí staveniště 
O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě smluvní strany, podepíší. V 
protokolu o předání a převzetí staveniště budou uvedeny všechny dokumenty, které byly zhotoviteli při 
předání staveniště předány.  

4) Prohlídka místa provedení díla 
Objednatel před uzavřením smlouvy poskytl zhotoviteli dokumenty a údaje, které jsou významné pro řádné 
provádění díla a splnění s dílem souvisejících závazků. Taktéž umožnil zhotoviteli před uzavřením smlouvy 
prohlídku místa provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s veškerými údaji, dokumenty a dalšími 
informacemi poskytnutými objednatelem, prověřil si místo provedení díla i jeho okolí. Zhotovitel se před 
uzavřením smlouvy přesvědčil o správnosti veškerých údajů, dokumentů a dalších informací poskytnutých 
objednatelem a v této souvislosti prohlašuje, že získal veškeré dostupné údaje, dokumenty a další informace 
v míře, která je dostatečná pro to, aby kvalifikovaně a přesně prověřil, že je dílo schopen řádně a včas provést, 
a stanovil cenu díla. 

 
 

VII.  
Cena díla 

 
1) Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce a činí: 

11 438 130,- (slovy: jedenáct miliónů čtyřista třicet osm tisíc sto třicet) Kč bez daně z přidané hodnoty 
(dále jen „DPH“). 

2) DPH  
Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce 
CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení 
Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů, tj. plnění, u něhož se v souladu s § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZDPH“) použije 
režim přenesení daňové povinnosti. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že i na veškeré ostatní 
plnění, které je součástí závazku zhotovitele provést dílo, i na s dílem související závazky, byť neodpovídají 
číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, uplatní v souladu s § 92e odst. 2) ZDPH režim 
přenesení daňové povinnosti. DPH tak není součástí ceny díla. 

3) Položkový rozpočet díla 
a) Cena díla je podrobně rozepsána v položkovém rozpočtu díla (dále také jen „rozpočet“). 
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b) Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že rozpočet je úplný a že je v úplném souladu s veškerými obchodními i 
technickými podmínkami sjednanými ve smlouvě. Smluvní strany sjednávají, že neodpovídá-li některému 
závazku zhotovitele dle této smlouvy některá z položek rozpočtu, je cena za splnění takového závazku 
zhotovitele zahrnuta do té položky rozpočtu, která předmětnému závazku nejblíže odpovídá.  

c) Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
učiněných při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla. Zhotovitel není oprávněn 
požadovat zvýšení ceny díla ani v tom případě, mají-li rozsah nebo nákladnost provádění díla za následek 
překročení rozpočtu. 

4) Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla zahrnuje 
veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné provedení díla, 
jakož i pro řádné a včasné splnění s dílem souvisejících závazků při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o 
kterých lze v průběhu provádění díla či plnění s dílem souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk 
zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena díla je stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru 
včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy.  

5) Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 OZ a v této souvislosti dále prohlašuje, 
že 
a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, 
b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré stavební práce, dodávky a služby trvalého či dočasného 

charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této smlouvy, 
c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

6) Změna ceny díla 
Změna ceny díla je možná jen dodatkem ke smlouvě, a to pouze v případě, že objednatel 
a) požádá o provedení i jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, které jsou součástí díla, 

(dále také jen „vícepráce“) nebo 
b) vyloučí některé stavební práce, dodávky nebo služby z předmětu smlouvy (dále také jen „méněpráce“). 

7) Způsob sjednání změny ceny díla 
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna ceny díla, zavazují se smluvní strany postupovat 
následovně. 
a) Sjednání a ocenění víceprací 

1. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami zpracuje 
zhotovitel do 5 (slovy: pěti) pracovních dní návrh kalkulace ceny víceprací. 

2. Návrh kalkulace ceny víceprací zhotovitel zpracuje s využitím cen odpovídajících položek rozpočtu. 
Nejsou-li v rozpočtu takové položky, pak zhotovitel vychází z ke dni uzavření smlouvy aktuálních 
ceníků společnosti RTS,a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, 
přičemž u tzv. R-položek použije ceny v místě a čase obvyklé.  

3. Smluvní strany se dohodly, že cenu těch položek víceprací, u nichž zhotovitel nevychází při zpracování 
návrhu kalkulace ceny víceprací z položek rozpočtu, poníží alespoň o tolik procent, o kolik procent je 
cena díla nižší oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky stanovené zadavatelem v zadávací 
dokumentaci. 

4. Návrh kalkulace ceny víceprací předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se 
k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho předložení.  

5. Provedení víceprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou 
formou dodatku k této smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ. Bez uzavření písemného 
dodatku k této smlouvě není zhotovitel oprávněn cenu díla jakkoli navyšovat. 
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b) Sjednání a ocenění méněprací 
Na základě písemného soupisu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami zpracuje 
zhotovitel s využitím cen odpovídajících položek rozpočtu do 5 (slovy: pěti) pracovních dní návrh kalkulace 
ceny méněprací. Návrh kalkulace ceny méněprací předloží zhotovitel objednateli ke schválení. Objednatel 
je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho předložení. 
Provedení méněprací, jejich rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou 
dodatku ke smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ. 
 
 

VIII.  
Platební podmínky 

 
1) Právo na zaplacení ceny díla 

a) Cena díla bude objednatelem uhrazena po částech, které odpovídají jednotlivým milníkům. Právo na 
zaplacení příslušné části ceny díla vzniká splněním milníku. Právo na zaplacení části ceny díla 
odpovídající poslednímu milníku vzniká převzetím díla objednatelem. Bylo-li dílo objednatelem převzato 
s alespoň jednou vadou, vzniká právo na zaplacení části ceny díla odpovídající poslednímu milníku 
nejdříve po odstranění poslední vady. 

b) Části ceny díla odpovídající jednotlivým milníkům 
1. Za splnění milníku č. 1 má zhotovitel právo na zaplacení 5 (slovy: pěti) % z ceny díla. 
2. Za splnění milníku č. 2 má zhotovitel právo na zaplacení 24 (slovy: dvacetčtyř) % z ceny díla. 
3. Za splnění milníku č. 3 má zhotovitel právo na zaplacení 28 (slovy: dvacetosmi) % z ceny díla. 
4. Za splnění milníku č. 4 má zhotovitel právo na zaplacení 23 (slovy: dvacettří) % z ceny díla. 
5. Za splnění milníku č. 5 má zhotovitel právo na zaplacení 11,5 (slovy: jedenácticelýchpětidesetin) % 

z ceny díla. 
6. Za splnění posledního milníku má zhotovitel právo na zaplacení 8,5 (slovy: osmicelýcpětidesetin) % 

z ceny díla.  
2) Cenu díla objednatel zhotoviteli uhradí na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen „faktury“). 
3) Fakturace 

Zhotovitel prohlašuje, že na dodržení podmínek a způsobu fakturace, jakož i na dodržení náležitostí faktur, 
ať už vyplývajících z příslušných právních předpisů nebo ze smlouvy, bude klást zvláštní zřetel. S vědomím 
výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude cenu díla fakturovat objednateli takto: 
a) Faktury za příslušný milník je zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat objednateli nejdříve poté, co bude 

oběma smluvními stranami podepsán protokol o jeho splnění. Faktury za poslední milník je zhotovitel 
oprávněn vystavit a zaslat objednateli po převzetí díla objednatelem. Bylo-li dílo objednatelem převzato 
s alespoň jednou vadou, je zhotovitel oprávněn faktury za poslední milník vystavit a zaslat objednateli 
nejdříve po odstranění poslední vady. 

b) Protokol o splnění milníku, resp. předávací protokol v případě posledního milníku, bude přílohou faktur za 
příslušný milník. 

c) Datum uskutečnění zdanitelného plnění 
Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje vždy den splnění příslušného milníku, resp. den 
převzetí díla objednatelem v případě posledního milníku. 
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d) Faktury je zhotovitel povinen doručit do sídla objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejich 
vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 

e) Splatnost faktur je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejich doručení objednateli.  
f) Cena díla bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený 

v čl. I. odst. 2) smlouvy. Uvede-li zhotovitel na faktuře bankovní účet odlišný, má se za to, že požaduje 
provedení úhrady na bankovní účet uvedený na faktuře. Peněžitý závazek objednatele se považuje za 
splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního 
účtu zhotovitele. 

g) Náležitosti faktur 
Každá faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 

1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH; vzhledem k použití režimu přenesení daňové 
povinnosti je zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) ZDPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň 
odvede zákazník“ a předmět plnění včetně kódů klasifikace CZ-CPA, 

2. náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, 

3. uvedení lhůty splatnosti, 
4. uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele a 
Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat 
požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury přerušena a nová 30denní (slovy: 
třicetidenní) lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury opravené. V tomto případě není objednatel 
v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou faktura zní. 
h) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný 

správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u zhotovitele nebo objednatele, nese veškeré 
následky z tohoto plynoucí zhotovitel.  

4) Zádržné 
a) Z vystavené faktury za poslední milník bude objednatelem uhrazeno 85 (slovy: osmdesátpět) % částky, 

na kterou zní. Zbývajících 15 (slovy: patnáct) % z fakturované částky představuje zádržné. Smluvní strany 
v této souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 90 (slovy: devadesáti) % fakturované částky se 
objednatel nedostává do prodlení s provedením úhrady zbylých 10 (slovy: deseti) % fakturované částky.  

b) Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady zhotovitelem dle čl. V. odst. 
5) písm. f) smlouvy, či do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady pasportu, dle toho, 
která skutečnost nastane později. 
 

 
IX.  

Práva z vadného plnění; Záruka za jakost díla 
 

1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
2) Zhotovitel odpovídá za vady 

a) jež má dílo při jeho předání, 
b) jež má dílo v době mezi předáním díla objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo 
c) jež má dílo v záruční době. 
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3) Zhotovitel odpovídá objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční doby 
předmět díla: 
a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které zhotovitel 

nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu 
díla a na základě reklamy jimi prováděné, 

b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. II. této smlouvy, a příp. dále který pro něj zhotovitel 
uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí, 

c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů; jsou-li požadavky objednatele 
uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají před nimi přednost. 

4) Záruka za jakost díla 
a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla 

objednatelem.  
b) Pro zařízení a jiné věcí k provedení díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce 

v nich vyznačené, minimálně však v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců. I tato záruční doba začíná běžet 
ode dne převzetí díla. 

c) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) a b) tohoto 
odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady. 

d) Smluvní strany výslovně potvrzují, že předání pasportu nemá vliv na začátek běhu záručních dob dle 
písm. a) a b) tohoto odstavce. 

5) Reklamace vad díla v záruční době 
a) Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to oznámením (dále 

také jen „reklamace“) doručeným k rukám kontaktní osoby zhotovitele dle čl. I. odst. 2) smlouvy. I 
reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní 
strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 OZ a § 2618 OZ se nepoužijí. V reklamaci objednatel uvede alespoň: 
1. popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, 
2. jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje. 
Neuvede-li objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje, má se za to, že požaduje provedení 
opravy díla, příp. nové provedení vadné části díla, není-li vada díla opravou odstranitelná. 

b) Práva objednatele, omezuje-li vadné plnění plný provoz objednatele 
Dojde-li vznikem či existencí vady na díle k omezení plného provozu objednatele, má objednatel zejména 
právo: 
1. na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla, 
2. na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem odstranitelná, 
3. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 
4. odstoupit od smlouvy. 
Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle svého uvážení, případně zvolit 
a uplatnit jejich kombinaci. 

c) Práva objednatele, neomezuje-li vadné plnění plný provoz objednatele 
Neomezuje-li vadné plnění plný provoz objednatele, má objednatel právo na odstranění vady opravou díla 
nebo na přiměřenou slevu z ceny díla. 

6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době 
a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího doručení 

oznámit objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že 
reklamaci uznává a že zvolené právo z vadného plnění uspokojí. 
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b) V případě, že objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je zhotovitel povinen vadu odstranit, i když 
reklamaci neuzná, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě 
zhotovitel objednatele písemně upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady 
nákladů na odstranění vady od objednatele.  

c) V případě, že objednatel zvolí právo na přiměřenou slevu z ceny díla, dohodly se smluvní strany, že její 
výši odvodí od ceny té položky rozpočtu, která se k vadné části díla vztahuje. Omezuje-li vada plný provoz 
objednatele, mají smluvní strany za to, že se za přiměřenou výši slevy z ceny díla považuje celková cena 
příslušné položky rozpočtu. Částku odpovídající požadované slevě z ceny díla se zhotovitel zavazuje 
zaplatit objednateli ve lhůtě 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne doručení reklamace. 

d) V případě, že objednatel zvolí právo odstoupit od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem 
doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije. 

e) Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který 
obstará objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, 
ponese zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vadného plnění vzniká i v tomto 
případě dnem doručení reklamace zhotoviteli. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je 
povinen uhradit zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

f) Lhůty pro odstranění vad  
1. Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad omezujících plný provoz objednatele započne 

následující pracovní den po jejich reklamaci. Odstraňování ostatních reklamovaných vad bude 
zahájeno bezodkladně po jejich reklamaci. 

2. Reklamovanou vadu omezující plný provoz objednatele se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, 
nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a 
zhotovitelem dohodnuto jinak.  

3. Ostatní reklamované vady se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 15 (slovy: 
patnácti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto 
jinak. 

d) Zvláštní ustanovení o haváriích 
1. Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob 

nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí objednatel jako 
havárie.  

2. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u vad 
označených objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od 
doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou a sdělit 
objednateli, zda reklamaci uznává. 

3. V případě vad díla označených objednatelem jako havárie je zhotovitel povinen tyto odstranit nebo 
alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných 
škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě, kterou po něm lze spravedlivě požadovat, 
nejpozději však do 48 (slovy: čtyřicetiosmi) hodin od doručení reklamace. 

7) Záruční servis 
Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu záruční doby bude bezplatně provádět veškeré servisní úkony, jejichž 
provedením podmiňuje platnost záruky. 

8) Servisní úkony prováděné objednatelem 
Smluvní strany sjednávají, že záruku nijak neovlivňují běžné servisní úkony prováděné přímo objednatelem 
bez přítomnosti zhotovitele, pokud jsou prováděny v souladu s písemnými instrukcemi a návody k obsluze a 
údržbě zařízení, provozními manuály či ostatními dokumenty nezbytnými pro provoz zařízení. 

9) Smluvní strany se v souladu s § 2630 OZ dohodly, že bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, 
zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně 
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a) subdodavatel zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo 
nad dílem vykonával dozor, 

b) kdo dodal projektovou dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba v projektové 
dokumentaci, a 

c) kdo prováděl dozor nad prováděním díla, ledaže prokáže, že vadu díla nezpůsobilo selhání dozoru. 
Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady díla, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba v projektové dokumentaci 
dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad prováděním díla vykonávaného 
osobou, kterou si objednatel zvolil. 
 
 

X.  
Pojištění zhotovitele 

 
1) Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne zahájení 

doklad prokazující, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své 
podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění díla a plnění s dílem 
souvisejících závazků objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 30.000.000,- (slovy: třicetmilionů) Kč 
na každý škodní případ po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce 
udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků.  

2) Nesplnění závazků dle odst. 1) tohoto článku je podstatným porušením smlouvy. 
 
 

XI.  
Smluvní pokuty a náhrada škody 

 
1) Za každý započatý den, který zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již 

upravovaného nebo nahrazovaného vzorku, se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč. 

2) V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro splnění milníku se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,1 (slovy: nulacelájednadesetina) % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 
Smluvní pokutu dle tohoto odstavce zhotovitel zaplatí za každý milník, s jehož splněním je v prodlení. 
Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro poslední milník. 

3) V případě prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,3 (slovy: nulacelátřidesetiny) % z ceny díla za každý započatý den prodlení. 

4) Pokud prodlení zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla přesáhne 14 (slovy: čtrnáct) dnů, zavazuje se 
zhotovitel zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,2 (slovy: nulaceládvědesetiny) % z ceny 
díla za 15. (slovy: patnáctý) a každý další i započatý den prodlení. 

5) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas 
vadu uvedenou v předávacím protokolu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za 
každý i započatý den prodlení. 

6) Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva objednatele z vadného plnění v záruční době, zejména 
ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či neodstraní reklamovanou 
vadu díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 1.500,- (slovy: tisícpětset) Kč za každou 
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s uspokojením práv objednatele z vadného plnění, a to za každý i 
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započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, kterou objednatel označil za havárii, sjednávají smluvní strany 
smluvní pokutu dle předchozí věty ve výši 20.000,- (slovy: dvacettisíc) Kč za každých započatých 24 (slovy: 
dvacetčtyři) hodin prodlení. 

7) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu 5.000,- 
(slovy: pětisíc) Kč za každý i započatý den prodlení.  

8) V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
a) 25.000,- (slovy: dvacetpěttisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého ohrožení 

života pracovníků provádějících dílo nebo pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění 
bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.),  

b) 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení 
provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu, 

c) 500,- (slovy: pětset) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem zhotovitele (např. 
nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.), 

d) 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést 
k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění objednatele na závadu až do dne jejího 
odstranění. 

9) Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je zhotovitel oprávněn požadovat 
po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení. 

10) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě výslovně uvedeno, 
zavazuje se smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní 
pokutu ve výši 1 (slovy: jednoho) % z ceny díla. Na smluvní pokutu podle tohoto odstavce vzniká nárok jedině 
tehdy, pokud z důvodu podstatného porušení smlouvy jednou smluvní stranou došlo rovněž k odstoupení od 
smlouvy druhou smluvní stranou. 

11) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
12) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla. 
13) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením 

povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena 
rozhodnutím soudu. 

 
 

XII.  
Odstoupení od smlouvy 

 
1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. 
2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) v případě byť nepodstatného porušení smlouvy zhotovitelem, 
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu 

podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou jistotu, 
c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
d) v případě, že zhotovitel v nabídce podané do zadávacího řízení k veřejné zakázce uvedl informace nebo 

předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto 
zadávacího řízení. 
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3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje 
rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, 
že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné 
doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 

5) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu. 
a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy předat 

objednateli dosud dokončenou část díla a staveniště. 
b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit zhotoviteli 

část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od 
smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení 
od smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a představuje konečné narovnání veškerých 
povinností objednatele vůči zhotoviteli. 

c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch položek 
rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám. 

d) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel určí a potvrdí: 
1. na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a 
2. hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které objednatel zamýšlí od 

zhotovitele odkoupit. 
e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk 

zhotovitele.  
 
 

XIII.  
Dodatky a změny smlouvy 

 
1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma 

smluvními stranami. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna 
se k takovému návrhu vyjádřit do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

2) Bagatelní změny smlouvy 
Smluvní strany sjednávají, že pouze v případech bagatelních změn smlouvy popsaných v písmenech a) a 
b) tohoto odstavce se ustanovení odst. 1) tohoto článku nepoužije. 
a) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny technických podmínek, 

1. při kterých nedochází k rozšíření díla o další stavební práce, dodávky či služby, 
2. které nevedou ke změně ceny díla,  
3. které by za použití v původním zadávacím k veřejné zakázce nemohly umožnit účast jiných dodavatelů 

ani nemohly ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky, a zároveň 
4. které nemění ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch zhotovitele. 
Bagatelní změny smlouvy dle tohoto písmene budou smluvními stranami dohodnuty zápisem do 
stavebního deníku a zaznamenány do DSPS. Má se za to, že osobami oprávněnými k takové dohodě za 
smluvní strany jsou i ty osoby, které jsou za ně oprávněny do stavebního deníku. 

b) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují rovněž změny těch ustanovení smlouvy, která se 
uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak“. Bagatelní 
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změny smlouvy dle tohoto písmene mohou být smluvními stranami dohodnuty i ústně. Má se za to, že 
osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby. 

3) Kontaktní osoby smluvních stran 
Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny 
a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na 

základě této smlouvy, a 
b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.  
Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, a to na 
základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní 
straně. 

 
 

XIV.  
Důvěrné informace 

 
1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující: 

a) informace označené objednatelem za důvěrné, 
b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla a plnění s dílem souvisejících 

závazků, 
c) informace o finančních závazcích objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla a plněním s dílem 

souvisejících závazků, 
d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním díla a 

plněním s dílem souvisejících závazků. 
2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich 

užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku 
porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti zhotovitele. 

3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely 
než pro účely provádění díla a plnění s dílem souvisejících závazků a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné 
informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a 
subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou 
zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli 
správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí zhotovitel 
tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli. 

4) V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných 
informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně 
písemně informovat objednatele. 

5) Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí 
osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s třetí osobou 
publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit 
jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k dílu, které zhotovitel hodlá použít zejména ve svých 
publikacích nebo propagačních materiálech. 
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XV.  
Závěrečná ujednání 

 
1) Smluvní strany sjednávají, že smlouva může být uzavřena výhradně písemně. 
2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, 

zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními 
OZ a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy. 

3) Písemná forma 
a) Vyžaduje-li smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či pro jiný úkon písemnou formu, je tato 

zachována, i když je úkon učiněn prostřednictvím e-mailové zprávy bez uznávaného elektronického 
podpisu. 

b) Ustanovení předchozího písmene neplatí pro 
1. uzavření smlouvy,  
2. uzavření dodatku ke smlouvě, 
3. odstoupení od smlouvy a 
4. ustanovení smlouvy, z jejichž úpravy to vyplývá.  

c) Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i 
poté, co bylo započato s plněním. 

4) Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:  
a) Příloha č. 1 - Projektová dokumentace, 
b) Příloha č. 2 – Položkový rozpočet díla, a 
c) Příloha č. 3 - Metodika stavebního pasportu v rámci integr. řídícího informačního systému; Metodika 

technologické pasportizace MU.  
Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XV. smlouvy 
přednost před ustanoveními všech příloh smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí 
či kontradikcí mezi jednotlivými přílohami je rozhodující znění přílohy, jejíž číselné označení uvedené v tomto 
odstavci je nižší. 

5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím 
písemným souhlasem objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. 

6) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 
7) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a při vynaložení 

veškeré potřebné péče zavazuje předložit objednateli seznam subdodavatelů v souladu s § 147a odst. 1 písm. 
c) ZVZ, a to do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne převzetí díla. V seznamu zhotovitel uvede subdodavatele, 
jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 (slovy: deset) % z ceny díla. Má-li subdodavatel formu akciové 
společnosti, je zhotovitel povinen předložit v příloze k seznamu subdodavatelů také seznam vlastníků akcií 
takovéhoto subdodavatele vyhotovený ve lhůtě 90 (slovy: devadesáti) dnů přede dnem předložení seznamu 
subdodavatelů. V seznamu vlastníků akcií uvede zhotovitel vlastníky akcií subdodavatele, jejichž souhrnná 
hodnota přesahuje 10 (slovy: deset) % základního kapitálu; 
Zhotovitel se rovněž zavazuje strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle 
§ 147a ZVZ. 

8) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení 
této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou 
ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 
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9) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi 
možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel. 

10) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních 
stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v 
rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

11) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní 
strana obdrží po dvou z nich. 

12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Brně dne …………………………….. V Brně dne 19.8.2016 

 
 
 
……………………………….................... 
Ing. Emilie Zichová 
kvestorka (pověřená výkonem funkce), 
za objednatele 
 

 
 
 
……………………………….................... 
Jan Bureš,  
ředitel společnosti, 
za zhotovitele 
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Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 
 

 

Projektová dokumentace následuje po tomto listu.
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Příloha č. 2 – Položkový rozpočet díla 
 

 
Položkový rozpočet díla následuje po tomto listu. 
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Příloha č. 3 - Metodika stavebního pasportu v rámci integr. řídícího informačního systému; Metodika 
technologické pasportizace MU 

 
 
 
Pro účely VZ lze přistoupit k pasportním datům pomocí aplikace Kompas, kterou naleznete na následující adrese: 
https://kompas.muni.cz/ 
 
Před přístupem do aplikace je třeba si nechat vytvořit přístupový účet a přidělit odpovídající práva. Za tímto 
účelem napište emailovou zprávu na adresu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Zpráva musí mít v předmětu uvedeno „PrirF VZ < P16V00000060>“ a v těle zprávy obsaženy následující 
informace: 

• Jméno a příjmení žadatele 

• Název firmy 

• Emailová adresa žadatele 
Systémové číslo VZ naleznete např. na stránkách xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Stavební pasport i technologický pasport je přístupný pro pavilon 01 (děkanát) v areálu PřF MU na Kotlářské 2. 
Technologický pasport je v budově dostupný pouze pro výtahy a související zařízení. 
 

https://kompas.muni.cz/
mailto:gishelp@ics.muni.cz
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