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Číslo smlouvy objednatele: 2022/30/06/3DDM 
Číslo smlouvy zhotovitele:   
 
 

Smlouva o dílo 
Na zpracování dílčí projektové dokumentace a poskytnutí licence k této dokumentaci  

 
 

Smluvní strany: 
 
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV 
se sídlem:   LINECKÁ 67, 381 01 ČESKÝ KRUMLOV 
IČO:    00665711 
DIČ:    --- 
IZO:   600028119 
bankovní spojení:  ČSOB a. s. 
číslo účtu:   131 280 698/0300 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:   Mgr. Jakub Pich 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  Mgr. Jakub Pich 
(dále jen jako „objednatel“) 
 
a 
 
Martin Vaňas, Dis. – ELEKTRO SOBÍŠEK 
se sídlem:   Těšínská 218, 373 61 Hrdějovice 
   PROVOZOVNA Čechova 59, 370 01 České Budějovice 
IČO:    74316575 
DIČ:    CZ8301181251 
právní forma:  OSVČ, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná                               

v obchodním rejstříku, Evidující úřad: Hrdějovice 
bankovní spojení:  mBank S.A/6210 
číslo účtu:   670100-2213235881 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:   Martin Vaňas, Dis. 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:   Martin Vaňas, Dis. 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
 
Smlouva je uzavřena na základě poptávky objednatele, který vychází z požadavku zřizovatele, 
Jihočeského kraje, na doplnění a dopracování projektové dokumentace projektu „SNÍŽENÍ 
ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TZ ZÁTOŇ“. Smlouva též vychází z plánování současných výzev 
projektových záměrů NPO (OPŽP) s cílem snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení 
využití obnovitelných zdrojů energie. 
 

Úvodní ustanovení 
 

1. Zhotovitel se za podmínek v této smlouvě uvedených a v souladu s příslušnými právními předpisy 
zavazuje pro objednatele zpracovat projektovou dokumentaci, poskytnout objednateli související 
služby a vykonat související činnosti v tomto rozsahu: 
a) zpracování průzkumných, zaměřovacích prací a měření 
b) zpracování dílčí projektové dokumentace pro výběrové řízení v oblasti fotovoltaiky a 

optimalizace osvětlení dle podmínek OPŽP ve výzvě Energetické úspory veřejných budov a      
s tím práce spojené 

c) poskytnutí licence k dokumentaci. 

http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/5-1-snizit-energetickou-narocnost-verejnych-budov-a-zvysit-vyuziti-obnovitelnych-zdroju-energie?id=33
http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/5-1-snizit-energetickou-narocnost-verejnych-budov-a-zvysit-vyuziti-obnovitelnych-zdroju-energie?id=33
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2. Smlouva je členěna takto: 
a) článek I. až XI. – smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a související ustanovení, 
b) článek XII. – smlouva o poskytnutí licence, 
c) článek XIII. až XVII. – práva a povinnosti, platební podmínky, odpovědnost, pokuty, 
d) článku XVIII. – obecná a závěrečná ustanovení. 

 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

 
Článek I. 

Předmět plnění 
1. Zhotovitel se za podmínek v této smlouvě uvedených a v souladu s příslušnými právními předpisy 

zavazuje pro objednatele zpracovat dílčí projektovou dokumentaci spadající pod odbornost 
autorizovaných projektantů pro stavbu projektu: „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TZ 
ZÁTOŇ“ v oblasti fotovoltaiky a optimalizace osvětlení dle podmínek OPŽP ve výzvě Energetické 
úspory veřejných budov a provést práce s tím spojené. 

2. Základním podkladem pro zpracování projektové dokumentace jsou požadavky objednatele a 
zřizovatele, provedený průzkum a zaměřovací práce na místě realizace zakázky zhotovitele. 

3. Dokumentace bude objednateli sloužit pro zadání veřejné zakázky. Dokumentace bude zpracována 
v souladu s platnými právními předpisy, tj. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
případně s jakýmikoliv jinými právními předpisy a normami tyto předpisy normy doplňující a 
nahrazující. 

4. Pokud se v průběhu zpracování projektové dokumentace objeví ze strany zadavatele podstatné 
připomínky, budou do ní zapracovány. 

5. Zhotovitel zpracuje průzkumy, zkoušky, diagnostiky a měření jsou-li potřebné pro zpracování 
projektové dokumentace. 

6. Zhotovitel zpracuje dokumentaci pro vydání společného povolení, tak aby mohla být projednána v 
rámci společného územního a stavebního řízení ve smyslu ustanovení § 94j a následujících 
stavebního zákona, pokud je vyžadováno. 

7. Zhotovitel zpracuje dokumentaci pro účely výběrové řízení. 
8. Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci pro výběrové řízení: 

a) v listinné podobě ve 5 vyhotoveních, 
b) v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu pdf. a xls. ve 3 vyhotoveních. 
c) v listinné podobě předloží doplněný, aktualizovaný nový rozpočet a výkaz výměr písemně 

podepsaný autorizovaným projektantem v počtu 5 vyhotovení. Dále předloží rozpočet a výkaz 
výměr v elektronické podobě – CD/DVD ve formátu *.xls, *.pdf, *.xml. včetně slepého rozpočtu 
a výkazu výměru, a to ve 3 vyhotoveních. 

 
Článek II. 

Doba plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo objednateli v následujících termínech: dílčí 

projektovou dokumentaci „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TZ ZÁTOŇ“ v oblasti 
fotovoltaiky a optimalizace osvětlení dle podmínek OPŽP ve výzvě Energetické úspory veřejných 
budov pro výběrové řízení do 45 dnů ode dne, v němž tato smlouva nabude účinnosti, 

2. Připadne – li konec shora uvedené lhůty na sobotu, neděli anebo svátek může zhotovitel dílo 
objednateli předat v nejbližší následující pracovní den. 

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel se 
zavazuje dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit. 
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4. Dnem splnění díla se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran podepsán 
protokol o převzetí řádně splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez vad a v takové 
podobě, která umožní objednateli užití díla v souladu s účelem této smlouvy. 

5. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen za podmínek stanovených zákonem 
o zadávání veřejných zakázek, a to: 
a) dojde – li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele, a 
b) vyplyne – li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní 

správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo 
c) dojde – li k přerušení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých 

klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která 
vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně vzájemně 
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového 
důvodu nemohou dovolávat. 

Za nepříznivé klimatické podmínky jsou považovány takové klimatické podmínky, které 
znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií za 
současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem 
ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění Díla. 

6. Prodloužení doby provádění díla se určí písemnou dohodou smluvních stran podle doby trvání 
překážky nebo neplnění povinností objednatele sjednaných smlouvou, s přihlédnutím k době 
nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil prokazatelně veškerá opatření ke 
zkrácení nebo předejití prodlení při provádění díla.  

 
Článek III. 

Předání a převzetí díla, 
1. Předání a převzetí díla bude provedeno v sídle objednatele. 
2. Po předání díla si objednatel vyhrazuje min. 10 pracovních dnů na kontrolu díla a případnou výzvu 

k odstranění vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.). 
3. O předání a převzetí díla musí být sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci smluvních 

stran. 
4. Součástí protokolu o předání a převzetí díla musí být: 

a) identifikační údaje obou smluvních stran 
b) předmět plnění 
c) počet ks paré předávané dokumentace 
d) datum a podpis obou smluvních stran 

5. Součástí díla je vlastnické právo k projektové dokumentaci pro výběrové řízení a dalším 
dokumentům a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich 
přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

 
Článek IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 
2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 

dotčených orgánů, 
c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 
e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by mohla nastat. 
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3. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby pouze se souhlasem 
objednatele. V takovém případě však odpovídá za zhotovení díla tak, jako by ho prováděl sám.  

4. Zhotovitel je povinen tyto dílčí části dokumentace dokončit řádně, včas, takovým způsobem a 
v takové kvalitě, aby objednatel mohl postoupit tyto části zhotoviteli kompletní projektové 
dokumentace „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TZ ZÁTOŇ“. Kontakty na zhotovitele kompletní 
projektové dokumentace budou objednatelem zhotoviteli předány při podpisu této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje se zhotovitelem kompletní projektové dokumentace komunikovat, 
spolupracovat, plánovat společný postup i činnosti. Taktéž se zavazuje k poskytnutí nezbytné 
součinnosti s autorským a technickým dozorem stavby. 

6. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v 
průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma 
smluvními stranami. 

 
Článek V. 
Cena díla 

1. Cena za dílo je stanovena ve výši:     
a) zpracování průzkumných, zaměřovacích prací a měření   27 350,27 Kč 
b) projektová dokumentace pro výběrové řízení v oblasti fotovoltaiky  

a optimalizace osvětlení včetně prací souvisejících   49 922,46 Kč 
Cena bez DPH:         77 272,73 Kč 
DPH 21%:                     16 227,27 Kč 
Cena díla celkem včetně DPH:        93 500,00 Kč 
Objednatel není plátcem DPH. 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a 
úplné provedení díla. 

3. Cena je nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 
4. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH 

dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
Článek VI. 

Platební podmínky 
1. Zálohy se neposkytují. 
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví 

a odešle objednateli na základě protokolu o předání a převzetí díla dle článku III. této smlouvy. 
Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem. 

3. Vystavená faktura (100 % smluvní ceny) bude uhrazena pouze do výše 95 % smluvní ceny. 
Zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad (např. neúplná dokladová část, 
chybějící podklady a průzkumy atd.). Na předmětné faktuře bude vyčíslena pozastávka. 

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele.  
5. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena po předání a kontrole dílčích částí 

projektové dokumentace „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TZ ZÁTOŇ“ v oblasti fotovoltaiky, 
optimalizace osvětlení dle podmínek OPŽP ve výzvě Energetické úspory veřejných budov včetně 
prací souvisejících. 

6. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele 
ve prospěch zhotovitele. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
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objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

 
Článek VII. 

Odpovědnost za vady 
1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a 

zhotoveno. Za vadu se považuje i nedodělek (např. nesprávnost nebo neúplnost díla). 
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 

po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 
3. Záruku za jakost poskytuje zhotovitel v délce 5 let ode dne převzetí díla objednatelem nebo do 

vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu realizovanou podle předmětné projektové 
dokumentace. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 

5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

6. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 
popíše a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se 
za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení objednatelem, 
pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak, a to bezplatně. 

8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 
9. Lhůta záruky za jakost se prodlužuje v případě výskytu vady o počet dní, které uplynou od jejího 

nahlášení do doby odstranění vady. 
 

Článek VIII. 
Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to 
v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
4. Jestliže vznikne v průběhu realizace díla zhotovovaného dle projektové dokumentace vytvořené 

zhotovitelem na základě této smlouvy objednateli škoda, a to v důsledku neúplného, nesprávného 
či vůbec neprovedeného potřebného průzkumu, zkoušky, diagnostiky anebo měření pak za tuto 
škodu odpovídá zhotovitel. 

 
Článek IX. 

Smluvní pokuty 
1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby prováděné na základě projektové dokumentace 

vypracované podle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové dokumentace 
(např. nesoulad mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou 
dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu: 
a) ve výši 10% z ceny díla sjednané v čl. V. odst. 1 této smlouvy v případě navýšení smluvní ceny 

díla stavby do 5% včetně, 
b) ve výši 20% z ceny díla sjednané v čl. V. odst. 1 této smlouvy v případě navýšení smluvní ceny 

díla stavby větším než 5% do 10% včetně, 
c) ve výši 30% z ceny díla sjednané v čl. V. odst. 1 této smlouvy v případě navýšení smluvní ceny 

díla stavby větším než 10%. 
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2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího 
řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy 
pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo 
soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na 
správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto vznikla. 

3. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení 
počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace 
a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od částky 
uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to možné. 

4. Nepředá-li zhotovitel objednateli dokončené dílo v termínu stanoveném touto smlouvou, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), to za 
každý i započatý den prodlení. 

5. V případě nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení. 

6. V případě porušení povinnosti sjednané v článku IV. odst. 2 písm. d) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. 

7. V případě porušení povinnosti dle článku IV. odst. 2 písm. e) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den 
prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace. 

8. Pro případ prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky. 

9. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. X. odst. 
3 této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve výši 20 % 
smluvní ceny díla. 

10. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí 
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 
oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

11. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených 
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento 
postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 
dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany požadovat v plné výši náhradu 
škody, která byla způsobena porušením povinnosti, pro které byla uplatněna smluvní pokuta. 

13. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou. 

 
Článek X. 

Odstoupení od smlouvy 
1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník. 
2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde k podstatnému 

porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. 
3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu s touto 

smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení termínu 
zhotovení díla nebo odstranění vad díla za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy 
nezjedná nápravu do 14 dnů od doručení této výzvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje i 
to, pokud zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává své 
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povinnosti, vyplývající mu ze smlouvy. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i situace, kdy se 
zhotovitel ocitne v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci. 

4. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení s úhradou 
ceny díla podle článku VI. této smlouvy. 

5. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, 
je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není dotčen nárok na 
náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude realizovat stavbu, k jejíž 
realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy. V případě 
tohoto odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním 
smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného oznámení odstoupení od smlouvy. 

7. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit 
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady 
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do 
souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního 
dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli 
své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. 

 
Článek XI. 

Další ujednání 
1. Zhotovitel je povinen se účastnit technických porad nejen zástupce objednatele, ale i zhotovitele 

kompletní projektové dokumentace, příslušných orgánů státní správy, dotčené organizace, 
zástupce dotčených obcí, budoucí provozovatele, správce objektů. 

2. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech případných dalších požadavků, které nařídí v 
průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto případné práce 
přesahující rámec této smlouvy budou hrazeny samostatně. 

3. Osoba zhotovitele určená k jednání ve věcech technických: 
Martin Vaňas, Dis., tel.: +420 724 722 780, e-mail: vanas.martin@seznam.cz 

4. Osoba objednatele určená k jednání ve věcech technických: 
Mgr. Jakub Pich, tel.: +420 604 867 563, e-mail: reditel@ddmck.cz 
 

Smlouva o poskytnutí licence 
Článek XII. 

Licenční ujednání 
1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli i 

zhotovitele kompletní projektové dokumentace k užití díla, jehož zhotovení je předmětem této 
smlouvy (dále jen „autorské dílo“). 

2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití 
autorského díla. 

3. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který 
nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít 
autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona. 

4. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence). 
5. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že autorský dozor nad souladem stavby s projektovou 

dokumentací, jejíž zhotovení je předmětem této smlouvy může vykonávat i osoba od zhotovitele 
odlišná. 

6. Licence je poskytována bezúplatně. 
 
 
 

mailto:vanas.martin@seznam.cz
mailto:reditel@ddmck.cz
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Článek XIII. 
Práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen: 
a) postupovat dle pokynů objednatele a zhotovitele kompletní projektové dokumentace (a jím 

určeného technického dozoru) a jednat v jeho zájmu, 
b) upozornit objednatele a zhotovitele kompletní projektové dokumentace na zřejmou 

nevhodnost pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou 
skutečnost dozvěděl; v případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů 
trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu takto vzniklou, 

c) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizací, 

d) poskytovat objednateli a zhotoviteli kompletní projektové dokumentace veškeré informace, 
doklady apod. písemnou formou, 

2. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů objednatele jen, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu 
objednatele, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však zhotovitel 
nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo objednatelem. 

3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu případné realizace stavby aktivně spolupracovat se 
zhotovitelem stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru.  

4. V případě zjištění rozporu platné dílčí projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladně. 

 
Článek XIV. 

Práva a povinnosti objednatele 
1. Objednatel je oprávněn přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a 

její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel 
nezúčastnil, bude-li to stavba, autorský či technický dozor vyžadovat. 

2. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v 
průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma 
smluvními stranami. 

 
Článek XV. 

Platební podmínky 
1. Zálohy se neposkytují. 
2. Odměna bude fakturována za kalendářní měsíc, ve kterém bude dílčí projektová dokumentace 

předána objednavateli. Za datum zdanitelného plnění se určuje poslední den příslušného 
kalendářního měsíce, za který byla faktura vystavena. 

3. Faktura musí splňovat zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu a dále musí obsahovat: 
a) úplný název stavby v souladu s touto smlouvou, 
b) lhůtu splatnosti faktury, 
c) razítko a podpis oprávněné osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu, 
d) název projektu „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TZ ZÁTOŇ – FOTOVOLTAIKA, OSVĚTLENÍ 

A PRÁCE SOUVISEJÍCÍ“ 
4. Lhůta splatnosti faktur činí 30 dní ode dne doručení na adresu objednatele. 
5. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele 

ve prospěch zhotovitele. 
6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 

zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně, bez zaplacení, k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 
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Článek XVI. 
Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v 
důsledku porušení povinností zhotovitele. 

 

Článek XVII. 
Smluvní pokuty 

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou odměny na základě řádně vystavené faktury zhotovitele, je 
povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky, a to za každý i započatý 
den prodlení. 

2. Sjednanou smluvní pokutu zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na zavinění. 
3. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí 

obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 
oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany požadovat v plné výši náhradu 
škody, která byla způsobena porušením povinnosti, pro které byla uplatněna smluvní pokuta. 

 
Článek XVIII. 

Obecná a závěrečná ustanovení 
1. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude ucházet o výkon činnosti technického dozoru stavebníka, ve 

smyslu stavebního zákona, na stavbě, která bude zhotovována na základě projektové 
dokumentace, jejíž zhotovení je předmětem této smlouvy, a to s ohledem na povahu a podstatu 
činností a povinností technického dozoru stavebníka, když může docházet ke střetu zájmů, které 
hájí technický dozor stavebníka se zájmy autora kompletní projektové dokumentace. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato 
smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
5. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran.  Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva. 
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy. 
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č. 1 –  Rekapitulace nabídkových cen pro účely zadávacího řízení 
Příloha č. 2 –  Předávací protokol projektové dokumentace pro výběrové řízení:   
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TZ ZÁTOŇ – FOTOVOLTAIKA, OSVĚTLENÍ A PRÁCE SOUVISEJÍCÍ 

Zhotovitel 
 

V Českém Krumlově 
 

Dne 30. 06. 2022 
 

 

……………………………………. 
Martin Vaňas, Dis. 

Objednatel 
 

V Českém Krumlově 
 

Dne 30. 06. 2022 
 

 

……………………………………. 
Mgr. Jakub Pich, ředitel DDM 



10 
 

Příloha č. 1 
Rekapitulace nabídkových cen pro účely zadávacího řízení SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TZ 
ZÁTOŇ – FOTOVOLTAIKA, OSVĚTLENÍ A PRÁCE SOUVISEJÍCÍ 
 

Nabídková cena v Kč  

 Cena bez DPH: Samostatně DPH: Cena s DPH: 

1. zpracování průzkumných, 
zaměřovacích prací a 
měření: 

27 350,27 Kč 5 743,55 Kč 33 093,82 Kč 

2. projektová dokumentace 
pro výběrové řízení v oblasti 
fotovoltaiky a optimalizace 
osvětlení včetně prací 
souvisejících:  

49 922,46 Kč 10 483,72 Kč 60 406,18 Kč 

3. Celková nabídková cena 
(suma 1. + 2.) 

77 272,73 Kč 16 227,27 Kč 93 500 Kč 

 
Pozn.: uvést stejné ceny (vč. případných haléřů) jako výše ve smlouvě. 
Objednatel není plátce DPH. 
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Příloha č. 2  PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

NÁZEV PROJEKTU:  SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI TZ ZÁTOŇ – FOTOVOLTAIKA, OSVĚTLENÍ 
A PRÁCE SOUVISEJÍCÍ 

 
 

Martin Vaňas, Dis. – ELEKTRO SOBÍŠEK 
se sídlem:   Těšínská 218, 373 61 Hrdějovice 
IČO:    74316575 
DIČ:    --- 
právní forma:  OSVČ, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná                               

v obchodním rejstříku, Evidující úřad: Hrdějovice 
bankovní spojení:  mBank S.A/6210 
číslo účtu:   670100-2213235881 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
  
 

a 
 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ČESKÝ KRUMLOV 
se sídlem:   LINECKÁ 67, 381 01 ČESKÝ KRUMLOV 
IČO:    00665711 
DIČ:    --- 
IZO:   600028119 
bankovní spojení:  ČSOB a. s. 
číslo účtu:   131 280 698/0300 
(„objednatel“) 
 

K výše uvedenému projektu byla zhotovitelem objednateli předána projektová dokumentace                  
pro výběrové řízení, a to řádně dle uzavřené smlouvy: 

a) v listinné podobě ve ……………vyhotoveních, 
b) v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu pdf. a xls. ve …………… vyhotoveních, 
c) v listinné podobě předloží doplněný, aktualizovaný nový rozpočet a výkaz výměr písemně 

podepsaný autorizovaným projektantem v počtu …………… vyhotovení. Dále předloží rozpočet 
a výkaz výměr v elektronické podobě – CD/DVD ve formátu *.xls, *.pdf, *.xml. včetně slepého 
rozpočtu, a to ve …………… vyhotoveních. 

 
 

Dokumentace byla předána kompletní. 

Dokumentace nebyla předána kompletní. Připomínky, pokud dokumentace nebyla předána kompletní: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(nehodící se škrtněte) 

V ……………………………………………………… dne ………………………… 

  

 

………………………………………………………   ……………………………………………………… 

Zhotovitel    Objednatel 
Martin Vaňas, Dis.        Mgr. Jakub Pich, ředitel DDM  


