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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 22/SML 2490/SOD/UPS 
Číslo zhotovitele: 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

Smluvní Strany 

Qbjednatel: 
Ustecký kraj 
Sídlo: 

Zastoupený: 
IČ: 
DIČ: 
Bank. spojení: 

Zástupce pro věcná jednání 

E-mail/telefon: 

(dále jen ,,Objednatel“)

a 

Zhotovitel: 
Jméno: 
Sídlo: 
Zastoupený: 
IČ (RČ): 
DIČ; 
Bank. spojení: 

Zástupce pro věcná jednání 
E-mail/telefon: 

,,občanský Zákoník“) 

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 

lng. Hanou Bergmannovou 
70892156 
CZ70892156 
882733379/0800 Česká spořitelna a.s. 

lng. Jolana Novotná, vedoucí oddělení územního 
plánování, odboru UPS, Krajského úřadu Ústeckého kraje 
novotna.i(cD,kr-usteckv.cz 
475 657 513 

Ateliér Cihlář - Svoboda S.r.o. 
Na Máchovně 1610, Beroun-Město, 266 01 Beroun 
lng. Janem Cihlářem, jednatelem 
08438391 
CZ08438391 
Raiffeisenbank a.S. 
číslo účtu: 1714352002/5500 
lng. Jan Cihlář 
'|an.cihlar@ateliercs.cZ 
+420 602 748 066 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 319021 

(výpis Z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této Smlouvě) 
(dále jen ,,Zhotovitel“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
sMLouvu o DÍLO: 
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2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

I. 

Úvodní ustanovení 

Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 
S právní skutečností vdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 
identifikačních údajů smluvních stran, včetně změny účtu, není nutné uzavírat ke smlouvě 
dodatek, jedině že O to požádá jedna ze smluvních stran. 

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého 
rozsahu S názvem ,,5. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vymezující 
koridor RS4 pro nové železniční spojení Praha - Drážďany na území Ústeckého 
kraje“, ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější. 

Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k výše uvedené veřejné 
zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro 
realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou 
v této smlouvě. 

Účelem uzavření této smlouvy je splnění povinnosti vyplývající Z usnesení Zastupitelstva 
Ústeckého kraje ze dne 28.2.2022 č.018/13Z/2022, kterým rozhodlo O pořízení aktualizace 
Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje na základě podaného návrhu oprávněného 
investora, Správy železnic, s.o., Praha, vsouladu s § 42a zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ,,stavební zákon“). 

II 

Předmět plnění 

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla 
,,5. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje vymezující koridor RS4 pro 
nové železniční spojení Praha - Drážďany na území Ústeckého kraje“, (dále jen 
,,5aZÚR ÚK“) za podmínek dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na 
které Se tato smlouva odkazuje. 

Specifikace díla: 

zpracování Návrhu 5aZÚR ÚK vymezující koridor RS4 pro nové železniční spojení 
Praha - Drážďany na území Ústeckého kraje v souladu se stavebním zákonem a 
S přílohou č. 4 vyhlášky č. 500/2006 Sb., O územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška č. 500/2006 Sb.“); 

3) 

b) Návrh 5aZÚR ÚK bude zpracován pro následné projednání ve 3 variantách. 
Varianta č. 1 Mrchový kopec, varianta č. 2 Holý vrch a varianta č. 3 Pod Buflem (viz 
situace, která je přílohou č. 2 této Smlouvy o dílo). 

c) zpracování vyhodnocení vlivů Návrhu 5aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území (dále 
jen „VV URU“) vsouladu S přílohou ke stavebnímu zákonu a v plném rozsahu 
dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb.; 

d) součástí VV URÚ bude posouzení varianty č. 1 až č. 3 a posouzení stávajícího 
koridoru VRT-ZR1; 
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e) zpracování ůplnıého znění ZÚR ÚK po vydání 5aZÚR ÚK. Úplné znění ZÚR ÚK po 
vydání 5aZUR UK bude zpracováno V souladu S § 42 odst. 4 stavebního zákona. 

3 Specifikace jednotlivých fází díla: 
Zhotovitel bude dílo provádět, odevzdávat a předávat postupně v rozsahu dle těchto etap 
vyplývajících ze stavebního zákona: 

a) Etapa A - zpracování návrhu 5aZÚR ÚK a zpracování VV URÚ pro veřejné projednání 
dle § 42b stavebního zákona (dále jen „Etapa A“); 

b) Etapa B - zapracování úprav do návrhu 5aZÚR ÚK ve smyslu § 42b odst. 8 stavebního 
zákona (dále jen „Etapa B“); 

c) Etapa C - podstatná úprava návrhu 5aZÚR ÚK (dojde-li k ní na základě veřejného 
projednání) a úprava \N URÚ (bude-li jí třeba) pro opakované veřejné projednání ve 
smyslu § 39 odst. 5 stavebního zákona (tato etapa nebude zpracována, postačí-li 
zpracování Etapy B, tzn. bez podstatné úpravy návrhu); (dále jen „Etapa C“); 

d) Etapa D - úprava návrhu 5aZÚR ÚK dle pokynů Zastupitelstva v souladu s § 42b 
odst. 10 stavebního zákona (dojde-li k ní v případě, že zastupitelstvo kraje nebude S 
návrhem souhlasit). Bude-li se jednat o podstatnou úpravu (vyžadující opakované 
veřejné projednání dle § 42b, odst. 10 stavebního zákona), bude tato etapa obsahovat 
i ůpravu VV URÚ, bude-li jí třeba ve smyslu § 39 odst. 5 stavebního zákona; (dále jen 
„Etapa D“); 

e) Etapa E - zapracování úprav do návrhu 5aZÚR ÚK po opakovaném veřejném 
projednání dle 42b odst. 10 stavebního zákona; (dále jen „Etapa E“); 

f) Etapa F - zpraøøváni úpınèhø znèni ZÚR UK pø vydání 5aZÚR UK v Søuıadu S § 42 
odst. 4 stavebního zákona (dále jen „Etapa F“). 

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah 
díla O jednotlivé fáze díla specifikované v čl. Il. odst. 3 této Smlouvy. Cena díla bude 
v takovém případě snížena O dílčí cenu, příp. ceny za jednotlivé fáze díla, které zhotovitel 
neprovedl, dle tabulky v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 
Rovněž je objednatel oprávněn jednostranně omezit rozsah díla Z důvodu, že zhotovitel při 
zpracování jednotlivých fází díla dle čl. Il. odst. 3 této smlouvy nedodrží platné a účinné 
právní předpisy, příslušné technické normy nebo příslušné metodiky ústředních orgánů 
státní správy, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají, nebo nebude dílo 
provádět vsouladu s ustálenou rozhodovací praxí soudů a správních orgánů. Cena díla 
bude v takovém případě snížena O poměrnou část, odpovídající nákladům objednatele na 
odstranění vady nebo nedodělku díla, původně určené ceny dle tabulky v čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy za jednotlivou fázi díla, kterou zhotovitel řádně a v plném rozsahu neprovedl. 

Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, zavazuje 
se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi smluvními stranami 
k dohodě o ceně. 

III. 

Cas a místo plnění, odevzdání, předání a převzetí díla 

Zhotovitel se zavazuje dodržet tyto termíny: 
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a) vrámci Etapy A odevzdá zhotovitel Návrh 5aZÚR ÚK a VV URÚ nejpozději 
do 17 týdnů ode dne účinnosti této smlouvy; 

b)vrámci Etapy B odevzdá zhotovitel upravený Návrh 5aZÚR ÚK nejpozději 
do týdnů ode dne, kdy mu objednatel předal pokyn k provedení úpravy Návrhu 
5aZUR UK; 

c) v rámci Etapy C odevzdá zhotovitel upravený Návrh 5aZÚR ÚK a upravené VV URÚ 
nejpozději do 3 týdnů ode dne, kdy mu objednatel předal pokyn k provedení podstatné 
úpravy Návrhu 5aZUR UK; 

d) v rámci Etapy D odevzdá zhotovitel upravený Návrh 5aZÚR ÚK nejpozději 
do týdnů ode dne, kdy mu objednatel předal pokyn k provedení úpravy Návrhu 
5aZUR UK; 

e) vrámci Etapy E odevzdá zhotovitel upravený Návrh 5aZÚR ÚK nejpozději 
do 2, týdnů ode dne, kdy mu objednatel předal pokyn k provedení úpravy Návrhu 
5aZUR UK; 

f) v rámci Etapy F odevzdá zhotovitel zpracování úplného znění ZÚR ÚK po vydání 
5aZUR UK nejpozději do 1 týdne ode dne, kdy mu objednatel předal pokyn k provedení 
tohoto zpracování. 

Místem odevzdání a předání díla je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, 400 O2 Ustí nad Labem. 

Objednatel se zavazuje provést prohlídku odevzdaného díla nejpozději do 15 pracovních 
dnů ode dne jeho odevzdání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případné výhrady 
k odevzdanému dílu. Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá 
výhrady, nebo žádné výhrady neoznámí, má se za to, že objednatel dílo akceptuje bez 
výhrad a že dílo převzal. Objednatel O předání díla Sepíše Protokol O předání a převzetí 
příslušné části díla, který musí obsahovat zejména: 
- označení osoby zhotovitele, vč. uvedení sídla a IČ, 
- označení osoby objednatele, vč. uvedení Sídla a IČ, 
- označení této smlouvy, vč. uvedeníjejího evidenčního čísla, 
- rozsah a předmět plnění, 
- čas a místo předání díla, 
- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy, 
a vyzve zhotovitele k podepsání předávacího protokolu. 

Pokud objednatel ve lhůtě stanovené v odst. 3 tohoto článku zjistí, že odevzdané dílo trpí 
vadami ve smyslu čl. VI. odst. 1 této Smlouvy nebo nedodělky ve smyslu čl. VI odst. 2 této 
smlouvy, je oprávněn vrátit odevzdané dílo zhotoviteli s písemným oznámením, které musí 
obsahovat popis vad, nedodělků a práv, které objednatel v důsledku vad díla uplatňuje dle 
čl. VI. odst. 8 této smlouvy nebo které objednatel v důsledku nedodělků díla uplatňuje dle 
čl. VI. odst. 9 této smlouvy, příp. musí obsahovat přiměřenou lhůtu, stanovenou po dohodě 
se zhotovitelem, ve které je zhotovitel povinen odstranit oznámené vady nebo nedodělky 
odevzdaného díla. Objednatel není povinen převzít plnění vykazujícíjakékoliv (byť drobné) 
vady a nedodělky. Pro opětovné odevzdání díla, jeho předání a převzetí se výše uvedený 
postup uplatní obdobně. 
Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě O stanovení přimerené lhůty, považuje se za 
přiměřenou lhůtu lhůta v délce maximálně 15 kalendářních dnů. 

V případě omezení rozsahu díla dle čl. Il. odst. 5 věty pr\/ní této Smlouvy bude smluvními 
stranami dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla 
oproti dílu původnímu. 
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IV. 
Cena díla a platební podmínky 

. Cena za provedení díla je Sjednána dohodou jako souhrn dílčích cen za jednotlivé fáze díla 
specifikované v čl. Il. odst. 3 této smlouvy. Maximální cena díla se ujednává ve 
výši 1 894 000,- Kč (slovy: jeden milión osm set devadesát čtyři tisíc korun českých) bez 
DPH a 2 291 740,- Kč (slovy: dva milióny dvě stě devadesát jedna tisíc sedm set čtyřicet 
korun českých) S 21 % DPH. 
Cena díla se rovná ceně plnění veřejně Zakázky 22/l/Z01 74 
č. KUUK/O39826/2022/lNV/VZ-UPS/0001 uvedené V nabídce zhotovitele Ze dne 
20. 4. 2022 v tomto členění: 

Činnost - jednotlivé etapy 
díla 

Cena bez DPH DPH 21 Cena celkem
% 

Realizace 
v týdnech 

Etapa A - zpracování návrhu 
5aZÚR ÚK a zpracování VV 
URÚ pro veřejné projednání 
dle § 42b stavebního zákona 

1 503 600,00 Kč 315 756,00 Kč 1 819 356,00 Kč 

17 týdnů 

ode dne 
účinnosti 
smlouvy 

Etapa B - zapracování úprav 
do návrhu 5aZÚR ÚK ve 
smyslu § 42b odst. 8 
Stavebního zákona 

167 400,00 Kč 35 154, 00 Kč 202 554,00 Kč 

4 týdny 

ode dne 
předání 
pokynů 

provedenı 
úprav 
návrhu 

zhotoviteli 
Etapa C - podstatná úprava 
návrhu 5aZÚR UK (døjde-ıi K 
ní na základě veřejného 
projednání) a úprava VV 
URÚ (bude-li jí třeba) pro 
opakované veřejné 
projednání ve smyslu § 39 
odst. 5 stavebního zákona 
(tato etapa nebude 
zpracována, postačí-li 
Zpracování Etapy B, tzn. bez 
podstatné úpravy návrhu); 

12 000,00 Kč 2 520,00 Kč 14 520,00 Kč 

3 týdny 

ode dne 
předání 
pokynů 

provedenı 
podstatné 
úpravy 
návrhu 

zhotoviteli 

Etapa D - úprava návrhu 
5aZÚR ÚK dle pokynů 
Zastupitelstva v souladu S § 
42b odst. 10 stavebního 
zákona (v případě, že 
Zastupitelstvo kraje nebude 
S návrhem souhlasit). Bude- 
li se jednat o podstatnou 
úpravu (vyžadující 
opakované veřejné 
projednání dle § 42b, odst. 
10 stavebního zákona), 

8 000,00 Kč 1 680,00 Kč 9 680,00 Kč 

3 týdny 

ode dne 
předání 
pokynů 

provedení 
úpravy 
návrhu 

zhotoviteli 
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bude tato etapa obsahovat i 

úpravu vv URU, bude-ıi ji 

třeba ve smyslu § 39 odst. 5 
stavebního zákona; 

Etapa E - zapracování 
úprav do návrhu 5aZÚR ÚK 
po opakovaném veřejném 
projednání dle 42b Odst. 10 
stavebního zákona 

8 000,00 Kč 1 680,00 Kč 9 680,00 Kč 

2 týdny 

ode dne 
předání 
pokynů 

provedenı 
úprav 
návrhu 

zhotoviteli 
Etapa F - zpracování 
úplného znění ZÚR ÚK po 
vydání 5aZUR UK ve 
smyslu § 42 odst. 4 
stavebního zákona; 

195 000,00 Kč 40 950,00 Kč 235 950,00 Kč 

1 týden 

ode dne 
vydání 
5aZUR

ı 

UK 
30 týdnů 

Cena celkem 
celková 
doba 

realizace 
etap A až 

F v 

1 894 000,00 Kč 397 740,00 Kč 2 291 740,00 Kč 

týdnech 

2. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje 
veškeré náklady Spojené S realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním 
předpisem. Zhotovitel není v žádném případě oprávněn žádat změnu ceny díla (např., že 
provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). Činnosti 
(etapy díla), které nebudou prováděny, nebudou fakturovány. Zhotovitel přebírá ve smyslu 
§ 2620 Odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou vjím vystavených daňových dokladech -fakturách 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
Stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně zveřejnil 
způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil v přihlášce 
k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele zaplatit DPH za 
splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel, jako 
poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle § 21 zák. č. 
235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZDPH“), 
nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že objednatel 
zaplatí cenu díla takto: 
a) cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu, 
b) DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, že 
jeho místně příslušným správcem daně Z přidané hodnoty je Finanční úřad pro 
Středočeský kraj, územní pracoviště v Berouně, a že případnou změnu místně příslušného 
správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli. 
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Cena díla bude zaplacena objednavatelem na základě vystaveného daňového dokladu - 
faktury, vsouladu S dílčí fakturací dle členění v čl. Ill. odst. 1 této smlouvy. Faktury je 
zhotovitel oprávněn vystavit až po předání a převzetí příslušné části díla. Úkony, které 
nebudou konány, nebudou předmětem fakturace. Podkladem pro vystavení faktur je 
Protokol O předání a převzetí příslušné části díla (dále jen ,,Protokol“) stvrzený oběma 
smluvními stranami. 

Daňové doklady -faktury vystavené Zhotovitelem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a 
lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového 
dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména ZDPH, a údaje dle § 435 
občanského zákoníku. Daňové doklady - faktury budou objednateli doručeny v listinné 
podobě, popř. výjimečně v elektronické podobě do datové schránky. V případě, že faktury 
nebudou mít uvedené náležitosti, objednatel není povinen fakturovanou částku uhradit a 
nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě splatnosti, 
objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli kdoplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od 
doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti podle příslušných právních 
předpisů. 

Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, 
kdy je částka odepsána z účtu objednatele. 

V případě změny bankovního účtu uvedeného v záhlaví smlouvy má zhotovitel povinnost 
toto bezodkladně oznámit objednateli; v opačném případě nese zhotovitel veškeré náklady 
spojené S opětovným zasláním peněžních prostředků ve prospěch bankovního účtu 
zhotovitele, riziko škod a objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení. 

Pro platby dle čl. VII. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínkyjako pro vystavení a 
placení faktur. 

V. 
Splnění závazku (provedení díla) 

Přechod nebezpečí škody, vlastnické právo k předmětu díla 

Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 
v místě odevzdání a předání díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu oběma smluvními 
stranami. 

Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem Splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 

Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu nabývá objednatel okamžikem splněnı 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle Odst. 1 tohoto článku. 

V případě, že objednatel jednostranně omezí rozsah díla z důvodu uvedeného v čl. Il. odst. 
5 věty třetí této smlouvy, Se zhotovitel zavazuje podepsat Záznam o odevzdání příslušné 
části díla, který vyhotoví objednatel a který musí obsahovat zejména: 
- označení osoby zhotovitele, vč. uvedení sídla a IČ, 
- označení osoby objednatele, vč. uvedení sídla a IČ, 
- označení této smlouvy, vč. uvedeníjejího evidenčního čísla, 
- rozsah a předmět plnění, 
- popis vad a nedodělků, 
- čas a místo odevzdání díla, 
- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy. 
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Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k odevzdanému dílu nabývá Objednatel ke 
dni následujícím po dni, kdy byl oběma smluvními stranami podepsán Záznam o odevzdání 
příslušné části díla. 

V případě, že Zhotovitel odmítne podepsat Záznam o odevzdání příslušné části díla, má se 
za to, že vlastnické právo k odevzdanému dílu nabývá Objednatel ke dni následujícím po 
dni, kdy Zhotovitel odmítl Záznam o odevzdání příslušné části díla podepsat. 

Dílo je určeno jako územně plánovací dokumentace kraje pro územně plánovací činnost a 
rozhodování v území dle stavebního zákona. Datová část díla bude začleněna do 
Tematické databáze ÚAP a bude využívána nejen pro územně plánovací činnost, ale i pro 
potřeby rezortního plánování a tvorbu jejich koncepcí. Dílo bude zveřejněno nejen ve formě 
dokumentace, ale její datová část může být zveřejněna prostřednictvím technologie GIS ve 
formě mapových služeb. 

VI. 
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí taková vlastnost odevzdaného díla, pro níž 
odevzdané dílo nesplňuje formální nebo obsahové náležitosti stanovené stavebním 
Zákonem, vyhláškou č. 500/2006 Sb., jejími přílohami č. 4 a č. 5, příslušnými technickými 
normami nebo která zamezuje odevzdané dílo užívat k účelu vyplývajícímu Z této smlouvy, 
popř. k účelu, kterýje pro užívání odevzdaného díla obvyklý. 

Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí taková vlastnost odevzdaného díla, která 
není vadou ve smyslu odst. 1 tohoto článku a je zároveň překážkou ve splnění povinnosti 
zhotovitele odevzdat dílo řádně a v plném rozsahu. 

Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky, jež má dílo v době jeho odevzdání. 

Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu Z ceny díla Z důvodu vadného plnění. Nedostává se 
tak do prodlení se splněním svého závazku zaplatit cenu díla ohledně zadržované ceny díla 
nebo její části. 

Zhotovitel přejímá Závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu Záruční doby způsobilé 
pro použití ke smluvenému účelu. 

Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla dle této smlouvy po dobu 48 
měsíců. 

Vady a nedodělky díla existující v době jeho odevzdání a vady, na něž se vztahuje Záruka 
za jakost, je Objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako 
,,reklamace“). V reklamaci je Objednatel povinen vady a nedodělky popsat, popřípadě uvést, 
jak se projevují. 

Trpí-li odevzdané dílo vadami ve smyslu odst. 1 tohoto článku nebo trpí-li vadami, na něž 
se vztahuje Záruka za jakost, má Objednatel vůči zhotoviteli podle své volby tato práva 
Z odpovědnosti za vady a Z odpovědnosti Za jakost: 

a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud dílo 
vykazuje vady bránící užívání, 

b) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, 
c) právo na přiměřenou slevu Z ceny díla nebo, 
d) odstoupit od smlouvy. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si Zvolil, při uplatnění vad. Provedenou volbu 
nemůže Objednatel Změnit bez souhlasu zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu 
vady, která se ukáže jako neopravitelná. 
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V případě, že objednatel zvolí právo dle písm. a) nebo b) tohoto odstavce, je zhotovitel 
povinen V přiměřené lhůtě, stanovenou dohodou smluvních stran, odstranit oznámené vady 
provedením nového díla nebo opravou předmětu díla. Nedojde-li mezi smluvními stranami 
kdohodě o stanovení přiměřené lhůty, považuje se za přiměřenou lhůtu lhůta vdélce 
maximálně 15 kalendářních dnů. 

9. Trpí-li odevzdané dílo nedodělky, nebo pokud objednatel volbu práva dle odst. 8 tohoto 
článku neprovede včas, má objednatel vůči zhotoviteli tato práva zodpovědnosti za 
nedodělky a Z odpovědnosti za jakost: 

a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných nedodělků nebo vad anebo 
b) právo na přiměřenou slevu Z ceny díla. 
V případě, že objednatel zvolí právo dle písm. a) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen 
v přiměřené lhůtě, stanovenou dohodou smluvními stranami, odstranit oznámené 
nedodělky nebo vady. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě O stanovení 
přiměřené lhůty, považuje se za přiměřenou lhůtu lhůta v délce maximálně 15 kalendářních 
dnů. 

10. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn Si Zvolit, Zda vadu nebo 
nedodělek odstraní Zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob. 
Nese-li objednatel náklady na odstranění vady nebo nedodělku, a to Z důvodu, že vady 
nebo nedodělky odstranil sám nebo prostřednictvím třetích osob, bude cena díla snížena 
o poměrnou část, odpovídající nákladům na odstranění vady nebo nedodělku, původně 
určené ceny dle tabulky v čl. IV. odst. 1 této smlouvy za jednotlivou fázi díla, kterou 
Zhotovitel řádně neprovedl. 

11. Neodstraní-li Zhotovitel vadu včas nebo vadu nebo nedodělek odmítne odstranit, může 
objednatel požadovat slevu Z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou 
volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele. 

12. Uplatněním práv dle odst. 8 a 9 tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

13. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 8 a 9 tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze 
Zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 4 tohoto článku. 

VII 
Porušení smluvních povinností 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
provedení díla dle čl. Ill. odst. 1 této smlouvy Smluvní pokutu ve výši 0,1% Z ceny za 
příslušnou fázi díla S DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy; 

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané lhůty k 
odstranění vad nebo nedodělků podle čl. Ill. odst. 4 této smlouvy smluvní pokutu ve 
výši 1 000,- Kč/den; 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou vadu zjištěnou objednatelem 
postupem dle čl. Ill. odst. 3 a odst. 4 této smlouvy nebo za každou zjištěnou vadu 
Z titulu odpovědnosti za jakost podle čl. VI odst. 8 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč, 

d) smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení sjednaného 
termínu splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok Z prodlení ve výši 0,05 % 
Z neuhrazené částky do jejího zaplacení. 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé Z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 
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VIII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 

Objednatel poskytne zhotoviteli všechny dostupné podkladové materiály nezbytné pro 
zhotovení díla. 

Zhotovitel zpracuje dílo v souladu S platnými a účinnými právními předpisy, s veškerými 
podklady a pokyny předanými objednatelem při zahájení zpracování díla a upřesňujícími 
pokyny objednatele v průběhu zpracování díla, které vyplynou Z řešení zpracovávání díla, 
nebo projednání díla. Dílo bude zpracováno rovněž V souladu S příslušnými technickými 
normami, příslušnými metodickými pokyny ústředních orgánů státní správy, jejichž 
závaznost Si Smluvní Strany tímto sjednávají, a v souladu s ustálenou rozhodovací praxí 
soudů a správních orgánů. 

Dílo bude Zpracováno vtištěné i digitální podobě, které budou ve vzájemném souladu, 
a předáno vždy ve třech tištěných paré a ve třech digitálních vyhotoveních. 

Textová, grafická a datová část díla budou ve vzájemném souladu. 

Textové části díla budou v digitální podobě předávány ve formátu .DOCX, popřípadě .DOC. 

Grafické části díla budou v digitální podobě předávány ve formátu PDF S rozlišením 300 
DPI za splnění podmínky dostatečné čitelnosti. 

Datová část díla bude obsahovat výstupní ESRI geodatabázi datových vrstev a soubor 
mapových projektů jednotlivých výkresů ve formátu MXD ve verzi kompatibilní S vydáním 
ESRI ArcG|S for Desktop 10.2.2, z kterých byly vytvořeny finální tisky výkresů; datová část 
bude zpracována v datovém modelu Ústeckého kraje. 

Nedílnou Součástí datové části bude dokument, kde budou popsány případné odchylky od 
datového modelu; rozsah tohoto popisu bude sloužit výhradně pro výměnu informací mezi 
objednatelem a Zhotovitelem a bude Se soustředit pouze na Záležitosti, které vyplynuly 
ze zpracování díla, jedná se např. O popis nových atributů, popis hodnot v nových 
atributech, popis nových datových vrstev. 

Dílo bude Zpracováno nad rastrovou Základní mapou ČR vměřítku 1:50 000, 
vodůvodněném případě 1:500 OOO (výkres širších vztahů), aktuální k datu zpracování, 
kterou si zhotovitel zajistí vlastními silami. 

Zhotovitel dále zajistí, aby nejen on, ale i konkrétní zhotovitelé díla (včetně případných 
poddodavatelů podílejících se na plnění díla) poskytovali objednateli součinnost vjím 
stanoveném rozsahu, spočívající Zejména vúčasti na odborných jednáních (např. na 
veřejném projednání), odborných konzultacích, v dohodovacích jednáních v rámci 
vypořádávání stanovisek, námitek apřipomínek, ve spolupráci na zpracování částí 
odůvodnění Návrhu 5aZÚR ÚK, ke kterým je dle stavebního zákona kompetentní krajský 
úřad jako pořizovatel (např. návrh rozhodnutí o námitkách, návrh vyhodnocení připomínek). 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

1 Objednatel tímto potvrzuje, že O uzavření této Smlouvy by/O rozhodnuto /ng. Hanou 
Bergmannovou, vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu V sou/adu 
S usnesením Rady Usteckého kraje č. 158/42R/2022 písm. E) části 2 Ze dne 6.4.2022. 

Pokud v této smlouvě není stanovenojinak, řídí se právní vztahy Z ní vyplývající příslušnými 
ustanovení občanského zákoníku. 
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Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných 
a číslovaných dodatků. 

Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících Z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů postupuje 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU O ochraně osobních údajů 
(GDPR). Podrobné informace O ochraně osobních údajů jsou dostupné na webových 
stránkách objednatele www.kr-ustecky.cz. 

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 paré s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 
vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. 
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na 
tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace 
o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID cmzb2xn / 

na e-mail: `|an.cihlar@ateliercs.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

X. 
Podpisy smluvních stran 

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojuji své podpisy. 
lng. Hana Bergmannová je oprávněna podepsat tuto smlouvu na základě zmocnění ze dne 
20.4.2022. 

V Ústí nad Labem V Berouně 

Objednatel Zhotovitel 

Ústecký Kraj Ateıiêr cihıář-Svøhøda s.r.0. 
lng. Hana Bergmannová lng. Jan Cihlář 

vedoucí odboru územního plánování jednatel 
a stavebního řádu 
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Přflohy: 
Příloha č. 1 - Kopie výpisu Z obchodního rejstříku zhotovitele 
Příloha č. 2 - Situace Se Zákresem variant č. 1, 2 a 3 
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