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SMLOUVA O DÍLO č. S/0483/2022/IO
uzavřena podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek,
za které jedná: Petr Korč, primátor
IČ: 00296643
Bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Kateřina Dehnerová – pověřená vedením investičního odboru
Ing. Pavel Hrtús – technik investičního odboru
e-mail : hrtus.pavel@frydekmistek.cz, tel. 558 609 258
Ing. Božena Lusková – technik investičního odboru
e-mail: luskova.bozena@frydekmistek.cz, tel. 558 609 266

- dále jen objednatel

a

společnost TS a.s.
se sídlem tř. 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
za kterou právně jedná:
Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva
IČ: 60793716
DIČ: CZ60793716
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka
číslo 1076
bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 198232455/0300
Tel: 558 443 211
E-mail: sekretariat@tsfm.cz
kontaktní osoba ve věcech technických: vedoucí provozu Technická správa
email:

- dále jen zhotovitel
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník tuto Smlouvu o dílo pod označením „ZŠ a MŠ Skalice 192 - oprava fasády“
následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1
Úvodní ustanovení

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

a) Objednatel má záměr realizovat stavbu nazvanou „ZŠ a MŠ Skalice 192 - oprava fasády“
jejíž předmětem je oprava stávajících venkovních omítek a následná aplikace fasádního
nátěru. K tomu blíže předmět plnění Článek 2 odst. 1.

b) Za tím účelem provedl výběr zhotovitele mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a to výzvou objednatele
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k ocenění prací uvedených v čl. 2, a to v souladu s podmínkami vertikální spolupráce dle 
ust. § 11 ZZVZ.  
 

c) Zhotovitel předložil cenovou nabídku – položkový rozpočet stavby, který je přílohou č. 1 
této smlouvy, a proto smluvní strany sjednaly následující: 
 
 

článek 2  
Předmět a rozsah plnění 

1. Předmětem smlouvy je: 
  
a) závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí stavbu 

nazvanou „ZŠ a MŠ Skalice 192 - oprava fasády“ jejíž provedení bude spočívat zejména v:  
• opravě fasády, 
• v doplnění ocelového zakrytování roštů anglických dvorků, 
• úpravě prvků VZT v rámci fasády a výměně vadného oplechování říms o 

předpokládané celkové délce cca 84,70 m a parapetů o předpokládané celkové 
délce cca 56,00 m.  
 

Oprava fasády bude zahrnovat oklepání stávající venkovní nesoudržné omítky 
v nezbytném rozsahu (předpokládá se cca 75 % celkové plochy), ruční očištění stěn 
ocelovým kartáčem, následné očištění tlakovou vodou, potřebné vyrovnání zdiva maltou 
tl. 20 mm a napenetrování daných ploch. Dále bude provedena nová sanační omítka 
systému Weber, přičemž římsy a ostění oken budou opatřeny pouze vápenným štukem.  
Na závěr bude na veškerou fasádu aplikován fasádní silikonový nátěr weberton silikon.  
 
To vše blíže specifikováno v položkovém rozpočtu – CN zhotovitele ze dne 09.06.2022, 
která je přílohou č. 1 této smlouvy. 

 
 
b) závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedené dílo 

sjednanou cenu.  

 
 
Specifikace díla 
 

2. Specifikace díla včetně popisu prací je definována popisem výše a dále přílohou č. 1 k této 
smlouvě.  
 

3. Součástí plnění díla dle této smlouvy je mimo jiné: 
 
a) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami 

zhotovitele, 
 

b) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 

c) uvedení veškerých povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 
 

4. Součástí plnění dle této smlouvy jsou i další práce a dodávky touto smlouvou výslovně 
nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých 
odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této 
smlouvy. 
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článek 3 

Doba, místo a další podmínky plnění 
 
1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení díla v termínech: 

 
a) zahájení: 01.07.2022 (předpokládaný termín předání staveniště); 

  
b) dokončení: do 120 dnů od předání a převzetí staveniště. 
 
Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním 
a převzetím. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas a prohlašuje, že odpovídá 
oceněnému soupisu prací dle přílohy č. 1 smlouvy.  
 

2. Splnění termínu předání díla objednateli je podmíněno vhodnými klimatickými podmínkami. V 
případě nepříznivých klimatických podmínek se termín předání díla posune o počet dnů, kdy 
nebylo možné dílo realizovat. 
 

3. Místo plnění je budova ZŠ a MŠ Skalice 192, 738 01 Frýdek-Místek – Skalice. 
 

 
Předání a převzetí staveniště 

 
4. Zhotovitel je povinen převzít od objednatele staveniště v aktuálním stavu bez zvláštních 

úprav, a to do 5 pracovních dnů od vyzvání zástupcem objednatele ve věcech technických. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany 
podepíší. 
 

5. Zhotovitel je povinen na staveništi udržovat pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. 
 

6. Nositelem nebezpečí škod na zhotovovaném díle i zařízení staveniště bude od předání 
staveniště do předání hotového díla zhotovitel. 
 

7. Rozsah staveniště je vymezen místem plnění. Zhotovitel bude povinen vést stavební deník 
minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
 

8. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty v ceně díla. 

 
9. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 

užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Lhůta pro odstranění 
zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí 
díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není dohodnuto jinak (zejména jde-li o 
ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu 
protokolu o předání a převzetí díla). 
 

10. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje takové vady nebo nedodělky, které 
brání jeho řádnému užívání, a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu 
specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a zhotovitel je povinen neprodleně 
pokračovat v plnění díla. 
 

11. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště nebo tuto 
skutečnost uvedou do stavebního deníku. 
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12. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 

platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy a 
českými technickými normami. Při převzetí dokončené stavby bude přítomen zástupce 
vlastníka silnice, který potvrdí provedení prací v požadovaném rozsahu a kvalitě a v souladu 
se smlouvami o užívání silnice pro zvláštní užívání.  
 

13. Zhotovitel předá u předávacího řízení dokončeného díla objednateli rovněž veškeré potřebné 
doklady, jejichž základní specifikace je uvedena v zákonech či jiných právních předpisech, 
osvědčení použitých materiálů, atesty, případně prohlášení o shodě, protokoly o příslušných 
zkouškách, kopie dokladů o likvidaci odpadu, případně další doklady potřebné k užívání díla.  
 
 

článek 4 
Cena a platební podmínky 

 
1. Cena za předmět smlouvy se sjednává celkem ve výši: 

 
 

 Cena v Kč bez 
DPH DPH Cena v Kč 

včetně DPH 
CELKOVÁ CENA DÍLA 2 137 635,19 448 903,39 2 586 538,58 

 
     
2. Sjednaná cena v rozsahu sjednaného předmětu díla dle této smlouvy je cenou nejvýše 

přípustnou a závaznou po celou dobu trvání smlouvy.  V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady 
nutné pro řádné splnění sjednaného předmětu smlouvy. V ceně je zahrnut poplatek za 
uložení odpadu na skládce. 
 

3. Sjednaná cena je doložena položkovým rozpočtem (výkazem výměr) zhotovitele dle přílohy 
č. 1 smlouvy. 
 

4. Sjednaná cena obsahuje i veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči 
české koruně. 
 

5. Cenu díla bude možné měnit pouze: 
 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle 
vyplněného výkazu výměr, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 
plnění, 
 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 
dokumentaci nebo výkazu výměr. Náklady na vícepráce budou účtovány podle 
odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle vyplněného výkazu výměr, 
nebo dle směrných cen v cenové soustavě stavebních prací od společnosti ÚRS a.s. 
nebo RTS a.s. ve výši max. 80 % těchto cenových soustav, podle toho, která z těchto 
soustav obsahuje položku nižší; 

  
 
V případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů dle písm. a) a b) tohoto 
odstavce a článku smlouvy, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. 
Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a 
zhotovitele. 
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c) v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů.  

 
6. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 

skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc.  
 

7. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy pro daňový doklad, 
zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je druhá strana povinna ve faktuře 
vyznačit i tyto údaje: 

 
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz 

na číslo uzavřené smlouvy), 
- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele. 

 
Nedílnou přílohou faktury musí být odsouhlasený zjišťovací protokol včetně oceněného 
soupisu provedených prací za sledované období.  

 
8. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli, který provede ověření 

formální, věcné a finanční správnosti údajů uváděných v daňovém dokladu a potvrdí ji svým 
podpisem. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. 
úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).  
 

9. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla do výše 90 % sjednané ceny díla včetně DPH, 
pozastávku ve výši 10 % včetně DPH objednatel uhradí do 10 dnů od odstranění poslední 
vady nebo nedodělku díla. Pozastávka bude uplatněna ve stejné výši i v případě, že zhotovitel 
neuvede plochy staveniště včetně veškerých ploch zasažených stavební činností zhotovitele 
do původního stavu. Bude-li dílo předáno a převzato bez vad a nedodělků, nebude 
pozastávka ceny díla uplatněna. 

 
10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel 

oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k 
provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 

 
11. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že přijatá plnění pořizuje plátce pro potřeby související 

výlučně s činností při výkonu veřejné správy. (DPH 21%). 
 

12. Doručení faktury se provede oproti podpisu kontaktní osoby ve věcech technických nebo 
doručenkou prostřednictvím pošty. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu objednatele. 

 
článek 5 

Záruční podmínky 
1. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Dílo má vady, jestliže 

jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se zákonem 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP, jimiž se definuje 
požadovaná kvalita a způsob její kontroly. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání podle příslušných ustanovení 
zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, zejména ustanovení § 2615 až 2619. Dále 
odpovídá za vady zjištěné objednatelem po předání v poskytnuté záruční době.  
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3. Záruční doba počíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí řádně splněného díla 
jako celku. Úplným protokolárním předáním a převzetím díla se rozumí předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků, ve sjednaném rozsahu a ve sjednaném místě plnění. 

 
4. V případě výskytu vady na díle v záruční lhůtě bude objednatel vady reklamovat bezodkladně 

po jejich zjištění na níže uvedené adrese: 
 

 e-mail: sekretariat@tsfm.cz 
 

Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla. 
 

5. Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje 
uživatele do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává; v případě vad, které brání běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele je 
zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vad do prvého pracovního dne následujícího po 
ohlášení a započít s odstraněním vady. 
 

6. Nezahájí-li zhotovitel opravu reklamované vady ani do 30 dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto 
vzniklé účelně vynaložené náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že 
reklamace byla oprávněná. 

 
7. Oprávněná osoba vlastníka silnice může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné 

zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, 
s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím 
celé dodávky). 

 
článek 6 

Spolupůsobení zhotovitele a objednatele 
 

1. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 
odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

 
2. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

změny proti vyplněnému výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy). Současně se zhotovitel 
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 
užití známo, že je z pohledu ochrany zdraví a životního prostředí škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu; veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel. 

3. Zhotovitel bude po dobu realizace díla konat 1x za týden pravidelný kontrolní den.  Přesný 
termín bude dohodnut při předání staveniště. 

 
4. Zhotovitel je povinen před zakrytím konstrukcí vyzvat objednatele k prověření prací, které v 

dalším pracovním postupu budou zakryty, neprovedl-li objednatel jejich kontrolu v rámci 
kontrolního dne podle čl. 6 odst. 3 smlouvy. Výzva musí být objednateli doručena písemně, 
nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva může být provedena zápisem ve stavebním deníku, 
pokud takový zápis je v uvedené lhůtě objednatelem podepsán. Neučiní-li tak, je zhotovitel 
povinen na žádost objednatele odkrýt tyto práce na svůj náklad.  

 
článek 7 

Smluvní sankce 
 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle smlouvy má objednatel 
právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den 
prodlení s předáním předmětu díla. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok 
objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením 
zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího 
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vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému 
dokladu – faktuře zhotovitele. 
 

2. V případě prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění reklamovaných vad dle termínu 
stanoveném ve smlouvě dle článku 5. odst. 5. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z 
celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, a to do dne nastoupení zhotovitele k 
odstranění vad anebo do dne skutečného odstranění vad způsobem dle článku 5. odst. 6. 
smlouvy; Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího 
vyúčtování provedeného objednatelem. 

 
3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má 

právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení 
jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem. 

 
 

článek 8 
Další podmínky provádění díla 

 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, 
hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými platnými předpisy; tj. se zákonem 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada případných 
sankcí uložených za neplnění povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění 
bezpečnosti práce uložených objednateli bude požadována po zhotoviteli. 

 
2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen 
průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně obnovovat a kontrolovat; to platí i pro subdodavatele zhotovitele. 

 
3. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 

nad bezpečností práce a požární ochranou. 
 
Škody 

4. Pokud je činností zhotovitele způsobená škoda objednateli nebo třetím osobám konáním nebo 
opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

 
5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo provádějí. 
 
 

článek 9 
Závěrečná ustanovení 

1. Údaje, týkající se identifikace smluvních stran uvedené ve smlouvě souhlasí se skutečným 
stavem. Smluvní strany jsou povinny změny těchto údajů oznámit bez prodlení druhé smluvní 
straně. 
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2. Veškeré změny smlouvy jsou možné jen prostřednictvím písemných číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Postoupení smlouvy není přípustné. 

3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel 1 
vyhotovení, strany smlouvy jsou číslovány. 

4. Dle uzavřené smlouvy je objednatel oprávněn započítat jakoukoli pohledávku vůči zhotoviteli 
oproti vystavenému platebnímu dokladu (faktuře) zhotovitele. 

5. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 109. schůze Rady města Frýdku-
Místku ze dne 28.06.2022. 

6. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto 
zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem 
zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 

7. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných 
dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. U zhotovitele fyzické osoby, bude smlouva 
zveřejněna po anonymizaci provedené dle přísl. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz. 

 
Přílohy smlouvy:  
 
Příloha č. 1 – oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby) 
 

 
 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

Ve Frýdku-Místku, dne      Ve Frýdku-Místku, dne  
 
 
 

_____________________________   __________________________ 
             Petr Korč,  Ing. Vladimír Macura, 
             primátor předseda představenstva 
 
   
 
 


