
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004741 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2022/0430

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: „Stavba D l 01171 MUK Kývalka -  Brno západ, mosty 

D l-219, D l-220, D l-222 -  DUSP + IČ vč. MPV“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník

Kabátníkova 216/5, 602 00 Bmo
44961944
CZ44961944
OR u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 3996 
společnost s ručením omezeným
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Link projekt s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
společník

GEOtest, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

společník

Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Bmo
27678032
CZ27678032
OR u Kraiského soudu v Bmě. oddíl C, vložka 51304

Šmahova 1244/112, 627 00 Bmo
46344942
CZ46344942
OR u Kraiského soudu v Bmě, oddíl B, vložka 699

tvořící společnost nazvanou: HBH / LINK / GEOtest

(dále jen „zhotovítel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, 
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele 
v tomto rozsahu a členění:

- zpracování projektové dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení
(DUSP),

- výkon inženýrské činnosti (IČ) k zajištění společného povolení 
příprava pro MPV

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami 
stanovenými Rámcovou dohodou.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou 
cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou 
dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních 
komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, 
uzavřenou dne 23.9.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).
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Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této 
Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění 
v Kě

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena 
Služeb v Kě 

věetně DPH

10 401 100,00 2 184 231,00 12 585 331,00

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu 

s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit 
cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění 
v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými
v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou 
příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních 
obchodních podmínek Rámcové dohody) jí

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané části plnění

Koncept DUSP
do 5 měsíců od zahájení prací a ne dříve než 
do 2 měsíců od předání konceptu 
podrobného GTP pro mosty

Čistopis DUSP
do 1 měsíce od projednání všech připomínek 
Objednatele a rozhodnutí Objednatele o 
způsobu jejich zapracování

IČ k DUSP
- podání úplné žádosti o vydání společného 
povolení do 3 měsíců po odevzdání čistopisu 
DUSP

Majetkoprávní příprava (MPV)
- zahájení po odevzdání čistopisu DUSP
- dokončení do 4 měsíců od nabytí právní 
moci společného povolení

Aktualizace biologického průzkumu Do 8 měsíců od zahájení prací
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2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj

Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná 
ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující 
dokumentaci: viz. příloha č. 1. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené 
v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další 
nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné 
z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel 
zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl 
hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob 
zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro 
podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou 
stanoveny

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a 
průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí 
Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na 
plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený 
formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný 
způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: RSD ČR, Závod Brno, Šumavská 31, 
602 00 Brno.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu 
jsou:

za objednatele 

za zhotovitele

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz. 
příloha č. 1, které zhotovitel objednateli předá v termínu: viz. příloha č. 1.

9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze 
Smlouvy společně četně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření 
této Smlouvy a
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b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci 
dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani 
subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci 
projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly 
vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není 
naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho 
závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových 
okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. 
Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na 
opatření k vyřešení takového střetu.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem 
vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je  dodavatel/zhotovitel povinen zajistit 
plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
obj ednatele, j e povinen na tuto skutečnost obj ednatele upozornit a bezodkladně (vždy 
však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování 
osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s 
objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. 
Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních 
údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění 
Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních 
stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR Závod Brno

adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující 
kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

e-mail: 

k rukám:
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Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru 
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Nepoužije se,
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její 
obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.07.07 
10:23:21 +02'00'
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Příloha č. 1
Podrobný popis předmětu plnění

Předmět plnění
Předmětem plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení 
(dále jen DUSP) dle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, výkon inženýrské činnosti 
(IČ) k vydání Společného povolení (včetně nabytí právní moci) a přípravy pro majetkoprávní vypořádání (viz část 
B v soupisu prací k DUSP a majetkoprávní projednání pro mosty D1-219, D1-220 a D1-222.

Projektová dokumentace DUSP bude realizována v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve smyslu zákona č. 
183/2006 Sb., v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími 
směrnicemi, ČSN, TKP, SPK a TP a dle podmínek a požadavků Objednatele.

Technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách www.pjpk.cz.

Dokumentace DUSP bude zpracována včetně přilehlých úseků dálnice a stavebních objektů dotčených výstavbou 
mostů.

Úseky dálnice dotčené výstavbou mostů (viz Přílohy - situace mostů):
- pro most D1-219: km 184,150 -  km 184,250
- pro most D1-220: km 185,707 -  km 185,775
- pro most D1-222: km 186,680 -  km 186,750

Seznam dotčených stavebních objektů:
- pro most D1-219: SO 003, SO 101, SO 116, SO 151, SO 171, SO 201, SO 301, SO 401, SO 451, SO 49x
-pro most D1-220: SO 004, SO 036, SO 037, SO 101, SO 122, SO 134, SO 135, SO 202, SO 251, SO 252, SO 302, 
SO 330, SO 331, SO 341, SO 432, SO 435, SO 443, SO 451, SO 461, SO 462, SO 521, SO 760, SO 761
- pro most D1-222: SO 011, SO 101, SO 141, SO 144, SO 204, SO 303, SO 322, SO 362, SO 451, SO 456, SO 
49x, SO 761, SO 763, SO 782

Zhotovitel zajistí vzájemnou koordinaci řešených mostů v oblastech DIO, POV aj.
Zhotovitel zajistí koordinaci s dotčenými stavbami v území (D1 rozšíření stavba D1 01171, obchvat Bosonoh, 
MÚK Troubsko aj.).

POV bude zpracován pro realizaci každého mostu samostatně a variantně pro společnou realizaci všech mostů.

Položka Plán BOZP v sobě zahrnuje i činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby, který je odpovědný za 
zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy stavby dle metodiky uvedené v příloze č. 6 k NV 591/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a dále dle vnitřních předpisů Zadavatele. Zejména dle bezpečnostních standardů uvedených v 
příloze č. 6 Směrnice GŘ č. 7/2008 v aktuálním znění.

V rámci zakázky bude:
- zpracovaná aktualizace biologického průzkumu pro stavbu rozšíření dálnice D101171 MÚK Kývalka -  Brno západ.
- zpracovány podklady dle §67 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (ZOPK), včetně 
žádosti o stanovisko dle § 82a ZOPK pro potřeby inženýrské činnosti pro stavbu rozšíření dálnice D101171 MÚK 
Kývalka -  Brno západ a pro jednotlivé mosty D1-219, D1-220 a D1-222.

V rámci návrhu mostu D1 -  222 upozorňujeme na problematický pozemek p.č. 1283/1 v k.ú. Troubsko, na kterém 
jsou na hranici s pozemkem ŘSD p.č. 1479 v k.ú Troubsko (částečně i na pozemku ŘSD) postaveny plechové haly 
( viz situace z KN).

http://www.pjpk.cz/


Požadavky na zpracování
1) Zhotovitel je povinen nejpozději do 1 měsíce od zahájení prací na předmětu díla svolat a uskutečnit první 
výrobní výbor, na kterém budou upřesněny požadavky Objednatele, stanoven postup realizace předmětu díla -  
harmonogram plnění a odsouhlasena koncepce technického řešení..

2) Zhotovitel je povinen svolávat výrobní výbory k průběžnému informování Objednatele o postupu prací a 
plnění stanoveného harmonogramu. Zároveň Objednatel poskytne maximální součinnost v rámci své účasti na 
jednáních svolaných Zhotovitelem ve vztahu k předmětu plnění.

3) Společně s čistopisem DUSP, Zhotovitel odevzdá projednaný přehledný protokol o vypořádání připomínek, 
které vzejdou z interní expertizy ŘSD ČR, s reakcí projektanta o způsobu projednání a vypořádání a rozhodnutí 
Objednatele o konečném zapracování připomínek. Protokol bude veden dle předepsaného vzoru předaného 
Objednatelem. Protokol o vypořádání připomínek bude také přiložen do dokladové části dokumentace.

4) Zhotovitel je ve fázi IČ k DUSP povinen využívat systém PPS (Postup přípravy staveb), což je on-line webová 
aplikace (nástroj) pro vytváření harmonogramů procesů staveb. Systém je dostupný na adrese: pps.rsd.cz. Přístup 
do systému PPS poskytne Zhotoviteli Objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má 
povinnost v systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem a bezodkladně 
do systému PPS zadávat změny. Systém PPS umožňuje pracovníkům Objednatele, resp. jím pověřeným 
oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

Vedení údajů v systému PPS zahrnuje seznámení s metodikou, zajištění VPN, jednání s IT, prvotní zanesení dat, 
případně migrace, průběžné vedení IČ v PPS.

5) Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace MPV veškeré úkony související s majetkoprávní přípravou a 
to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její použití předá Objednatel 
nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ ke společnému povolení.

V případě, že Objednatel nebude mít on-line aplikaci k dispozici v termínu prvního kontrolního výboru týkajícího 
se výkonu IČ ke společnému povolení a přístup do aplikace zajistí dodatečně, Zhotovitel zajistí doplnění 
aktuálních dat do aplikace.

Termíny plnění

Zahájení prací: na pokyn Objednatele

Ukončení prací: dle dílčích termínů plnění veřejné zakázky



Dílčí termíny plnění veřejné zakázky:

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané části plnění

Koncept DUSP
do 5 měsíců od zahájení prací a ne dříve než 
do 2 měsíců od předání konceptu podrobného 
GTP pro mosty

Čistopis DUSP
do 1 měsíce od projednání všech připomínek 
Objednatele a rozhodnutí Objednatele o 
způsobu jejich zapracování

IČ k DUSP
- podání úplné žádosti o vydání společného 
povolení do 3 měsíců po odevzdání čistopisu 
DUSP

Majetkoprávní příprava (MPV)
- zahájení po odevzdání čistopisu DUSP
- dokončení do 4 měsíců od nabytí právní 
moci společného povolení

Aktualizace biologického průzkumu Do 8 měsíců od zahájení prací

Podklady poskytované objednatelem:

• Podrobný GTP pro mosty D1-219, D1 -220 a D1 -222
• Koncept dokumentace DÚR stavby D1 01171 MÚK Kývalka -  Brno západ, zpracovatel HBH Projekt spol. s r.o., 

11/2020
• Biologický průzkum, 11/2019
• Migrační studie, 11/2019
• Účelový diagnostický průzkum mostních objektů, 04/2020

Místo předání plnění a adresa pro zasílání faktur:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno

Výstupy plnění

Pro každý most bude zpracována samostatná dokumentace vč. IČ v rozsahu:

• Koncept DUSP -  1x v listinné podobě + 2x elektronicky na datovém nosiči
• Čistopis DUSP -  3x v listinné podobě (1x s ověřením stavebních úřadů) + 3x elektronicky na datovém nosiči. Navíc 

2x přehledná a koordinační situace.
• Záborový elaborát a geodetická dokumentace dle datového předpisu C3 - 3x v listinné podobě + 3x elektronicky na 

datovém nosiči
• CD s otevřenými formáty dat dle datových předpisů 2x (CD/DVD)
• IČ k zajištění společného povolení

- pravomocná společná povolení 2 x originál s doložkou o nabytí právní moci
- stanoviska a vyjádření 1x originál, 1x kopie, 1x elektronicky na datovém nosiči budou dodány ke dni podání 

žádosti o společné povolení
• Majetkoprávní vypořádání

- geodetická dokumentace, geometrické plány, výpisy z LV, smlouvy, průběžné dodání dle dohody se 
zástupcem objednatele, v počtu potřebném pro majetkoprávní úkony + 1x originál pro potřeby archivace 
Objednatele



Ustanovení k platbám a platebním podmínkám se doplňuje:

Popis části díla (služeb) Výše fakturačního plnění

Odsouhlasení koncepce technického 
řešení DUSP 15 % z částky za DUSP

Koncept DUSP 60 % z částky za DUSP

Čistopis DUSP 25 % z částky za DUSP

Doklad, že byly osloveny všechny DOSS, 
jejichž stanovisko je vyžadováno 20 % z částky za IČ bez části B (MPV)

Podání úplné žádosti o Společné povolení 
ÚR+SP 60 % z částky za IČ bez části B (MPV)

Vydání společného povolení 10 % z částky za IČ bez části B (MPV)

Získání pravomocného společného 
povolení 10 % z částky za IČ bez části B (MPV)

Majetkoprávní vypořádání

30 % z částky za IČ části B (MPV) po odeslání návrhu 
smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) na všechny 
vlastníky dle ZE

50 % z částky za IČ části B (MPV) po uzavření smluv 
(kupní, nájemní, věcná břemena) a příp. úplném návrhu na 
vyvlastnění na všechny vlastníky dle ZE
20 % z částky za IČ části B (MPV) po zajištění 
kompletního majetkoprávního vypořádání stavby (kupní a 
nájemní smlouvy, věcná břemena) v rozsahu dle ZE

Fakturace:
Fakturace bude provedena pro jednotlivé mosty samostatně. Přílohou faktur bude přehledná tabulka, která bude 
specifikovat průběh fakturace (rozdělení ceny na dosud fakturovanou, aktuálně fakturovanou částku a zbývající 
částku k fakturaci).

Přílohy:

Situace mostu D1-219 
Situace mostu D1-220 
Situace mostu D1-222



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 03PT-004741 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
IČO: 44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996 

jako vedoucí společník společnosti: HBH / LINK / GEOtest,

jakožto zhotovitel služby „Stavba D1 01171 MUK Kývalka -  Brno západ, mosty D1-219, 
D1-220, D1-222 -  DUSP + IČ vč. MPV“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá 
seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 
plnit

Arrano Group s.r.o.
IČO: 26792303 
Střední novosadská 7/10
779 00 Olomouc

Koordinátor BOZP

GEOCENTRUM, spol. s r.o. 
zeměměřická a projekční 
kancelář

IČO: 7974460
tř. Kosmonautů 1143/8b
779 00 Olomouc

Výkon zeměměřických 
činností



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 03PT-004741 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
IČO: 44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OR u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 3996 

jako vedoucí společník společnosti: HBH / LINK / GEOtest,

jakožto zhotovitel služby „Stavba Dl 01171 MÚK Kývalka-  Bmo západ, mosty D l-219, Dl- 
220, Dl-222 -  DUSP + IČ vč. MPV“, (dále jen ..zhotoví tel“ ). tímto prohlašuje, že níže 
uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „Stavba Dl 01171 
MÚK Kývalka -  Bmo západ, mosty D l-219, D l-220, Dl-222 -  DUSP + IČ vč. MPV“.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
Osoba provádějící koordinaci celého projektu - 
HIP akce
Zodpovědný projektant v oboru dopravní 
stavby
Zodpovědný projektant v oboru pozemní 
stavby
Zodpovědný projektant v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce
Zodpovědný projektant v oboru technologická 
zařízení staveb
Zodpovědný projektant v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství
Zodpovědný projektant v oboru geotechnika

Osoba provádějící zeměměřické činnosti
Osoba provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí
Hlavní koordinátor inženýrských činností

Osoba zajišťující inženýrskou činnost

Osoba poskytující právní poradenství
________________________1_________________

1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými 

v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací 

a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764.



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 03PT-004741 objednatele

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: [bude doplněno]
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: [bude doplněno]
Název související veřejné zakázky: [bude doplněno]

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČO: 659 93 390
Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]
(dále jen „Objednatel“), 
a

jméno/název: [doplní zhotovitel]
se sídlem: [doplní zhotovitel ]
IČO: [doplní zhotovitel]
Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]
(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující
se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]



Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 03PT-004741 objednatele

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004741 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2022/0430

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: Stavba Dl 01171 MÚK Kývalka -  Bmo západ, mosty Dl-

219, D1-220, D l-222 -  DUSP + IČ vč. MPV

(dále jen „Smlouva")

Společnost HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
IČO: 44961944

Společnost Link projekt s.r.o.
se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno 
IČO: 27678032

Společnost GEOtest, a.s.
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Bmo
IČO: 46344942

jakožto dodavatelé HBH / LINK / GEOtest,

tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním
Smlouvy:

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této 
Smlouvy a

b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané 
stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem 
podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně 
požadovaného touto Smlouvou a

c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat 
střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů 
ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve 
smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, 
je povinen objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní 
strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.

Digitálně podepsal _ Digitálně podepsal
Datum: 11.07.2022 10:07:40 +02:00

Datum: 2022.07.07 
10:28:21 +02'00'


