

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 10PT-001357

Číslo smlouvy konzultanta: 2022-058

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (5511540002.9627)

Název související veřejné zakázky: D35 Hořice – Sadová, stavební dozor a koordinátor BOZP pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společností s názvem SUDOP-GROUP-MSPK-TDI-2021, zastoupená Společníkem a Správcem společností Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupený: [REDACTED]

zapsaný: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

Další společníci:

Brněnské komunikace a.s.

se sídlem: Rennenská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno
IČO: 607 33 098
DIČ: CZ60733098
zapsané: do OR vedeného u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupený: [REDACTED]

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 452 72 891
DIČ: CZ45272891
zapsaný: do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupený:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO:

251 03 431

DIČ:

CZ25103431

zapsaný:

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524

zastoupený:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

IPSUM CZ s.r.o.

sídlem:

Olišanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO:

257 01 347

DIČ:

CZ25701347

zapsaný:

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 62456

zastoupeným:

[REDACTED]
[REDACTED]

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem:

Olišanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO:

043 63 795

DIČ:

CZ04363795

zapsaná:

do OR vedeného u MS v Praze, oddíl C, vložka 243822

zastoupená:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem:

K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO:

279 55 834

DIČ:

CZ27955834

zapsaný:

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316

zastoupený:

[REDACTED]

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(společně dále je jako „smluvní strany“)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - Předmětem zakázky je zajištění stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum pro stavbu D35 Hořice – Sadová;Povinnosti a odpovědnost předané z ASS - TDI na Specialistu PK tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - Metodickým pokynem Ministerstva dopravy ČR, Technickými kvalitativními podmínkami, Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb.Technické podmínky jsou uvedeny v příloze A Rámcové dohody.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2021, číslo Rámcové dohody 01ST-000798, uzavřenou dne 4. 5. 2021 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.
Cena za poskytované služby

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantovi za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
4 508 550,00	946 796,00	5 455 346,00

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3, této smlouvy.
3. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
4. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Pavel Zeman.
6. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:
za objednatele [REDAKCE]
za konzultanta [REDAKCE]

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na základě výzvy objednatele (předpoklad 6/2022).
předpokládaný termín dokončení prací: Po dobu trvání zemních prací a záchranného archeologického výzkumu. Předpoklad dokončení zemních prací a záchranného archeologického výzkumu je do 15 měsíců od výzvy objednatele k zahájení prací.
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Královéhradecký kraj.

Článek IV.
Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
- Rychlostní silnice R35, úseky Plotiště n. L. – Sadová a Sadová – Hořice, Zpráva z doplňující prospekce a návrh zadání záchranného archeologického výzkumu (Zpracovatel: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 11/2021) v rozsahu zakázky D35 Hořice – Sadová.
 - D35 HOŘICE – SADOVÁ Projekt zemních prací pro ZAV zpracovaný SUDOP PRAHA a.s. 2/2022
- Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta
- konzultant je povinen pracovat s objednatelům ve společném IT prostředí
 - pokud některé pozice v soupisu prací této smlouvy nejsou obsazeny, má se za to, že je zajistí konzultant vlastními silami, tak aby mohlo být dílo zdárně dokončeno;

- předmětem kontroly bude celá stavba

Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující - nepoužije se.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.
6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:
 - neposkytuje.
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelům nebo získaných pro objednatel, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále konzultant s objednatel povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
8. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky konzultanta v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že se oni, ani jejich sub-konzultanti:
 - a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potenciálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatel, nebo stavebního zhotovitele.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu Smlouvy tvoří:
 1. Povinnosti a odpovědnost předané z ASS - TDI na Specialistu PK,
 2. Neobsazeno,
 3. Soupis prací
 4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
 7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č. 1, ke Smlouvě č. objednatele 10PT-001357

Povinnosti a odpovědnost předané z ASS - TDI na Specialistu PK

Mezi povinnosti a odpovědnost předané z ASS - TDI na Specialistu PK patří:

-
- Asistent Správce stavby musí aktivně jednat, připravovat Správci stavby podklady pro jednání, poskytovat součinnost a předkládat návrhy řešení a opatření za účelem aktivního řešení a zamezení škodám.
- Asistent Správce stavby musí koordinovat účastníky výstavby a všechny členy týmu.
- Svolávat kontrolní dny (minimálně jednou za měsíc), vést je a pořizovat záznamy.
- Asistent Správce stavby je oprávněn za Správce stavby přejímat písemnosti Zhotovitele za účelem jejich zpracování, archivace nebo následné distribuce.
- Odpovědnosti před zahájením prací na staveništi:
 - Asistent Správce stavby se musí seznámit se stavenišťem.
 - Asistent Správce stavby se musí seznámit s aktuálním příslušným obsahem Smlouvy
 - Asistent Správce stavby se musí seznámit s podmínkami a rozhodnutími orgánů státní správy:
 - územním rozhodnutím o umístění stavby
 - stavebním povolením
 - Asistent Správce stavby musí provádět následující činnosti související se zahájením prací a předáním staveniště zhotoviteli, především:
 - ověřit, že bylo předáno zajištění splnění smlouvy a kontrolovat jeho stálou platnost po dobu realizace stavby (bankovní záruka pod-čl. 4.2 OP),
 - ověřit, že byl jmenován zástupce zhotovitele (pod-čl. 4.3 OP),
 - předat organigram týmu Správce stavby objednateli i zhotoviteli, ve kterém budou jasně znázorněny vztahy nadřízenosti a podřízenosti,
 - dohodnout se zhotovitelem formu zprávy o postupu prací (pod-čl. 4.21 OP), formu záznamů o personálu a vybavení (pod-čl. 6.10 OP),
 - ověřit, že byl předán harmonogram v souladu se Smlouvou a s požadavky na harmonogram (pod-čl. 8.3 OP),
 - poskytnout součinnost při předání staveniště zhotoviteli, včetně podpisu zápisu o předání staveniště,
 - vést pravidelné porady (např. týdenní) za účasti zástupců Objednatele a zástupců zhotovitelů
 - kontrolovat zahájení prací zhotovitele na staveništi,
- Odpovědnosti v průběhu výstavby:
 - zahájení činnosti výkonu stavebního dozoru,
 - Pod-čl. 4.23 OP – Asistent Správce stavby může přijímat informace o prostorech pro činnosti Zhotovitele.
- Odpovědnosti při změnách:
 - Asistent Správce stavby musí jednat především v souladu s čl. 13 OP a s Metodikou pro správu změn díla u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek (SFDI).
 - Asistent Správce stavby není oprávněn dávat pokyny k variacím.
- Odpovědnosti při zeměměřičské činnosti v průběhu výstavby:
 - Tuto odpovědnost deleguje Správce stavby na Geodeta ÚOZI – TDI.
- Odpovědnosti při nálezích na staveništi (kulturně cenné předměty, pozůstatky historických staveb, apod.) v souladu s Pod-čl. 4.24 OP:
 - Asistent Správce stavby musí prověřit zabezpečení nálezů, informovat o něm Správce stavby a ihned uvědomit stavební úřad a orgán státní památkové péče (orgán ochrany přírody, archeologický ústav),
 - Asistent Správce stavby navrhuje Správci stavby řešení, jak má Zhotovitel s nálezem naložit.
- Odpovědnosti při nepředvídatelných fyzických podmínkách v souladu s Pod-čl. 4.12 OP:
 - Asistent Správce stavby musí okamžitě zkontrolovat zhotovitelem oznámené nepředvídatelné fyzické podmínky a navrhnout Správci stavby vydat příslušné pokyny, včetně možných pokynů k variacím.

Ing. Aleš

Trněčka,
MBA

Podepsal Ing. Aleš Trněčka, MBA

ŘEDITELSTVÍ SÚMĚLÁ BĚLNIC ČP	PODPRÁVA SPRÁVCE STAVBY	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		F.07.01.01
38120/2/14/120		STRANA: 2/3

Příloha č. 2, ke Smlouvě č. objednatele 10PT-001357

Neobsazeno

Příloha č. 3, ke Smlouvě č. objednatele 10PT-001357

Soupis prací

D35 Hořice – Sadová, stavební dozor a koordinátor BOZP pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum

Pozn.: Dodavatel v rámci této části vyplní v rámci dílčí jednotkovou cenu - modré buňky

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Týdenní sazba	Cena Kč
A) Správce stavby/asistent správce stavby						
správce stavby		X		X		neoceňuje se
asistent správce stavby		X		X		neoceňuje se
Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Počet týdnů celkem	Denní sazba	Cena Kč
Tým správce stavby/asidenta správce stavby :						
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce				X		
<i>specialisté :</i>						
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů				X		
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti				X		neoceňuje se
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring				X		neoceňuje se
koordinátor BOZP				X		
Pomocný asistent správce stavby pro Harmonogram	X	X	X	X		neoceňuje se
A) Celkem					CELKEM	
B) Technická dozorní správa :						
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	X	X	X	X		neoceňuje se
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	X	X	X	X		neoceňuje se
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	X	X	X	X		neoceňuje se
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)						
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	X	X	X	X		neoceňuje se
Asistent specialista geotechnika	X	X	X	X		neoceňuje se
Asistent specialista zeměměřičství						
Asistent specialista vodohospodářské objekty	X	X	X	X		neoceňuje se
Asistent specialista trubní vedení	X	X	X	X		neoceňuje se
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	X	X	X	X		neoceňuje se
Asistent specialista protikorozní ochrany	X	X	X	X		neoceňuje se
Asistent specialista ekodozor						
Právník	X	X	X	X		neoceňuje se
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	X	X	X	X		neoceňuje se
B) Technická dozorní správa - celkem:					CELKEM	
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci						
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	X	X	X	X		neoceňuje se
Expert - pozemní komunikace	X	X	X	X		neoceňuje se
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty	X	X	X	X		neoceňuje se
Expert - elektrotechnická zařízení	X	X	X	X		neoceňuje se
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:					CELKEM	0
A) Celkem:					CELKEM	1 367 400
B) Technická dozorní správa - celkem:					CELKEM	3 141 150
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:						neoceňuje se
Celkem (bez DPH) :						4 508 550

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **SUDOP-GROUP-MSPK-TDI-2021**, zastoupená Správcem, společností
Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

jakožto Společník a Správce společnosti dodavatele dílčí veřejné zakázky na služby s názvem: „**D35 Hořice – Sadová, stavební dozor a koordinátor BOZP pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum, 10PT-001357**“ (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
Arrano Group s.r.o.	267 92 303 Střední novosadská 7/10 779 00 Olomouc, Nové Sady	Výkon činnosti koordinátora BOZP
Ecological Consulting a.s.	258 73 962 Legionářská 1085/8, Olomouc 779 00	Výkon činnosti Asistenta specialisty ekodozor

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **SUDOP-GROUP-MSPK-TDI-2021**, zastoupená Správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 463 47 488

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

jakožto Společník a Správce společnosti dodavatele dílčí veřejné zakázky na služby s názvem: „**D35 Hořice – Sadová, stavební dozor a koordinátor BOZP pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum**“ (dále jen „konzultant“, tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. 10PT-001357.

Funkce	Příjmení	Jméno
<i>Tým správce stavby/asistenta správce stavby:</i>		
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	██████████	██████
<i>specialisté:</i>		
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██████	██████████
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██████████	██████████
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	██████	██████████
Koordinátor BOZP	██████████	███
<i>Technická dozorčí správa:</i>		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████████	██████████
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	██████	███
Asistent specialista zeměměřičství	██████████	██████████
Asistent specialista ekodozor	██████████	███

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 10PT-001357
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D35 Hořice – Sadová, stavební dozor a koordinátor BOZP pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba Konzultanta k předání služby [doplní konzultant]

(dále jen „Konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (přiloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby např. výstupy z TEMPUS]

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[název Konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta]

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 10PT-001357

Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D35 Hořice – Sadová, stavební dozor a koordinátor BOZP pro zemní práce a záchranný archeologický výzkum**

(dále jen „Smlouva“)

Společnost s názvem **SUDOP-GROUP-MSPK-TDI-2021**, zastoupená Společníkem a Správcem, společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem:

Kounicova 271/13, Veverří, 602 00 Brno

IČO:

463 47 488

DIČ:

CZ46347488

zapsaný:

do OR vedeného u KS v Brně, oddíl B, vložka 785

bankovní spojení:

zastoupený:

zapsaný:

Další společníci:

Brněnské komunikace a.s.

se sídlem:

Rennenská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

IČO:

607 33 098

DIČ:

CZ60733098

zapsaný:

do OR vedeného u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479

zastoupený:

PUDIS a.s.

se sídlem:

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO:

452 72 891

DIČ:

CZ45272891

zapsaný:

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

zastoupený:

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO:

251 03 431

DIČ:

CZ25103431

zapsaný:

do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524

zastoupený:

IPSUM CZ s.r.o.

sídlem:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO:

257 01 347

DIC:
zapsaný:
zastoupeným:

CZ25701347
do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 62456

KOMOVIA s.r.o.

se sídlem:
IČO:
DIC:
zapsaná:
zastoupená:

Olšanská 2643/1 a, Žižkov, 130 00 Praha 3
043 63 795
CZ04363795
do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 243822

DS engineering PLUS, a.s.

se sídlem:
IČO:
DIC:
zapsaný:
zastoupený:

K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5
279 55 834
CZ27955834
do OR vedeného u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 12316

jakožto Společníci společnosti dodavatele **SUDOP-GROUP-MSPK-TDI-2021**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich sub-konzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 14.07.2022 14:55:06 +02:00