
Číslo smlouvy: SM2200000753

SMLOUVA o DÍLO

ná podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějších předpisů

 

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Městská část Praha 11

se sídlem: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4

zastoupená: Mgr. Janem Stárkem, radním pro sport, kulturu a volný čas

IČO: 00231126

bankovní spojení:

č. účtu:

a

 

(dále jen „0bjednatel“)

2. Zhotovitel: ONYX wood spol. s r.o.

se sídlem: Žernovická 257, Prachatice ||, 383 01 Prachatice

zapsaná: v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod Sp. zn. C 8075

zastoupená: Ing. Janem Bicanem a Františkem Bicanem, jednateli společnosti

|Čo: 25178644

DIČ: CZ25178644

bankovní spojení:

č. účtu:

uzavřely tuto smlouvu o dílo:

(dále jen „Smlouva"j

 

(dále jen „Zhotovitel")

|.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této Smlouvy je zhotovení níže popsaného díla:

a) Název:

„2 herní prvky Hrabákova, Praha 11"

b) Místo plnění:

území MČ Praha 11 — Sportovní areál Hrabákova, pozemek parc. č. 3341/45 k.ú.

Chodov. Zákres je v příloze č. 1 této Smlouvy.

c) Předmět plnění:

odstranění stávajícího beachvolejbalového hřiště (oplocení a písková plocha o rozměru

25x15m ), dodávka a montáž 2 herních prvků (prolézací pyramida, houpačka „hnízdo",

obojí vprovedení kov), úprava plochy po odstraněném hřišti (vytvoření potřebných

dopadových ploch pro 2 herní prvky, doplnění zeminy a založenítrávníku)

(vše společně dále jen „2 herní prvky“).
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Číslo smlouvy: SM2200000753

ll.

ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRA_N

Objednatel touto Smlouvou objednává u Zhotovitele zhotovení díla — 2 herní prvky a zavazuje

se je převzít a zaplatit cenu dila podle ustanoveni čl. V. „Cena díla" této Smlouvy.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje zhotovit pro Objednatele dílo — 2 herní prvky

a zhotovené dílo ve stanoveném termínu, uvedeném v čl. Ill. ,,Terminy” této Smlouvy, předat

Objednateli.

|||.

TERMÍNY

Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo Objednateli protokolem o předání a

převzetí díla podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:

zahájení prací Zhotovitelem: dnem předání staveniště

dokončení prací Zhotovitelem: 70 kalendářních dní od zahájení prací

Objednatel se zavazuje předat a Zhotovitel převzít staveniště a zpětně se Objednatel zavazuje

převzít a Zhotovitel předat staveniště, a to protokolem o předání staveniště. Předání a

převzetí staveniště proběhne nejpozději do 14 dní od doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli

k zahájení prací.

V případě, že dojde k nedodržení termínů, podmiňujících plnění Zhotovitele z důvodů, za které

Zhotovitel neodpovídá, bude Zhotovitel o této situaci bezodkladně informovat oprávněného

zástupce Objednatele.

Zjisti-li Zhotovitel při provádění díla skrytě překážky, týkající se míst, kde má být dílo

provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel

povinen to oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do

dosažení dohody je Zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit. Nedohodnou-li se strany

v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.

Výše uvedený termín dokončení díla bude prodloužen o dny, označené jako nepříznivé

(v 07:00 hodin teplota nižší než 0 °C, deštivé dny apod.), pokud povedou k nutnému přerušení

prací Zhotovitelem. Termín dokončení díla bude prodloužen pouze tehdy, pokud výskyt

takového dne bude potvrzen oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku.

V případě posunutí termínu zahájení prací, vlivu nepříznivých klimatických podmínek nebo

přerušení doby plnění zviny Objednatele budou posunuty o stejný časový úsek i koncové

termíny Zhotovitele včetně vazby na smluvní pokuty.

IV.

DODACÍ PODMÍNKY

Objednatel převezme zhotovené dílo — 2 herní prvky od Zhotovitele nejpozději do jednoho

týdne po jeho dokončení. Den převzetí bude dohodnut zápisem do stavebního deníku.
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Číslo smlouvy: SM2200000753

V.

moi—LA

Za zhotovení díla — 2 herni prvky zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu

skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši v následujícím členění:

Celková cena:

Cena bez DPH 1.001.746 Kč

(slovy: JedenmiIionjedentisícsedmsetčtyřicetšest korun českých)

DPH 21 % 210.367 Kč

(slovy: Dvěstědesettisíctřistašedesátsedrn korun českých)

Cena s DPH 1.212.113 Kč

(slovy: JedenmiIiondvěstědvanácttísícjednostotřínáct korun českých)

tak, jak je stanoveno v čl. VI. “Podmínky finančního plnění", odst. 1.

Základem pro stanovení smluvní ceny díla je nabídkový položkový rozpočet předmětných prací

a dodávek zpracovaný Zhotovitelem samostatně (příloha č. 2 této Smlouvy, dále jen

„Nabídkový položkový rozpočet zhotovítele"). Smluvními stranami předpokládaná výše ceny

je doložena tímto Nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele.

Objednatel má při plnění této Smlouvy postavení neplátce DPH, neboť se předmět Smlouvy

týká výkonu veřejné správy.

VI.

PODMÍNKY FINANČNÍHO PIM

Objednatel bude hradit zhotoviteli skutečně provedené práce na základě oprávněně

vystavených dílčích faktur po dokončení, řádného předání a převzetí 3 po odstranění

případných vad a nedodělků. Součástí každé faktury bude i položkový soupis skutečně

provedených prací a dodávek. Faktura je splatná do 21 dnů po jejím doručení Zhotovitelem

Objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve

prospěch účtu zhotovitele. Přílohou faktury musí být soupis provedených prací potvrzený

oprávněným zástupcem Objednatele.

Při zasílání faktur musí být respektována sjednaná adresa dle odst. 6 tohoto článku

Smlouvy, na faktuře musí být mj. uvedena informace o čísle této Smlouvy SM2200000753

adále, že Ob'ednatelem budou provedené práce hrazeny zbankovního účtu

č.—

V případě zjištění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí zhotoveného

díla vzniká Zhotoviteli nárok na zaplacení dílčí faktury za danou lokalitu až po potvrzení

odstranění těchto vad a nedodělků v příloze protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla

oběma smluvními stranami.

Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli nepředloží žádné jiné finanční požadavky, týkající se

zhotovení díla — 2 herní prvky, než je uvedeno v odst. 1. tohoto článku, týkající se např.
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Číslo smlouvy: SM2200000753

víceprací, zvýšení ceny, dalších doplatků apod., vyjma finančních požadavků vyvolaných

změnami rozsahu díla, kdy změny rozsahu díla i z něj plynoucí finanční požadavky Objednatel

Zhotoviteli předem písemně odsouhlasil.

Práce a služby, které by Zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu Objednatele

nebo tam, kde se Zhotovitel odchýlil od textu Smlouvy v případech, které si Zhotovitel sám

stanovil, Objednatel neuhradí.

Případné práce požadované Objednatelem nad rámec Nabídkového položkového rozpočtu

zhotovitele a výkazu výměr Objednatel uhradí na základě písemného dodatku ke Smlouvě O

dílo, který by byl zpracován a podepsán oběma smluvními stranami smlouvy.

Adresa pro zasílání faktur:

Městská část Praha 11, podatelna, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4

e-mail: podatelna©praha11.cz

vn.

ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT SMLOUVY

Odpovědnost za dílo — 2 herní prvky nese Zhotovitel v plném rozsahu, počínaje dnem předání

staveniště a konče dnem řádného předání předmětu smlouvy Zhotovitelem Objednateli.

Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou

pro Zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků Zhotovitele vůči Objednateli, nese

Zhotovitel v plném rozsahu.

Zhotovitel pojistí všechny své zaměstnance a dále třetí osoby Oprávněné ke vstupu

na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které by na staveništi mohli utrpět.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu

do výše škody 10.000.000 Kč (slovy: Desetmilionů korun českých) u pojišťovny ČSOB

Pojišťovna, a.s. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu trvání této

Smlouvy a tuto skutečnost na požádání objednateli prokázat.

VIII.

DOHODA SMLUVNÍCH STRAN O MOŽNOSTI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel může dále odstoupit od této Smlouvy v případě, že

Zhotovitel poruší smluvní povinnosti a ani přes písemné upozornění Objednatele neučiní do

14 dnů Ode dne převzetí upozorněni účinná Opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel může odstoupit od této Smlouvy v případě, že

objednatel nesplní ustanovení čl. |||. „Termíny“ odst. 1. a 2. této Smlouvy, je-Ii prodlení delší

než 14 dnů.

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně.
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.2.

Číslo smlouvy: SM2200000753

|x.

KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO

ZHOTOVENÉ DÍLO

Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) poskytuje Objednateli záruku na provedené dílo po

dobu 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po podepsání protokolu o

předání a převzetí poslední části díla Zhotovítelem a Objednatelem, nebo po potvrzení o

odstranění vad a nedodělků uvedených v příloze protokolu oběma smluvními stranami.

Záruční doba na dodávky technologických zařízení a vybraných výrobků bude Zhotovítelem

poskytnuta v délce Záruky výrobců těchto zařízení a výrobků. Příslušné kopie záručních listů na

tato zařízení a výrobky s uvedením záruční doby, předá Zhotovitel Objednateli ke dni předání a

převzetí díla. Tyto záruční listy budou přílohou protokolu o předání a převzetí díla.

Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) je povinen odstranit reklamované závady do:

a) 48 hodin od nahlášení Závady, pokud se jedná o závadu ohrožující zhotovené dílo či zdraví

nebo životy osob,

b) do 14 dnů od nahlášení Závady, pokud se jedná o závadu ostatní (neohrožující zhotovené

dílo či zdraví nebo životy osob), anebo ve lhůtě technologicky možné.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků

uvedených v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla zaplatí Zhotovitel smluvní

pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun českých) za každou vadu a nedodélek a každý

den prodlení až do dne, kdy tyto vady a nedodělky budou odstraněny a objednatelem

potvrzeny. Termin k odstranění vad a nedodělků bude stanoven v přejímacím protokolu.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Zhotovitele s předáním vyklízeného

staveniště do 30 dnů po odevzdání a převzetí díla zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši

500,- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných

závad u zhotoveného díla podle ustanovení odst. 1.3 tohoto článku Smlouvy zaplatí Zhotovitel

(nebo jeho právní nástupce) smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč (slovy: Pěttísíc korun českých)

v případě závady ohrožující zhotovené dilo či zdraví nebo životy lidí a smluvní pokutu ve výši 2

000,- Kč (slovy: Dvatisíce korun českých) v případě závady ostatní (neohrožující zhotovené dílo

či zdraví nebo životy lidí), a to za každou závadu a každý den prodlení.

způsoa ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, zřízených záborech a výjezdech

pořádek a čistotu. Je povinen na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty ve lhůtě

maximálně do 5 dnů po jejich vzniku. Při nesplnění tohoto požadavku je Objednatel oprávněn

zajistit čistotu na staveništi třetí osobou a na náklady Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat na převzatém staveništi bezpečnostní, hygienické, požární a

ekologické předpisy a za důsledky jejich porušování nese plnou zodpovědnost. Za případné

sankce a postihy z uvedeného důvodu odpovídá pouze Zhotovitel a zavazuje se je uhradit.
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2.3.

2.4.

2.5.

Číslo smlouvy: SM2200000753

Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla Objednateli ani jiným osobám

škoda poškození objektů, mechanizmů, rozvodů, komunikací atd. Zajistí, aby uživatelé

okolnich domů, byli v co nejmenší míře obtěžováni hlukem, chvěním a prachem ze stavby. Z

rozhodnutí Městského hygienika vyplývá požadavek na dodržování hodnoty hluku v době od

6.00-7.00hod. a od 21.00-22.00 hod. 55 dB/A/, v době od 22.00-6.00 hod. 45 dB/A/ a v době

od 7.00-21.00 hod. 65 dB/A/ v trvalé ekvivalentní hladině, a to v prostoru 2m před obytnými

objekty.

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce budou provádět osoby zaškolené a seznámené s

provozem stavby. Objednatel nemá žádnou odpovědnost za případné mimořádné události na

předaném staveništi.

Střežení převzatého staveniště si kompletně zajišťuje Zhotovitel. Riziko ztráty nebo zničení

předmětu na staveništi a za škody způsobené zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů

nese Zhotovitel.

x.

SMLUVNÍ POKUTY - ÚROK ; PRODLENÍ

Smluvní strany se dohodly, že nepřevezme-Ii Zhotovitel od Objednatele staveniště v termínu

dle čl. Ill. „Termíny“ odst. 2 smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2

procenta zcelkové ceny uvedené včl. V. „Cena díla" za každý den prodlení až do dne

skutečného zahájení prací.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Zhotovitele se zahájením prací dle čl. III.

„Termíny“ odst. 1 této smlouvy, které nastane bez zavinění Objednatele, zaplatí Zhotovitel

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 procenta z celkové ceny uvedené v čl. V. „Cena díla" za

každý den prodlení až do dne skutečného zahájení prací.

Smluvní strany se dohodly, že vpřípadě prodlení Zhotovitele spředáním dokončeného

předmětu smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 procenta

z celkové ceny uvedené v čl. V. „Cena díla“ za každý den prodlení až do dne protokolárního

předání a převzetí zhotoveného díla.

Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení Objednatele se zaplacením dílčich faktur a

konečné faktury podle čl. VI. „Podmínky finančního plnění“ odst. 1 zaplatí Objednatel

Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 procenta z dlužné částky za každý den prodlení až do

zaplacení dlužné částky.

xu.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

A) REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

1. Povede stavební deník, který bude předkládán pravidelně každý týden Objednateli ke kontrole

a podpisu.

2. Se zavazuje realizovat předmět smlouvy v kvalitativní třídě "A" a vsouladu saplikovanými

předpisy, pravidly a normami.

3. Může provedení dílčích dodávek nebo prací pro provedení předmětu smlouvy zadat

subdodavatelům.
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10.

11.

Číslo smlouvy: SM2200000753

Zřizuje na svůj náklad rozvody pro potřeby stavby od napojovacích míst k místu spotřeby

na staveništi včetně měření.

Zajišťuje potřebná opatření proti poškození stavby a výkonů, např. mrazem, sněhem, vodou

apod.

Používá pro stavbu jen ty materiály a výrobky, které jsou uvedeny v Nabídkovém položkovém

rozpočtu zhotovitele. Ve výjimečných případech může s písemným souhlasem Objednatele

použít jiné rovnocenné materiály a výrobky. Pro veškeré materiály a výrobky, které použije na

stavbě, se zavazuje Zhotovitel do 1 měsíce po podpisu této smlouvy předložit objednateli

příslušné atesty.

Odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a na komunikacích, které pro stavbu bude

používat.

Nesmí bez předchozího souhlasu Objednatele zastavit nebo postoupit třetím osobám závazky

a práva, vyplývající z této Smlouvy.

Provede případné práce nad rámec zadání zakázky — projektové dokumentace a výkazu výměr

podle požadavku Objednatele a na základě zpracovaného dodatku ke smlouvě o dílo.

Se zavazuje na žádost Objednatele na svůj náklad odstranit vše, co provedl bez smluvního

podkladu a bez souhlasu Objednatele, přičemž ručí za všechny škody, které by timto jednáním

vznikly.

Zajistí při předání staveniště vyjádření správců o inženýrských sítích spolu spříslušnými,

těmito správci potvrzenými, zákresy.

Objednatel:

1. Předá Zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu prosté všech právních a faktických závad,

formou oboustranně podepsaného zápisu vtermínu, který je uveden včl. III. „Termíny" této

smlouvy, a zabezpečí přístup a příjezd na staveniště a do objektu ke dni předání staveniště.

Předá Zhotoviteli při předání staveniště místa napojení energií.

Předá Zhotoviteli veškeré doklady nutné pro provádění stavby nejpozději ke dni podpisu této

Smlouvy. Veškeré doklady nutné pro provádění předmětné stavby, které nebudou

Objednatelem Zhotoviteli předány jako součást dokladové části stavby a které je povinen

předat Objednatel, budou dále zajišťovány objednatelem.

Dojde-li k nemožnosti plnění smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci a nedohodnou-Ii se

smluvní

strany na jiném způsobu plnění této Smlouvy, může kterákoliv ze Smluvních stran od smlouvy

odstoupit. Za vyšší moc se považují zejména živelné pohromy a překážky dopravních cest.

B) PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

1. Se zavazuje průběžně vyzývat Objednatele ve stavebním deníku ke kontrole prací, které v

dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 3

pracovní dny před termínem, kdy uvedená skutečnost nastane. Neprovede-Ii Objednatel výše

uvedenou kontrolu a neučiní-Ii o jejím výsledku zápis do stavebního deníku nejpozději do 3

pracovních dnů po výzvě Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn práce zakrýt a pokračovat
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vdalším provádění díla. Vpřípadě, že Zhotovitel svou povinnost vyzvat Objednatele ke

kontrole nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nést

náklady stím spojené.

Se zavazuje připravit před zahájením přejimacího řízení zhotoveného díla předepsané

dokumenty, zejména:

. zápisy a osvědčení o zkouškách podle příslušných platných právních předpisů, doklady o

jakosti a komplexnosti dodávek pro dílo včetně zabudovaných výrobků, atesty, záruční listy

atd.,

. stavebnídeník.

Se zavazuje vyzvat Objednatele ve stavebním deníku kzahájení přejimacího řízení

zhotoveného díla do 7 pracovních dnů po potvrzení Objednatele o přijetí této výzvy.

Se zavazuje připravit společně s Objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla

se soupisem případných vad a nedodělků s lhůtami jejich odstranění.

Se zavazuje do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla vyklidit

staveniště a předat je objednateli. O předání a převzetí staveniště připraví Zhotovitel

protokol.

Je povinen předat zástupci Objednatele certifikaci dodaných prvků, resp. prohlášení o shodě

a atesty jednotlivých prvků, dále návody na údržbu a provozní řády prvků; vše bude předáno

jak vtištěné, tak vdigitální podobě. Vpřípadě, že nedojde k předání uvedených dokladů

Zhotovitelem nejpozději při předání zhotoveného díla Objednateli, nepovažuje se dílo za

řádně předané.

Objednatel:

1. Se zavazuje kontrolovat práce, které budou vdalším pracovním postupu zakryty nebo se

stanou nepřístupnými, nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě Zhotovitele. Vpřípadě

nesplnění této kontroly je Zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

Se zavazuje zahájit přejímací řízení zhotoveného díla nejpozději do 7 pracovních dnů po přijetí

výzvy Zhotovitele ktomuto zahájení přejimacího řízení ve stavebním deníku. Drobné

nedodělky, které nebrání užívání zhotoveného díla, nejsou důvodem odmítnutí převzetí

zhotoveného díla.

Se zavazuje připravit společně se Zhotovitelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla

se soupisem případných vad a nedodělků a lhůtami jejich odstranění.

Převezme staveniště od Zhotovitele do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí

zhotoveného díla. V protokolu o předání a převzetí staveniště vyznačí případné nedodělky a

lhůty k jejich odstranění.

C) ZMĚNA SUBDODAVATELE

Pokud Zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí jiné osoby, je oprávněn jej nahradil: pouze

jinou osobou, která splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zhotovitel

je povinen písemně oznámit změnu jiné osoby Objednateli bez zbytečného odkladu. Spolu

s oznámením o zménéje Zhotovitel povinen doložit doklady podle § 83 odst. 1 pism. a) až b) zákona

č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Ke změně jiné osoby může dojít pouze s písemným

souhlasem Objednatele. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez závažného

důvodu odmítnout.
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XII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a

s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv; uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

3. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných číslovaných dodatků

podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této Smlouvy vyplývající na třetí stranu bez

písemného souhlasu Objednatele.

5. Pokud nebylo vtéto Smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající občanským

zákoníkem.

6. Tato Smlouva byla sepsána ve třech (3) stejnopisech, znichž Objednatel obdrží dva (2)

a Zhotovitel jeden (1) stejnopis.

7. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva je veřejně přístupnou informací ve smyslu

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

8. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva jako celek bude zveřejněna v registru

smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

9. Nedílnou součástí této Smlouy isou přílohy:

Příloha č. 1 —Zákres

Příloha č. 2 — Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele

10. Doložka dle zákona 0 hl. m. Praze: Podstatné náležitosti této smlouvy byly schváleny v RMČ

dne 01.07.2022 číslo usnesení 0715/30/R/2022 a k jejímu podpisu je oprávněn Mgr. Jan

Stárek na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo 5 2019/01 - Podpisový řád, v platném a

účinném znění.

1 9 "07' 2022
„,t ...

Praha, Prachatice, 2

za Objednatele: za Zhotovitele:

 

......

Mgr. lan Stárek Ing.Jan Bican

radní pro sport, kulturu a volný čas jednatele

František Bican

jednatel
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Příloha č. 1 — Zákres

2 herní prvky Hrabákova, Praha 11 - Sportovní areál Hrabákova

pozemek parc. č. 3341/45 k.ú. Chodov

přibližná poloha dle GPS: 50.0292903N, 14.48124835

rovinná plocha, část tvořená stávajícím beachvolejbalovým hřištěm s oplacením a část s rostlým

terénem, vymezená ze severu vzrostlými stromy, ze západu oplocením areálu, zjihu pásem

areálové zeleně a z východu workoutovým hřištěm

bez možnosti připojení na elektro či vodu, na okraji území podzemní vedení elektro (V0)

omezená přístupnost pro techniku (pohyb po areálu po zatravněné ploše)

r- '- .

vjezd do areálu Hrabákova ii

2_ areálu ZŠ a možnésongy/..____ ._ vjezďdo areá QZŠ

pohybu_tecdhnilky _ z ulice—Hrontoůq .-

1 BEACHVOLEJBAlLOV

I. (rozměr cca 15--xZSJ

= pi-ud mju we;'rrniverr-jn-:’=hu -.

__ HSW- tlF--'I|Í( ilnoprr':rud]l

CHAI PRO UMÍSTĚNÍ ALTÁNU/

OVNÍTŘÍDY— Vpřípravě

LL 
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Příloha č. 2 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele

Položkový rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikace Kataloggé číslo Počet Jedn. Jedn. cena Celkem Kč

Herní prvky

Lanová pyramida, výška 4,5 rn 7620 1 cel. 226 305 226 305

THALLIUM, WITHOUT SEAT 220066M 1 cel. 54 452 54 452

Bird's nest swing seat
1 cel. 36 638 36 638

CELKEM - herní prvky bez DPH
317 395

DPH 21 %
66 653

CELKEM - herní prvky včetně DPH
384 048

Montáž a dopadová plocha SOFTNYX

likvidace oplocení délky cca 80 metrů 1 cel. 32 840 32 840

odebrání části písku beachvolejbalověho hřiště (25 x 15 m) 1 cel. 75 400 75 400

doplnění zeminy a Její promíchání s částí písku 1 cel. 71 200 71 200

příprava plochy a položení travních koberců 1 cel. 105 880 105 880

Infotabule s provozním řádem 1 cel. 3 000 3 000

výkop pro patky herních prvků + zhutnění po instalaci 5,8 m3 2 340 13 572

beton do základu včetně zabetonování 5,1 m3 5 100 26 010

dopadová plocha - pryžová štěpka SOFTNYX 175 21,1 m2 1 890 39 879

dopadová plocha - pryžová štěpka SOFTNYX 222 95 m2 2 690 255 550

montáž a doprava / Praha 11 1 cel. 61 020 61 020

CELKEM - montáž bez DPH
684 351

DPH 21 %
143 714

CELKEM - montáž včetně DPH
828 065

Rekapitulace

CELKEM bez DPH
1 001 745

DPH 21%
210 367

CELKEM s DPH
1 212 113 Kč 
 

Objednatel zajlstl přístup na staveniště. Firma ONYX wood nenese odpovědnost za případné vícepráce při špatném

přístupu na DH.

Dopadové plochy herních prvku budou zhotoveny firmou ONYX wood v souladu s platnou normou ČSN EN 1177

Platnost nabídky je 3 měsíce od data vystavení.

Naše firma nemůže ovlivnit případné turbulentní výkyvy ekonomik Evropy a světa, v tomto případě bude docházet ke

lměnám cen vlivem těchto výkyvů.

V nabídnuté ceně nem zahrnuto:

každodenní zalévání koberce-vého trávníku pro jeho zakořenění
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