













# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“)

## 1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

**Objednatel:** **Město Moravská Třebová**  
 Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová  
 Zastoupený Ing. Miloš Mička, starosta  
 IČO: 00277037  
 DIČ: CZ00277037  
 Bankovní ústav:   
 Číslo účtu:   
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloš Mička, starosta  
 Tel.:   
 E-mail:   
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
 Tel.:   
 E-mail: 

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** **JAMASTAV MORAVIA a.s.**  
 Sídlo: Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd  
 Zastoupený Bc. Jakubem Malým  
 Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7412,  
 IČO: 01586548  
 DIČ: CZ01586548  
 Bankovní ústav:   
 Číslo účtu:   
 Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Malý  
 Tel.:   
 E-mail:   
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
 Tel.:   
 E-mail: 

(dále jen „Zhotovitel“)

- 1.1 Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, v rámci kterého byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější.
- 1.2 Objednatel je právníkou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením této smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku

- 1.5 Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno soudním výkonem rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.6 Porušení některé povinnosti Zhotovitele stanovené v bodech 1.3. až 1.5. této smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této smlouvy.
- 1.7 Obě smluvní strany potvrzují, že před uzavřením této smlouvy společně obhlédli staveniště, příjezdové a přístupové podmínky k dotčenému objektu a jsou seznámeny se všemi okolnostmi dopravy osob a materiálu na staveniště. Zhotovitel současně prohlašuje, že veškeré případné ztížené podmínky jsou mu známy a že má dostatečné lidské, strojní i materiálové kapacity na řádné zhotovení stavby.
- 1.8 Zhotovitel současně potvrzuje, že je schopen zajistit veškerá opatření související s omezujícími opatřeními v důsledku pandemické situace COVID 19 a že je schopen zajistit veškerá potřebná bezpečnostní opatření související s bezpečností osob a s ochranou stávajícího majetku, který nebude předmětem stavebních úprav. Veškeré ztížené podmínky a náklady na ochranná opatření jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

## 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1 Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby : „Úprava prostranství návsi Moravská Třebová – Udánky“

Místo stavby : Moravská Třebová – Udánky, k. ú. Moravská Třebová

Projektová dokumentace : „Úprava prostranství návsi Moravská Třebová – Udánky“  
vypracovaná Lubomírem Klodnerem, [redacted]  
[redacted] a Ing. Radimem  
Klíčem, [redacted]

## 3 PŘEDMĚT DÍLA

### 3.1 Rozsah předmětu díla

- 3.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby (dále také předmět plnění, dílo či stavba). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 3.1.2 Zhotovením díla se rozumí úprava prostranství návsi v Moravské Třebové – Udánky dle shora uvedené projektové dokumentace. V rámci stavby budou stavebně upraveny dvě křižovatky místních komunikací vedle domu č.p. 122 a vedle domu č.p. 12. Dále dojde k propojení stávajících chodníků a k výměně stávající lávky pro pěší, která je vedena přes Udánecký potok.
- 3.1.3 Součástí zhotovení díla je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geometrické zaměření dokončeného díla.
- 3.1.4 Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
  - 3.1.4.1 zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům. Před započítím výkopových prací je bezpodmínečně nutné nechat provést vytýčení všech křižujících i souběžných inženýrských sítí. Vytýčenou polohu je nutné ověřovat sondami a teprve na základě těchto informací eventuálně zpřesňovat polohu tras pokládání vedení,

- 3.1.4.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců, vozidel či jiných účastníků provozu v místech dotčených stavbou),
- 3.1.4.3 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- 3.1.4.4 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- 3.1.4.5 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- 3.1.4.6 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 3.1.4.7 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků do předání a převzetí díla (dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 3.1.4.8 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 3.1.4.9 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 3.1.4.10 odvoz sutí a jeho ekologická likvidace v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
- 3.1.4.11 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- 3.1.4.12 provedení díla v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a všemi závaznými stanovisky dotčených správních orgánů,
- 3.1.4.13 zajištění veškerých nutných podkladů pro kolaudaci stavby včetně přítomnosti na kolaudačním řízení.

### 3.2 Dokumentace skutečného provedení stavby

- 3.2.1 Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 3.2.2 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf a dwg nebo dgn.

### 3.3 Geodetické zaměření díla a geometrický plán

- 3.3.1 Součástí díla je i geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně geometrického plánu a dokladů o vytýčení stavby.
- 3.3.2 Dokumentace bude předána Objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě (pdf a dwg nebo dgn).

### 3.4 Předání příslušné dokumentace

- 3.4.1 Objednatel předal Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v elektronické podobě v rámci výběrového řízení, na jehož základě je sjednána tato smlouva. Vyžadují-li povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy dokumentaci v otevřeném formátu a tento nebyl součástí zadávací dokumentace, předá jej Objednatel Zhotoviteli na vyžádání.
- 3.4.2 Výjimkou je předání územního rozhodnutí a stavebního povolení, které se v době realizaci výběrového řízení zajišťuje a toto bude předáno Zhotoviteli nejpozději před zahájením stavebních prací. V případě, že v těchto dokumentech budou uvedeny i nestandardní podmínky vztahující k prováděnému dílu, které je Zhotovitel povinen dodržet a které mají prokazatelný vliv na výši sjednané ceny dle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané ceny.

## 4 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

### 4.1 Termín zahájení stavebních prací

- 4.1.1 Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že zahájení stavebních prací (předání staveniště) proběhne **1. 9. 2022, nedomluví-li se smluvní**

**strany jinak.** Nepřevzetí staveniště v této lhůtě, i když to Objednatel umožnil, se považuje za závažné porušení smlouvy.

4.1.2 Nejpozději do **5 pracovních dnů** ode dne zahájení stavebních prací (převzetí staveniště), je Zhotovitel povinen zahájit fyzické provádění stavebních prací. Pokud Zhotovitel nezahájí fyzické provádění stavebních prací ani do 10 pracovních dnů, je tato skutečnost považována za závažné porušení smlouvy.

#### 4.2 Lhůta pro dokončení díla

4.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v následujících lhůtách:

- nejpozději **do 31. 10. 2022** dokončí stavební práce,
- nejpozději **do 30. 11. 2022** dojde k osazení lávky.

4.2.2 Lhůta pro dokončení díla závisí na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých touto smlouvou. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se lhůta pro dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností; pro vyloučení pochybností se má za to, že dohoda smluvních stran dle předchozí věty nemůže vést k prodloužení lhůty o dobu delší, než kolik činilo prodlení Objednatele s plněním jeho součinností. O tomto prodloužení lhůty pro dokončení díla bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.

4.2.3 Prodlení Zhotovitele proti sjednané lhůtě pro dokončení díla delší jak 15 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, kdy Objednatel má právo okamžitě od smlouvy odstoupit (ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele).

4.2.4 Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

#### 4.3 Podmínky pro změnu sjednaných lhůt



4.3.1 Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.

4.3.2 O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.

4.3.3 Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla. V případě sporu o definici pojmu „běžné“ klimatické podmínky bude přednostně využita statistika ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav), popřípadě o tom rozhodne Objednatel,

4.3.4 Změna sjednaných lhůt je možná i v případě výskytu vyšší moci, a to o dobu, po kterou se účinky vyšší moci vyskytovaly.

#### 4.4 Harmonogram provádění díla

4.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do **10 kalendářích dnů ode dne uzavření smlouvy** předložit Objednateli **harmonogram provádění díla** v podrobnostech na týdny realizace. Harmonogram bude vyhotoven po předchozí konzultaci s pověřenou osobou Objednatele:  e-mail:  Cílem konzultace je nastavit postup výstavby tak, aby došlo k minimalizaci průtahů v souvislosti s dopravními omezeními ve městě. Nepředložení harmonogramu či předložení harmonogramu bez předchozího odsouhlasení se považuje za závažné porušení smlouvy.

4.4.2 Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

4.4.3 Zhotovitel je povinen průběžně harmonogram aktualizovat, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel vždy na kontrolních dnech stavby.

## 5 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

### 5.1 Výše ceny za dílo

5.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

5.1.1.1 Cena 2 592 323,13 Kč

- 5.1.1.2 Cena slovy dva miliony pět set devadesát dva tisíce tři sta dvacet tři koruny třináct haléřů
- 5.1.2 Cena za dílo nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2 Obsah ceny
- 5.2.1 Cena za dílo je stanovena podle Zhotovitelem oceněných položkových rozpočtů, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“) a které jsou zpracovány na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelům Zhotoviteli.
- 5.2.2 Cena za dílo obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Cena za dílo obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce lhůty pro dokončení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně za dílo. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost Objednatel za správnost a úplnost předané projektové dokumentace (vč. soupisu) ani tuto odpovědnost na Zhotovitele nepřenáší.
- 5.3 Podmínky pro změnu ceny za dílo
- 5.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze:
- 5.3.1.1 v případě, pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu,
- 5.3.1.2 pokud Objednatel bude požadovat provedení dodatečných dodávek nebo stavebních prací, které nebyly sjednány v původním předmětu díla,
- 5.3.1.3 pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu dodávek či stavebních prací než tu, která je určena projektovou dokumentací či soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.4 Způsob sjednání změny ceny (změnový list)
- 5.4.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny za dílo, je Zhotovitel povinen sestavit změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny ceny za dílo, provést výpočet návrhu změny ceny za dílo a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.4.2 Objednatel je povinen se vyjádřit k návrhu změnového listu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud se Objednatel ve stanovené lhůtě nevyjádří, jde o neposkytnutí součinnosti.
- 5.4.3 Změna ceny za dílo je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list a teprve poté bude možné uzavřít příslušný dodatek smlouvy.
- 5.5 Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- 5.5.1 Vyskytnou-li se při provádění díla dodatečné nebo nepředvídané dodávky či stavebních prací (vícepráce) nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat změnový list, v němž uvede přesný popis víceprací a méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení. Součástí změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací nebo méněprací.
- 5.5.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.
- 5.5.3 Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá Zhotovitelem ve výběrovém řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jak ji Objednatel uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové

úrovni období realizace díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkových rozpočtech a ani v užití cenové soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak.

- 5.5.4 Méněpráce budou z ceny za dílo odečteny v jednotkových cenách odpovídajících cenám v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 5.5.5 Ostatní a vedlejší náklady víceprací či méněprací se nedopočítávají, pokud to není nezbytné z charakteru prováděných víceprací nebo neprováděných méněprací.
- 5.5.6 Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu ceny za dílo dohodnou obě smluvní strany změnu ceny za dílo písemně formou dodatku ke smlouvě a následně uzavřou dodatek ke smlouvě.

## 6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

### 6.1 Zálohy

- 6.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

### 6.2 Postup plateb

- 6.2.1 Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 6.2.2 Zhotovitel předloží Objednateli a technickému dozoru (TDS) vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel a TDS jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu. Pokud se Objednatel či TDS bez objektivního důvodu ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předloženým soupisem souhlasí.
- 6.2.3 Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis prací a dodávek vč. přehledu fakturace. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem (Příloha č. 1). Zhotovitel je povinen fakturu (a její přílohy) odeslat Objednateli nejméně ve 3 vyhotoveních.
- 6.2.4 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací (případně dodávek a služeb), je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn odmítnout úhradu faktury až do doby vyřešení tohoto sporu o oprávněnost fakturace. Na takovou fakturu nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 6.2.5 Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou smluvních stran.
- 6.2.6 Zhotovitel je povinen vystavit a Objednateli předat veškeré daňové doklady v elektronickém formátu PDF, a to prostřednictvím e-mailu Objednatele a TDI. E-mailové adresy:
  - Objednatel: [redacted] na oba dva)
  - TDI: [redacted]Případné přílohy faktury, které jsou považovány za nezbytnou náležitost faktury, mohou být připojeny v souboru ZIP nebo RAR v pořadí – 1. faktura jako hlavní dokument, 2. přílohy k faktuře jako příloha dokumentu.
- 6.2.7 Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývající částka rovnající se 10 % z ceny díla sloužící jako zádržné a bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků.

### 6.3 Lhůty splatnosti

- 6.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni prokazatelného doručení odsouhlasené faktury Objednateli.

- 6.4 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 6.4.1 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 6.4.2 Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- 6.4.2.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
- 6.4.2.2 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 6.4.2.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
- 6.4.3 Objednatel má právo určit i další náležitosti faktur.
- 6.5 Termín splnění povinnosti zaplatit
- 6.5.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.
- 6.5.2 V případě, že Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou pohledávku vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn jednostranně započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře Zhotovitele.

## 7 SMLUVNÍ POKUTY

- 7.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
- 7.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení s provedením díla proti sjednané lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ze sjednané ceny za dílo, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 7.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý i započatý den prodlení.
- 7.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí), zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
- 7.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý i započatý den prodlení.
- 7.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), navyšují se výše uvedené smluvní pokuty na dvojnásobnou výši.
- 7.4 Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště
- 7.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.5 Ostatní smluvní pokuty

- 7.5.1 Pokud Zhotovitel poruší předpisy týkající se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 7.5.2 Pokud Zhotovitel při provádění díla nedodrží podmínky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 7.5.3 Pokud Zhotovitel nezajistí přístupnost stavebního deníku na stavbě nebo poruší povinnost vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 7.5.4 Za porušení povinností Zhotovitele dle čl. 13. 2. sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení. Takovéto porušení povinností Zhotovitele se rovněž považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 7.6 Úrok z prodlení
- 7.6.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.7 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
- 7.7.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 7.7.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 7.7.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 7.8 Lhůta splatnosti smluvních pokut
- 7.8.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 7.9 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
- 7.9.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
- 7.9.2 Odstoupení od smlouvy, existence okolností vylučujících odpovědnost, ani nedostatek zavinění Zhotovitele nezpůsobují zánik pohledávky Objednatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit porušenou povinnost ani nárok Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu a jeho právo realizovat nápravná opatření.
- 7.9.3 Kumulace smluvní pokut podle této smlouvy se výslovně připouští.

## **8 STAVENIŠTĚ**

### **8.1 Předání a převzetí staveniště**

- 8.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) ve lhůtě dle čl. 5.1.1. této smlouvy. Splnění lhůty předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro dokončení díla.
- 8.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

### **8.2 Stávající inženýrské sítě**

- 8.2.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.



- 8.2.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytyčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.
- 8.3 Vybudování a provoz zařízení staveniště
- 8.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.3.2 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
- 8.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 8.3.4 Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednateli Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 8.4 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
- 8.4.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a hradí veškeré případné poplatky.
- 8.4.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
- 8.4.3 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
- 8.4.4 Budování díla je prováděno na veřejném prostranství a dotýká se dopravních komunikací ve městě. Zhotovitel je povinen projednat potřebná dopravní opatření a je současně povinen dodržet všechna nezbytná opatření z hlediska BOZP, zejména v místech pohybu osob a vozidel.
- 8.4.5 Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém).
- 8.5 Vyklizení staveniště
- 8.5.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště (vč. odpadu) nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
- 8.5.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

## **9 STAVEBNÍ DENÍK**

### **9.1 Povinnost vést stavební deník**

- 9.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 9.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 9.1.4 První kopii obdrží osoba vykonávající funkci technického dozoru Objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel.

- 9.1.5 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně dokončeného díla. Povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí či vydání kolaudačního souhlasu má Objednatel.
  - 9.1.6 Do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle příslušné přílohy k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
  - 9.1.7 Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
  - 9.1.8 Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
  - 9.1.9 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 9.2 Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
- 9.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
  - 9.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
  - 9.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru nebo funkci koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 9.3 Závaznost ujednání ve stavebním deníku
- 9.3.1 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

## 10 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

- 10.1 Kontrola provádění prací
- 10.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 15 pracovních dní od požadavku Objednatele, považují smluvní strany takové porušení smlouvy za její podstatné porušení, kdy Objednatel je oprávněn okamžitě od smlouvy odstoupit.
  - 10.1.2 Objednatel či TDS je oprávněn požadovat vzorky veškerého použitého materiálu a odsouhlasovat jej před zabudováním do díla, pokud splňuje podmínky stanovené projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.
- 10.2 Kontrola zakrytých prací a konstrukcí
- 10.2.1 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve stavebním deníku a zpráva Objednateli a TDS elektronickou poštou).
  - 10.2.2 Pokud se Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. O všem je Zhotovitel povinen pořádit dostatečnou fotodokumentaci a případně též videozáznam, z něhož bude jednoznačně patrný způsob provedení zakrývaných prací (konstrukcí). Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
  - 10.2.3 Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele a TDS ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím.

## 11 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

### 11.1 Technický dozor

- 11.1.1 Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 11.1.2 Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá technický dozor (označován také jako TDS).

### 11.2 Oprávnění Technického dozoru

- 11.2.1 Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 11.2.2 Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí technického dozoru vliv na termíny (lhůty) plnění či cenu za dílo nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 11.2.3 Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 11.2.4 Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

## 12 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

### 12.1 Pokyny Objednatele

- 12.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 12.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 12.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.
- 12.1.4 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek v místě plnění a na přístupových komunikacích k němu.

### 12.2 Použité materiály a výrobky

- 12.2.1 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 12.2.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 12.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.

### 12.3 Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 12.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 12.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

- 12.3.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 12.3.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 12.3.5 Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své poddodavatele.
- 12.3.6 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 12.3.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 12.3.8 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 12.3.9 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 12.4 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací
- 12.4.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 12.5 Kvalifikace pracovníků Zhotovitele
- 12.5.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 12.6 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 12.6.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu úmyslu, opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 12.6.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 12.6.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

## 13 PODDODAVATELÉ

- 13.1 Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu
- 13.1.1 Zhotovitel je oprávněn využít k provedení díla i poddodavatele.
- 13.1.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 13.1.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
- 13.1.4 Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří dnů od výzvy Objednatele údaje o všech svých poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.
- 13.2 Provádění díla poddodavatelem či členy realizačního týmu

13.2.1 Pokud Zhotovitel ve výběrovém řízení prokazoval svoji kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele (jiné osoby) je povinen při provádění díla využít takového poddodavatele na ty stavební práce a dodávky, které vyplývají z nabídky Zhotovitele podané do výběrového řízení či jiných dokumentů předložených Zhotovitelem ve výběrovém řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva.

### 13.3 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu

13.3.1 Změna poddodavatele či člena realizačního týmu, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci (či změna poddodavatele či osoby, která byla ve výběrovém řízení předmětem hodnocení nabídek), je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel či osoba prokáže kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci (hodnocení) prokazoval původní poddodavatel.

13.3.2 Objednatel schválení nového poddodavatele či člena realizačního týmu při splnění všech smluvených podmínek bez závažného důvodu neodepře.

## **14 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

### 14.1 Organizace předání díla

14.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

14.1.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

14.1.3 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

14.1.4 Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického a případně i autorského dozoru.

14.1.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

14.1.6 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své poddodavatele.

### 14.2 Protokol o předání a převzetí díla

14.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel nebo jím pověřená osoba zápis (protokol).

14.2.2 Povinným obsahem protokolu jsou:

14.2.2.1 údaje o Zhotoviteli a Objednateli,

14.2.2.2 popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

14.2.2.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště,

14.2.2.4 termín, od kterého počíná běžet záruční doba,

14.2.2.5 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.

14.2.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

14.2.3.1 soupis zjištěných vad a nedodělků,

14.2.3.2 dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,

14.2.3.3 dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

14.2.4 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

### 14.3 Vady a nedodělky

14.3.1 Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. Posouzení toho, zda drobné vady a nedodělky nebrání řádnému užívání díla, přísluší Objednateli.

14.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.

14.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

Pokud odstranění vady nebude ve stanovené lhůtě technicky či technologicky možné, má Zhotovitel právo navrhnout lhůtu delší. Objednatel v případě řádného odůvodnění ze strany Zhotovitele o nemožnosti z technického či technologického hlediska vadu ve lhůtě 30 dnů odstranit, nebude Objednatel řádně odůvodněnou delší lhůtu rozporovat.

14.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

#### 14.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

14.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady:

14.4.1.1 dokumentace skutečného provedení stavby,

14.4.1.2 geometrický plán skutečného zaměření díla,

14.4.1.3 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

14.4.1.4 zápisy a výsledky předepsaných měření,

14.4.1.5 zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

14.4.1.6 stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací,

14.4.1.7 potvrzení o předání všech povrchů dotčených zemními pracemi,

14.4.1.8 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisů,

14.4.1.9 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

14.4.1.10 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve,

14.4.1.11 osvědčení a další doklady, které bude Objednatel požadovat po Zhotoviteli k vydání kolaudačního rozhodnutí či souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 5 dnů před zahájením přijímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla,

14.4.1.12 bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek (je-li touto smlouvou požadována).

14.4.2 Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

14.4.3 Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a přijímacího řízení zejména tyto doklady (jsou-li vydány):

14.4.3.1 územní rozhodnutí,

14.4.3.2 stavební povolení.

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.

14.4.4 Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. U zkoušek požadovaných Objednatel nad rámec těch, které jsou požadovány příslušnými právními předpisy, normami či projektovou dokumentací, může Zhotovitel požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané ceny.

#### 14.5 Kontrolní prohlídka

14.5.1 Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolní prohlídky na základě ohlášení užívání stavby (ohlášení provede Objednatel nebo jím pověřená osoba). V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kontrolní prohlídky.

14.5.2 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kontrolní prohlídky nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné užívání stavby.

14.5.3 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii souhlasu s užíváním stavby, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

14.5.4 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající ze souhlasu s užíváním stavby ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do 30 dnů ode dne doručení kopie souhlasu s užíváním stavby.

## 15 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

## 15.1 Odpovědnost za vady díla

- 15.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 15.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 15.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
- 15.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli.

## 15.2 Délka záruční doby

- 15.2.1 Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce **60** měsíců.
- 15.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
- 15.2.3 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 15.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

## 15.3 Způsob uplatnění reklamace

- 15.3.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu (pokud to bude technicky možné a nebude se jednat o opakovanou vadu, bude Objednatel přednostně vyžadovat opravu).
- 15.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
  - 15.3.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
  - 15.3.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
  - 15.3.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 15.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

## 15.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 15.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.
- 15.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 15.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 15.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost Zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady na odstranění vady.

- 15.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii (tedy o stav, který výrazným způsobem ovlivňuje užívání díla), je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (oznámení).
- 15.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

#### 15.5 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 15.5.1 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 15.5.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli. Pokud podmínky odstranění vady či vad prokazatelně vyžadují dobu opravy delší, nebude Objednatel bránit dohodě smluvních stran.
- 15.5.3 O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

### 16 VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

#### 16.1 Vlastnictví díla

- 16.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

#### 16.2 Nebezpečí škody na díle

- 16.2.1 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

### 17 POJIŠTĚNÍ

#### 17.1 Pojištění Zhotovitele

- 17.1.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností.
- 17.1.2 Limit pojistného plnění musí být nejméně 100 % ze sjednané ceny za dílo, přičemž spoluúčást Zhotovitele nesmí přesáhnout 100 000,- Kč.

#### 17.2 Pojištění poddodavatelů a členů sdružení Zhotovitele

- 17.2.1 Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby jeho pojištění pokrývalo i práce prováděné poddodavatelsky nebo případně aby poddodavatelé disponovali vlastním pojištěním, a to minimálně ve výši odpovídající rozsahu jejich poddodávky.

#### 17.3 Doklady o pojištění

- 17.3.1 Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva (vč. veškerých příloh, obchodních podmínek či jiných součástí pojistné smlouvy) od počátku zahájení prací na díle, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Zhotovitel je povinen uvedená pojištění platně a účinně sjednat po celou dobu provádění díla, až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 17.3.2 Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, se považuje za podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od smlouvy.

#### 17.4 Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 17.4.1 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.



- 17.4.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- 17.4.3 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnutý v ceně za dílo.

## 18 SOCIÁLNÍ A ENVIROMENTÁLNÍ ASPEKTY PLNĚNÍ

### 18.1 Sociální aspekty

- 18.1.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
- 18.1.2 Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých poddodavatelích a na základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli.
- 18.1.3 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.

### 18.2 Environmentální aspekty

- 18.2.1 Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z kontrol bude Zhotovitel v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu dodržování norem nezávislou třetí osobou a Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 18.2.2 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 18.2.3 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

## 19 VYŠŠÍ MOC

### 19.1 Definice vyšší moci

- 19.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, pandemie apod.

### 19.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 19.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení druhé smluvní straně.

## 20 ZMĚNA SMLOUVY

### 20.1 Forma změny smlouvy

- 20.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 20.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku smlouvy.
- 20.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.

## 21 Odstoupení od smlouvy

### 21.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

- 21.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
- 21.1.2 Odstoupit od smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení povinností na straně Zhotovitele. Za podstatné porušení povinností na straně Zhotovitele se považuje:
- porušení ustanovení, u kterého je tato skutečnost výslovně uvedena,
  - opakované porušení některého ustanovení Smlouvy, přičemž za opakované porušení se považuje 3x a více, případně o 30 dní a více (není-li ve Smlouvě stanoveno jinak),
  - Zhotovitel, jako účastník o veřejnou zakázku, uvedl v obsahu své nabídky údaje, které nebyly v souladu se skutečností a tyto údaje ovlivnily hodnocení nabídky či výsledek zadávacího řízení,
  - Zhotovitel postoupí práva a povinnosti vyplývající z obsahu této smlouvy o dílo bez souhlasu Objednatele,
  - Zhotovitel prokazatelně opustí dílo nebo jiným způsobem projevuje úmysl nepokračovat v řádném provádění díla a plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo,
  - Zhotovitel v rozporu s obsahem této smlouvy o dílo nebo obecně závazné právní úpravy poruší obchodní tajemství vyplývající z této smlouvy o dílo, případně zneužije informace poskytnuté Objednatelem nebo technickým dozorem Objednatele a ohrozí tak zájmy Objednatele nebo zaviněným porušením svých povinností způsobí Objednateli větší škodu (větší škodu ve smyslu trestněprávních norem).

### 21.2 Způsob odstoupení od smlouvy

- 21.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od smlouvy odstoupit, povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě, je možné od smlouvy odstoupit.
- 21.2.2 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje (závažná či podstatná porušení smluvních podmínek).
- 21.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

### 21.3 Den účinnosti odstoupení

- 21.3.1 Odstoupení od smlouvy je účinné k datu určenému v odstoupení od smlouvy, nejdříve však následující den po doručení oznámení o odstoupení, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

### 21.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

- 21.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- 21.4.1.1 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- 21.4.1.2 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- 21.4.1.3 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- 21.4.1.4 Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přijímací řízení“,
- 21.4.1.5 strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z uzavřené ceny za dílo.

## 22 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### 22.1 Závěrečná ustanovení

- 22.1.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele, kterou v postavení účastníka výběrového řízení podal do výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Úprava prostranství návsí Moravská Třebová – Udánky**“. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k uvedené zakázce včetně všech jejích příloh.
- 22.1.2 Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo z nabídky Zhotovitele vyplývají Zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a Zhotovitel je povinen je dodržet.
- 22.1.3 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat informace a dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, SFŽP ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky provedení kontroly vztahující se k provádění díla (realizací projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o všech skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především jakýchkoliv kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem, včetně informací o výsledcích a kontrolních protokolů z těchto kontrol a auditů, aby je objednatel mohl předat příslušným pověřeným orgánům. Zhotovitel uděluje souhlas zástupcům pověřených orgánů získávat a využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám. Tuto podmínku je Zhotovitel povinen zabezpečit i u svých poddodavatelů.
- 22.1.4 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2032, nevyplývá-li z českých právních předpisů lhůta delší.
- 22.1.5 Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že se budou včas a v dostatečném rozsahu informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na smlouvu, na plnění jejich smluvních povinností, nebo které s právním vztahem založeným smlouvou jakkoli souvisí.
- 22.1.6 Strany smlouvy potvrzují, že si smlouvu přečetly, že tato byla sepsána dle jejich vážné a svobodné vůle, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním.
- 22.1.7 Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
- 22.1.8 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

### 22.2 Příslušnost soudu

- 22.2.1 Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem, určeným příslušným právním předpisem.

### 22.3 Volba práva

22.3.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.

22.3.2 Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a předpisy souvisejícími.

### 22.4 Platnost a účinnost smlouvy.

22.4.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž její uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

22.4.2 Tato smlouva se uzavírá elektronicky, nedomluví-li se smluvní strany jinak.

### 22.5 Nedílná součást smlouvy

22.5.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

#### **Přílohy smlouvy:**

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet)

Smlouva je uzavřena v souladu s usnesením rady města č. 3333/R/110722 ze dne 11. 7. 2022.

**V Moravské Třebové**



Za Objednatele: Ing. Miloš Mička, starosta

**V Držovicích**



Za Zhotovitele: Bc. Jakub Malý  
předseda správní rady

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **020121 Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky**

Objednatel: **Město Moravská Třebová** IČO: **00277037**  
**nám. T. G. Masaryka 32/29** DIČ: **CZ00277037**  
**57101 Moravská Třebová-Město**

Zhotovitel:  IČO:   
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 212 142,41
PSV	204 117,52
MON	30 563,20
Vedlejší náklady	55 000,00
Ostatní náklady	90 500,00
<b>Celkem</b>	<b>2 592 323,13</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>2 592 323,13</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>544 387,86</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH **3 136 710,99** CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>145 500,00</b>	<b>30 555,00</b>	<b>176 055,00</b>	<b>####</b>
1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	145 500,00	30 555,00	176 055,00	####
<b>1</b>	<b>SO-101 Komunikace</b>	<b>0,00</b>	<b>1 878 273,66</b>	<b>394 437,47</b>	<b>2 272 711,13</b>	<b>####</b>
1	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky	0,00	1 878 273,66	394 437,47	2 272 711,13	####
<b>2</b>	<b>SO-201 Lávka pro pěší</b>	<b>0,00</b>	<b>568 549,47</b>	<b>119 395,39</b>	<b>687 944,86</b>	<b>####</b>
2z	Lávka pro pěší	0,00	568 549,47	119 395,39	687 944,86	####
Celkem za stavbu		0,00	2 592 323,13	544 387,86	3 136 710,99	####

Popis stavby: 020121 - Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky

Popis objektu: 01 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis objektu: 1 - SO-101 Komunikace

Popis rozpočtu: 1 - Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky

Popis objektu: 2 - SO-201 Lávka pro pěší

Popis rozpočtu: 2z - Lávka pro pěší

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			507 373,47	20
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			11 359,84	0
421	Mostky,lávky	HSV			237 032,58	9
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			556,83	0
5	Komunikace	HSV			502 118,90	19
8	Trubní vedení	HSV			3 750,00	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			22 254,00	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			310 002,50	12
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			25 000,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			75 000,00	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			376 437,98	15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			141 256,31	5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			193 221,49	7
783	Nátěry	PSV			10 896,03	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			30 563,20	1
VN	Vedlejší náklady	VN			55 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			90 500,00	3
Cena celkem					2 592 323,13	100



### Položkový rozpočet

S:	020121	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky
O:	01	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>					<b>55 000,00</b>		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	RTS 21/ II	Indiv	
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	RTS 21/ II	Indiv	
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 21/ II	Indiv	
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>					<b>90 500,00</b>		
4	00511 T	Geodetické práce -zaměření veškerých objektů v digitální podobě	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní	Indiv	
5	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 21/ II	Indiv	
6	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	RTS 21/ II	Indiv	
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	RTS 21/ II	Indiv	
8	0056102T	Pojištění dodavatele dle obchodních podmínek	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní	Indiv	

<b>Celkem</b>	<b>145 500,00</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	020121	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>503 132,87</b>		
1	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	99,90000	500,00	49 950,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Začátek provozního součtu						
		D 1.1.4 chodník : $(5+10+5+20)*0,25$		10,00000				
		komunikace : $((10+25+5)*0,42)+(90*0,02)$		18,60000				
		terénní úprava za obrubníkem : $(170*1*0,42)+(80*1*0,25)$		91,40000				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>120,00000</b>				
		Konec provozního součtu						
		50% : 120/2		60,00000				
		Začátek provozního součtu						
		D 1.1.2-4 chodník : 20+31+20		71,00000				
		D 1.1.2-4 komunikace : 110		110,00000				
		obrubníky : 170*0,5		85,00000				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>266,00000</b>				
		Konec provozního součtu						
		v případě výměny podloží 50% : 266*0,3/2		39,90000				
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	79,80000	234,24	18 692,35	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Začátek provozního součtu						
		D 1.1.2-4 chodník : 20+31+20		71,00000				
		D 1.1.2-4 komunikace : 110		110,00000				
		obrubníky : 170*0,5		85,00000				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>266,00000</b>				
		Konec provozního součtu						
		266*0,3		79,80000				
3	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	120,00000	234,24	28 108,80	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.4 chodník : $(5+10+5+20)*0,25$		10,00000				
		komunikace : $((10+25+5)*0,42)+(90*0,02)$		18,60000				

## Položkový rozpočet

S:	020121	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		terénní úprava za obrubníkem : (170*1*0,42)+(80*1*0,25)		91,40000				
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	120,00000	49,44	5 932,80	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 120,00000</a>		120,00000				
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,62500	827,52	4 654,80	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.2-4 napojení UV : 1,5*1*1,5		2,25000				
		D 1.1.2-4 UV : 1,5*1,5*1,5		3,37500				
6	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	2,25000	545,04	1 226,34	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.2-4 napojení UV : 1,5*1*1,5		2,25000				
7	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	2,25000	43,53	97,94	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 2,25000</a>		2,25000				
8	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	3,37500	1 723,99	5 818,47	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.2-4 UV : 1,5*1,5*1,5		3,37500				
9	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	3,37500	244,27	824,41	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 3,37500</a>		3,37500				
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,25000	151,72	341,37	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.2-4 napojení UV : 1,5*1*1,5		2,25000				
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	229,80000	114,89	26 401,72	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Začátek provozního součtu						
		D 1.1.2-4 terénní úpravy : 235*0,1		23,50000				
		terénní úprava za obrubníkem : (170*1*0,42)+(80*1*0,25)		91,40000				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>114,90000</b>				
		Konec provozního součtu						
		<b>na mezideponii a zpět : 114,9*2</b>		<b>229,80000</b>				
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	90,52500	315,73	28 581,46	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.2-4 přebytek : 120-91,4-23,5		5,10000				

## Položkový rozpočet

S:	020121	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu						
		D 1.1.2-4 chodník : 20+31+20		71,00000				
		D 1.1.2-4 komunikace : 110		110,00000				
		obrubníky : 170*0,5		85,00000				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>266,00000</b>				
		Konec provozního součtu						
		v případě výměny podloží : 266*0,3		79,80000				
		D 1.1.2-4 napojení UV : 1,5*1*1,5		2,25000				
		D 1.1.2-4 UV : 1,5*1,5*1,5		3,37500				
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	905,25000	24,91	22 549,78	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Začátek provozního součtu						
		D 1.1.2-4 přebytek : 120-91,4-23,5		5,10000				
		v případě výměny podloží : 266*0,3		79,80000				
		D 1.1.2-4 napojení UV : 1,5*1*1,5		2,25000				
		D 1.1.2-4 UV : 1,5*1,5*1,5		3,37500				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>90,52500</b>				
		Konec provozního součtu						
		<b>90,525*10</b>		<b>905,25000</b>				
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	114,90000	312,13	35 863,74	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.2-4 terénní úpravy : 235*0,1		23,50000				
		terénní úprava za obrubníkem : (170*1*0,42)+(80*1*0,25)		91,40000				
15	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	171,20000	133,76	22 899,71	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Začátek provozního součtu						
		D 1.1.2-4 chodník : 20+31+20		71,00000				
		D 1.1.2-4 komunikace : 110		110,00000				
		obrubníky : 170*0,5		85,00000				

## Položkový rozpočet

S:	020121	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		266,00000				
		Konec provozního součtu						
		v případě nevyhovujícího podloží : 266*0,3		79,80000				
		terénní úprava za obrubníkem : (170*1*0,42)+(80*1*0,25)		91,40000				
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	205,42500	18,57	3 814,74	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy.						
		D 1.1.4 chodník : (5+10+5+20)*0,25		10,00000				
		komunikace : ((10+25+5)*0,42)+(90*0,02)		18,60000				
		terénní úprava za obrubníkem : (170*1*0,42)+(80*1*0,25)		91,40000				
		Začátek provozního součtu						
		D 1.1.2-4 chodník : 20+31+20		71,00000				
		D 1.1.2-4 komunikace : 110		110,00000				
		obrubníky : 170*0,5		85,00000				
		Mezisoučet		266,00000				
		Konec provozního součtu						
		266*0,3		79,80000				
		D 1.1.2-4 napojení UV : 1,5*1*1,5		2,25000				
		D 1.1.2-4 UV : 1,5*1,5*1,5		3,37500				
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím štěrku ve specifikaci	m3	4,30110	143,03	615,19	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.2-4 UV : 1,5*1,5*1,5		3,37500				
		-0,3*0,3*3,14*1,5		-0,42390				
		D 1.1.2-4 napojení UV : 1,5*1*0,9		1,35000				

## Položkový rozpočet

S:	020121	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	0,75000	1 209,60	907,20	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.2-4 napojení UV : 1,5*1*0,5		0,75000				
19	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	235,00000	28,29	6 648,15	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.2-4 terénní úpravy : 235		235,00000				
20	181101105T01	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Edef2 30-45 MPa dle parametrů PD včetně všech zkoušek	m2	266,00000	500,00	133 000,00	Vlastní	21/II
		D 1.1.2-4 chodník : 20+31+20		71,00000				
		D 1.1.2-4 komunikace : 110		110,00000				
		obrubníky : 170*0,5		85,00000				
21	182201101R00	Svahování násypů	m2	235,00000	61,52	14 457,20	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 235,00000		235,00000				
22	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	235,00000	83,55	19 634,25	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.2-4 terénní úpravy : 235		235,00000				
23	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	9,69000	500,00	4 845,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.2-4 přebytek : 5,1*1,9		9,69000				
24	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFI	kg	11,75000	100,00	1 175,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.2-4 terénní úpravy : 235*0,05		11,75000				
25	58344197R	Šterkodrtě frakce 0-63 A	t	154,24142	428,50	66 092,45	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Začátek provozního součtu						
		D 1.1.2-4 UV : 1,5*1,5*1,5		3,37500				
		-0,3*0,3*3,14*1,5		-0,42390				
		D 1.1.2-4 napojení UV : 1,5*1*0,9		1,35000				
		Mezisoučet		4,30110				
		Konec provozního součtu						
		4,3011*1,834		7,88822				
		Začátek provozního součtu						

## Položkový rozpočet

S:	020121	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D 1.1.2-4 chodník : 20+31+20		71,00000				
		D 1.1.2-4 komunikace : 110		110,00000				
		obrubníky : 170*0,5		85,00000				
		Mezisoučet		266,00000				
		Konec provozního součtu						
		v případě nevyhovujícího podloží : 266*0,3*1,834		146,35320				
<b>Díl: 11</b>		<b>Přípravné a příružené práce</b>				<b>11 359,84</b>		
26	183101321R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	1,00000	2 444,49	2 444,49	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.1-2 lípa : 1		1,00000				
27	184102117R00	Výsadba dřevin s balem D do 1 m, v rovině	kus	1,00000	3 037,14	3 037,14	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 1,00000		1,00000				
28	184401112R00	Příprava dřevin k přesazení bal do 1 m, v rovině	kus	1,00000	5 878,21	5 878,21	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.1-2 lípa : 1		1,00000				
<b>Díl: 45</b>		<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				<b>556,83</b>		
29	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	0,15000	1 365,56	204,83	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.2-4 napojení UV : 1,5*1*0,1		0,15000				
30	452311121R00	Desky podkladní z betonu B 10	m3	0,06400	5 500,00	352,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.2-4 UV : 0,8*0,8*0,1		0,06400				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>502 118,90</b>		
31	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	71,00000	300,00	21 300,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.2-4 chodník : 20+31+20		71,00000				
32	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	276,40000	400,00	110 560,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.2-4 komunikace : 110		110,00000				
		rozšíření podkladních vrstev napojení : 160*1,04		166,40000				
33	565141111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm plochy 101-200 m2	m2	110,00000	587,06	64 576,60	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.2-4 komunikace : 110		110,00000				

## Položkový rozpočet

S:	020121	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	565151111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm plochy 101-200 m2	m2	80,00000	685,46	54 836,80	RTS 21/ II	RTS 21/ II
D 1.1.2-4 rozšíření podkladních vrstev napojení : 160*0,5				80,00000				
35	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	110,00000	300,00	33 000,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
D 1.1.2-4 komunikace : 110				110,00000				
36	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.13 cm	m2	80,00000	350,00	28 000,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
D 1.1.2-4 rozšíření podkladních vrstev napojení : 160*0,5				80,00000				
37	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	150,00000	35,00	5 250,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
D 1.1.2-4 komunikace : 110				110,00000				
rozšíření podkladních vrstev napojení : 160*0,25				40,00000				
38	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	150,00000	35,00	5 250,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
D 1.1.2-4 komunikace : 110				110,00000				
rozšíření podkladních vrstev napojení : 160*0,25				40,00000				
39	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 101-200 m2	m2	150,00000	381,47	57 220,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II
D 1.1.2-4 komunikace : 110				110,00000				
rozšíření podkladních vrstev napojení : 160*0,25				40,00000				
40	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	71,00000	300,00	21 300,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
D 1.1.2-4 chodník : 20+31+20				71,00000				
41	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	3,00000	30,00	90,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
D 1.1.2-4 chodník SLP : 1+2				3,00000				
42	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	86,38000	350,00	30 233,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
D 1.1.2-4 k obrubníkům : 15+15+10+15+12+13				80,00000				
napojení na stávající stavy : 1,58+1,5+1,5+1,8				6,38000				



## Položkový rozpočet

S:	020121	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	599142111T00	Zálivka polymery modifikovaná asfaltová zálivka včetně úpravy spáry	m	160,00000	150,00	24 000,00	Vlastní	21/II
vyčištění spár, zalití spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.								
D 1.1.2-4 napojení : 160								
				160,00000				
44	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm	m	160,00000	100,00	16 000,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 160,00000								
				160,00000				
45	592451124R	Dlažba HOLLAND I BF 20x10x6 cm přírodní skladba	m2	71,71000	400,00	28 684,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
D 1.1.2-4 chodník : 71*1,01								
				71,71000				
46	592451151R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	3,03000	600,00	1 818,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
D 1.1.2-4 chodník SLP : 3*1,01								
				3,03000				
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>3 750,00</b>		
47	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	1,50000	500,00	750,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
D 1.1.2-4 napojení UV : 1,5								
				1,50000				
48	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
D 1.1.2-4 napojení UV : 2								
				2,00000				
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				<b>22 254,00</b>		
49	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
D 1.1.2-4 : 1								
				1,00000				
50	895941110T00	Vybourání vpusti uliční z dílců ,vč.zásypu ŠD	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní	21/II
D 1.1.2-4 : 1								
				1,00000				
51	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	1,00000	8 300,00	8 300,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,00000								
				1,00000				
52	55343910R	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,00000								
				1,00000				
53	59223819.AR	Vpust uliční betonová TBV-Q 390/60 60x390x235/85 prstenec	kus	1,01000	600,00	606,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II

## Položkový rozpočet

S:	020121	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D 1.1.2-4 : 1*1,01		1,01000				
54	59223821R	Prstenec vyrovnávací TBV-Q 660/180 18x66x10 cm prstenec	kus	1,01000	800,00	808,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,01000		1,01000				
55	59223823R	Dno vpusti bet. TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm	kus	1,01000	1 200,00	1 212,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,01000		1,01000				
56	59223824R	Vpust uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x50x5 skruž	kus	1,01000	1 300,00	1 313,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 1,01000		1,01000				
57	59223825R	Vpust uliční betonová TBV-Q 500/290 29x50x5 cm skruž	kus	1,01000	600,00	606,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,01000		1,01000				
58	59223826R	Vpust uliční betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm skruž	kus	1,01000	900,00	909,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,01000		1,01000				
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>232 827,50</b>		
59	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.2-4 IP4 : 1		1,00000				
		P2 : 1		1,00000				
60	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu vč.upevňovadel	kus	2,00000	500,00	1 000,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 2,00000		2,00000				
61	915491211T00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C25/30nXF2, 25 cm	m	170,00000	200,00	34 000,00	Vlastní	21/II
		D 1.1.2-4 : 45+15+30+30+50		170,00000				
62	915712115T00	Vodorovné značení vodící linie přechodu silnovrstvé	m	13,35000	500,00	6 675,00	Vlastní	21/II
		D 1.1.2-4 : 7,69+5,66		13,35000				
63	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	13,35000	50,00	667,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 13,35000		13,35000				

## Položkový rozpočet

S:	020121	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
64	916561111T01	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 25/30 XF2 s opěrou	m	80,00000	200,00	16 000,00	Vlastní	21/II
				D 1.1.2-4 : 15+15+10+15+12+13	80,00000			
65	917862111T01	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 XF2	m	170,00000	400,00	68 000,00	Vlastní	21/II
				D 1.1.2-4 silniční : 45+15+50	110,00000			
				nájezdový : 30+30	60,00000			
66	40444973.AR	Značka uprav přednost P2 500/500 fóli1, HIG 10letá	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
67	40445045.AR	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fóli1,HIG10	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
68	40450215R	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	2,00000	500,00	1 000,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				D 1.1.2-4 IP4 : 1	1,00000			
				P2 : 1	1,00000			
69	592162117.AR	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 bílá	kus	343,40000	150,00	51 510,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				D 1.1.2-4 : 170/0,5*1,01	343,40000			
70	592173328R	Obrubník zahradní ABO 9-20 1000/50/200 mm šedý	kus	80,80000	100,00	8 080,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				D 1.1.2-4 : 80*1,01	80,80000			
71	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	111,10000	250,00	27 775,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				D 1.1.2-4 silniční : 110*1,01	111,10000			
72	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	60,60000	200,00	12 120,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
				D 1.1.2-4 : 60*1,01	60,60000			
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>75 000,00</b>		
73	951R	Přemístění reklamní plochy dle podmínek zadavatele komplet	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00	Vlastní	Indiv
				D 1.1.2-4 : 1	1,00000			
74	952R	Přemístění lampy veřejného osvětlení komplet	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00	Vlastní	Indiv
				D 1.1.2-4 : 1	1,00000			

## Položkový rozpočet

S:	020121	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
75	953R	Přemístění dřevěného sloupku dle podmínek zadavatele komplet	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
		D 1.1.2-4 : 1		1,00000				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>376 437,98</b>		
76	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	10,00000	100,00	1 000,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.4 : 10		10,00000				
77	113107519R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam.drcené tl.19 cm	m2	10,00000	500,00	5 000,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.4 : 10		10,00000				
78	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.30 cm	m2	90,00000	100,00	9 000,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.4 : 90		90,00000				
79	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	125,00000	250,00	31 250,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.4 : 20+55+50		125,00000				
80	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	90,00000	50,00	4 500,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.4 : 90		90,00000				
81	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	145,00000	100,00	14 500,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.4 obrubníky : 50+5+40+25 přídlažba : 25		120,00000 25,00000				
82	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	160,00000	150,00	24 000,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.2-4 napojení : 160		160,00000				
83	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,75000	4 500,00	3 375,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.4 : 1*1,5*0,5		0,75000				
84	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	102,00000	250,00	25 500,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.4 : ((24+8+8)*2)+(20*1,1)		102,00000				
85	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00000	400,00	400,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.2-4 P6 : 1		1,00000				
86	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	47,90000	500,00	23 950,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		2,25+1,5+5+39,15		47,90000				

## Položkový rozpočet

S:	020121	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
87	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asphalt, skupina odpadu 170302	t	47,30000	2 000,00	94 600,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		27,5+19,8		47,30000				
88	979999971R00	Poplatek za směsný stavební odpad do 1600 cm2	t	67,23200	800,00	53 785,60	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		4,18+59,4+3,57+0,082		67,23200				
89	115 R	Vybourání stávající lávky pro pěší	m2	10,00000	1 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
		betonová konstrukce do ocelových prvků						
		D 1.1.4 : 10		10,00000				
90	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	162,53200	250,00	40 633,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vybouraným materiálem, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení materiálu si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení materiálu zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění. Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
91	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 625,32000	20,00	32 506,40	RTS 21/ II	RTS 21/ II
92	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	162,53200	15,00	2 437,98	RTS 21/ II	RTS 21/ II
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>120 272,54</b>		
93	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	501,13557	240,00	120 272,54	RTS 21/ II	RTS 21/ II
<b>Díl: M46 Zemní práce při montážích</b>						<b>30 563,20</b>		
94	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.2-4 : 4		4,00000				
95	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	4,00000	500,00	2 000,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 4,00000		4,00000				
96	460200153R00	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3	m	8,00000	100,00	800,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.2-4 : 3+5		8,00000				
97	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 15 cm	m	8,00000	120,00	960,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II

## Položkový rozpočet

S:	020121	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 8,00000		8,00000				
98	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	8,00000	25,00	200,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 8,00000		8,00000				
99	460510321R00	Chráníčka kabelová dělená KOPOHALF, DN 110 mm	m	8,00000	600,00	4 800,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.2-4 : 3+5		8,00000				
100	460560153RT1	Zához rýhy 35/70 cm,kamenivem ve specifikaci ruční zához rýhy	m	8,00000	50,00	400,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 8,00000		8,00000				
101	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	1,96000	350,00	686,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.1.2-4 : 8*0,35*0,7		1,96000				
102	460600002R00	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	37,24000	30,00	1 117,20	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.						
		D 1.1.2-4 : 8*0,35*0,7*19		37,24000				
103	900	uložení kabelů do chrániček,včetně zapnění konců	m	8,00000	450,00	3 600,00	Vlastní	Indiv
		D 1.1.2-4 : 3+5		8,00000				
104	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	hod	8,00000	1 000,00	8 000,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
105	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a spolupráce se správci podzemních zařízení	hodina	4,00000	500,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
106	900 01a AT00	Vytyčení tras podzemních vedení	hod	4,00000	500,00	2 000,00	Vlastní	Kalkul

<b>Celkem</b>	<b>1 878 273,66</b>
---------------	---------------------

### Položkový rozpočet

S:	020121	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky
O:	1	SO-101 Komunikace
R:	1	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	020121	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky
O:	2	SO-201 Lávka pro pěší
R:	2z	Lávka pro pěší

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>4 240,60</b>		
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	2,50000	500,00	1 250,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D.1.2.2.a : 2,5*0,5*1*2		2,50000				
2	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	2,50000	500,00	1 250,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,50000		2,50000				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,25000	300,00	375,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D.1.2.2.a : 2,5*0,5*0,5*2		1,25000				
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	2,50000	20,00	50,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D.1.2.2.a : 2,5*0,5*1*2		2,50000				
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,85400	150,00	128,10	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D.1.2.2.a : 2,5*0,5*0,5*2		1,25000				
		D 1.2.1-5 : -4*0,5*0,3*0,66		-0,39600				
6	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	2,37500	500,00	1 187,50	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D.1.2.2.a : 2,5*0,5*0,5*2*1,9		2,37500				
<b>Díl: 421 Mostky,lávky</b>						<b>237 032,58</b>		
7	274321116T00	Železobeton zákl. pásů z cem. portlandských C 16/20 XC2	m3	1,29375	4 500,00	5 821,88	Vlastní	21/II
		D.1.2.2.a : 2,5*0,5*0,5*2*1,035		1,29375				
8	311112130RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	1,32000	1 546,00	2 040,72	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.2.1-5 : 4*0,5*0,66		1,32000				
9	311112129T00	Příplatek na řezání 1ks betonové tvárnice š.30cm	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00	Vlastní	21/II
		D 1.2.1-5 : 4		4,00000				
10	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,02640	55 170,00	1 456,49	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.2.1-5 ztracené bednění : 4*0,5*0,66*0,02		0,02640				
11	317321118R00	Římsy ze železového betonu C 30/37	m3	2,93598	4 305,00	12 639,39	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Začátek provozního součtu						



## Položkový rozpočet

S:	020121	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky
O:	2	SO-201 Lávka pro pěší
R:	2z	Lávka pro pěší

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D 1.2.1-5 západní římsa : 7,075		7,07500				
		východní římsa : 7		7,00000				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>14,07500</b>				
		Konec provozního součtu						
		14,075*0,49*0,35		2,41386				
		1,35*1,105*0,35		0,52211				
12	317353121R00	Bednění říms jakéhokoliv tvaru - zřízení	m2	26,62950	826,00	21 995,97	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Začátek provozního součtu						
		D 1.2.1-5 západní římsa : 7,075		7,07500				
		východní římsa : 7		7,00000				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>14,07500</b>				
		Konec provozního součtu						
		14,075*(0,49+0,35)*2		23,64600				
		1,35*1,105*2		2,98350				
13	317353221R00	Bednění říms jakéhokoliv tvaru - odstranění	m2	26,62950	150,00	3 994,43	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		<a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 26,62950</a>		26,62950				
14	317361721R00	Výztuž překladů a říms z oceli BSt 500 S	t	0,56300	53 750,00	30 261,25	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Začátek provozního součtu						
		D 1.2.1-5 západní římsa : 7,075		7,07500				
		východní římsa : 7		7,00000				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>14,07500</b>				
		Konec provozního součtu						
		dle upřesnění statikem : 14,075*0,04		0,56300				
15	317361921RT4	Výztuž překladů a říms ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,01074	52 370,00	562,45	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		2*1,21*0,00444		0,01074				

## Položkový rozpočet

S:	020121	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky
O:	2	SO-201 Lávka pro pěší
R:	2z	Lávka pro pěší

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	421951115T00	Dřevěná mostovka z tvrdých hranolů 120x50mm D+M,včetně finálního nátěru materiál dub hoblovaný,tlakově impregnovaný	m3	0,10128	45 000,00	4 557,60	Vlastní	Indiv
		D 1.2.1-5 fošny na nosníky : 8,44*2*0,12*0,05		0,10128				
17	421952211V1T00	Podlaha lávky ze dřeva tvrdého - z fošen hoblovaných ,včetně finálního nátěru D+M materiál dub tlakově impregnovaný vč.spoj.mat.	m3	0,63300	55 000,00	34 815,00	Vlastní	Indiv
		8,44*1,5*0,05		0,63300				
18	428941111R00	Osazení mostních ložisek hmotnosti do 10 kg	kus	4,00000	2 500,00	10 000,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.2.1-5 : 4		4,00000				
19	948101111R00	Podpěrné konstrukce H do 30 m trubkové-zřízení	m3	53,19600	452,00	24 044,59	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		včetně provizorního zábradlí při zřizování nových řims mostu						
		D 1.2.1-5 : 6,045*2*2,2*2		53,19600				
20	948101113R00	Příplatek za další měsíc použití, konstr. trubkové	m3	53,19600	150,00	7 979,40	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 53,19600		53,19600				
21	948101121R00	Podpěrné konstrukce H do 30 m trubkové-odstr.	m3	53,19600	198,50	10 559,41	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 53,19600		53,19600				
22	953981107R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 280 mm, M 30, ampule	kus	16,00000	1 144,00	18 304,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		parametry dle PD						
		D 1.2.1-5 : 4*4		16,00000				
23	953981110T00	Chemické kotvy do betonu, hl. 300 mm, betonářská ocel Js16 450mm	kus	16,00000	1 500,00	24 000,00	Vlastní	21/II
		D 1.2.1-5 : 4*4		16,00000				
24	286R1	ELASTOMEROVÁ LOŽISKA TL. 20 mm, PŮDORYSNÉ ROZMĚRY 100x150 mm-dodávka	ks	4,00000	5 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
		D 1.2.2 : 4		4,00000				
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>77 175,00</b>		
25	348 R1	zábradlí lávky montáž a dodávka vč.díleňské dokumentace	m	16,88000	2 500,00	42 200,00	Vlastní	Indiv

## Položkový rozpočet

S:	020121	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky
O:	2	SO-201 Lávka pro pěší
R:	2z	Lávka pro pěší

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		parametry a provedení dle PD						
		D 1.1.2-4 : 8,44*2	16,88000					
26	348 R2	Mostní zábradlí montáž a dodávka vč.dílenské dokumentace	m	13,99000	2 500,00	34 975,00	Vlastní	Indiv
		parametry a provedení dle PD						
		D 1.1.2-4 : 6,995*2	13,99000					
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>			<b>25 000,00</b>			
27	931R	Demontáž chráničky vedení Cetin se zajištěním mimo bouranou lávku a zpětná instalace na novou lávku	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
		Dodavatel je povinen zvolit takový postup aby nemohlo dojít k poškození vedení Cetin.						
28	932 R1	opravení stávající opěrné stěny po odstranění lávce	komp	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
		Dle podmínek Povodí Moravy						
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>20 983,77</b>			
29	998218111R00	Přesun hmot, mosty dřevěné, výšky do 10 m	t	13,98918	1 500,00	20 983,77	RTS 21/ II	RTS 21/ II
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>			<b>193 221,49</b>			
30	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	188,30200	150,00	28 245,30	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		D 1.2.1-5 šikmý nosník východní římsy : 1,1*1*18,8	20,68000					
		příčný nosník lávky : 1,82*3*30,7	167,62200					
31	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	1 050,87000	80,00	84 069,60	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Začátek provozního součtu						
		D 1.2.1-5 nosník západní římsy : 6,6*2	13,20000					
		nosník východní římsy : 7*2	14,00000					
		Mezisoučet	27,20000					
		Konec provozního součtu						
		28,3*18,8	532,04000					
		podélný nosník lávky : 8,45*2*30,7	518,83000					
32	13482710R	Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	0,57460	60 000,00	34 476,00	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Začátek provozního součtu						

## Položkový rozpočet

S:	020121	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky
O:	2	SO-201 Lávka pro pěší
R:	2z	Lávka pro pěší

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D 1.2.1-5 nosník západní římsy : 6,6*2		13,20000				
		nosník východní římsy : 7*2		14,00000				
		šikmý nosník východní římsy : 1,1*1		1,10000				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>28,30000</b>				
		Konec provozního součtu						
		28,3*0,0188*1,08		0,57460				
33	134822725R	Tyč průřezu IPE 240, hrubé, jakost oceli S235 11375	t	0,74137	60 000,00	44 482,20	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Začátek provozního součtu						
		D 1.2.1-5 podélný nosník lávky : 8,45*2		16,90000				
		příčný nosník lávky : 1,82*3		5,46000				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>22,36000</b>				
		Konec provozního součtu						
		22,36*0,0307*1,08		0,74137				
34	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,37793	1 414,00	1 948,39	RTS 21/ II	RTS 21/ II
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>10 896,03</b>		
35	783222140RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí Roko 2x samozákladující barva Rokosil S 2199	m2	19,81096	550,00	10 896,03	RTS 21/ II	RTS 21/ II
		Začátek provozního součtu						
		D 1.2.1-5 podélný nosník lávky : 8,45*2		16,90000				
		příčný nosník lávky : 1,82*3		5,46000				
		<b>Mezisoučet</b>		<b>22,36000</b>				
		Konec provozního součtu						
		22,36*0,886		19,81096				
<b>Celkem</b>						<b>568 549,47</b>		

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	020121	Úprava prostranství návsi Moravská Třebová - Udánky
O:	2	SO-201 Lávka pro pěší
R:	2z	Lávka pro pěší

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň