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DÍLČÍ VÝZVA č. 3 

vystavená na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 06. 01. 2022, evidované pod 
číslem objednatele 01/22 (dále jen „Smlouva“) 

 

Objednatel:      Poskytovatel: 

Technologie hlavního města Prahy, a.s.  ELTRASTAV s.r.o.  
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7  se sídlem: Kováry 24, 273 28 Zákolany 

IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541    IČO: 04560604, DIČ: CZ25672541 
Oprávněný zaměstnanec Objednatele:    Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele: 

                             Karel Holakovský, jednatel společnosti 
                           

                

 

Na základě čl. 4 výše uvedené Smlouvy u Vás na akci s názvem … 

                                 „OBNOVA ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – 4. část“ 

Název akce: Elektrifikace BUS linky 140 etapa č. 1 ul. Tupolevova – Kostelecká v celé délce 

… vyzýváme k Činnosti dle Smlouvy v rozsahu specifikovaném v této dílčí výzvě vč. příloh.     

1. Specifikace a rozsah Činností: 

V rámci projektu pod názvem: „Elektrifikace BUS linky 140“, který řeší výstavbu trolejbusové 
ekologické dopravy v části Prahy 8, 9 a 18. THMP je s touto akcí spojeno v rámci kooperačních 
prací nadstavby VO pro stožáry trakčního vedení. Hlavním stavebníkem této akce jsou DPP, 
zastoupený generálním dodavatelem Elektrizace Praha s.r.o. a druhým stavebníkem 
pověřeným MHMP je THMP a.s. a jejím dodavatelem pro tuto část je výše jmenovaná 
společnost ELTRASTAV s.r.o. V průběhu akce došlo k nepředpokládaným změnám, které 
vyplynuli z reálného stavu, kdy v několika případech nebyly přesně dodrženy projektové a 
realizační před přípravné práce zastávek z roku 2020 – 21 –  povrchy zastávek byly 
prodlouženy a zakryli tak spojky následných tras. Dále pak v rámci koordinací musí docházet 
k postupnému bourání stožárů VO, ale není možné dodržet posloupnost za sebou v ulici,              
( výroba trakčních stožárů není dodávána za sebou), proto dochází k vybudování nových 
základů pro TS a do těchto stožárů se následně umístí dočasně původní stožár, aby bylo 
dodrženo prosvícení ulic. V rámci projektu BUS 140, nebyla zahrnuta světelná místa v ulici 
Vojáčkova, Čakovice – dobíjecí stanice. 

 

2. Místo provádění činností: 

Katastrální území Praha  9 a 18 v ul. Tupolevova - Kostelecká 
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3. Termín provedení činností: 

 

Zahájení stavby 10.5.2022.  

Předpokládané ukončení této části 30.8.2022, ale tento termín je možné přizpůsobit dle 

požadavků kooperující třetí strany. Tento způsob úpravy termínu se odkazuje na bod. 3.2.i, 

Rámcové smlouvy. 

 

4. Potvrzení výzvy: 

Poskytovatel do 5 pracovních dnů od doručení této Dílčí výzvy potvrdí její přijetí, dle článku 
4.2 a 4.3 vyplývající z výše uzavřené Smlouvy. 

V potvrzení Dílčí výzvy Poskytovatel uvede cenu za provedení Objednatelem 
požadovaných Činností touto Dílčí výzvu stanovenou na základě položkového rozpočtu, 
který je nedílnou přílohou č.1 této Dílčí výzvy, s jednotkovými cenami vyplývajícími z výše 
uzavřené Smlouvy, resp. přílohy č.1 Smlouvy. 

 

5. Cena (vyplňuje Poskytovatel při potvrzení výzvy): 

 
Cena bez DPH:  676.818 Kč

 
DPH 21%:  142.131,78 Kč

 
Cena vč. DPH:  818.949,78 Kč

 

6. Přílohy: 

 

        č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr) 

 

Datum vystavení výzvy Objednatelem:   Datum potvrzení výzvy Poskytovatelem: 

11.07.2022                    

       ------------------------ 

Za Objednatele:     Za Poskytovatele: 

 

……………………………………….    ……………………………………….  

                                    Karel Holakovský, 

  Investiční technik                                                           jednatel společnosti  



Příloha č. 1 "Dílčí výzva č. 3" dle Smlouvy č. 01/22 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: Praha Datum: 4.7.2022

Zadavatel: THMP, a.s.

Uchazeč: ELTRASTAV s.r.o.

Akce: Elektrifikace_BUS_linky 140_část_1_ul._Tupolevova_Kostelecká_II fáze_obnovy_po celé délce

Rozsah Výměna stožárů, svítidel a přívodních kabelů VO 

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení 

Díl cena bez DPH (Kč)

Materiál 169 920,00 Kč

Montáž 506 898,00 Kč

 - demontáže 21 795,00 Kč

 - elektromontáže 207 303,00 Kč

 - zemní práce 230 545,00 Kč

 - ostatní práce 47 255,00 Kč

CELKEM zhotovitel 676 818,00 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LIST



Příloha č. 1 "Dílčí výzva č. 3" dle Smlouvy č. 01/22 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: ELTRASTAV s.r.o.

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení 

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

5. Materiál

93 kabel CYKY 3x1,5 mm
2 m 750,00

103 kabel CYKY 4x10 mm
2 m 190,00

104 kabel CYKY 4x16 mm
2 m 88,00

105 kabel CYKY 4x25 mm
2 m 59,00

113 Kabelová spojka šroubovací CYKY/AYKY 4x 10-35 mm kus 37,00

114 Koncovka kabelová smršťovací do 16 mm (nad rámec) kus 6,00

115 Koncovka kabelová smršťovací do 35 mm (nad rámec) kus 26,00

116 Chránička korugovaná dn 63 m 485,00

117 Chránička korugovaná dn 110 m 1 380,00

118 Beton C20/25 (nad rámec) m
3 2,00

Celkem za Materiál 169 920,00 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MATERIÁL



Příloha č. 1 "Dílčí výzva č. 3" dle Smlouvy č. 01/22 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: Praha
Zadavatel: THMP, a.s.

Účastník: ELTRASTAV s.r.o.

Veřejná zakázka : Obnova zařízení veřejného osvětlení 

Č. položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

1. Demontáže

1.1. Demontáže - agregované položky

2 Demontáž vetknutého stožáru 8 - 10 m vč. betonového pouzdrového základu ks 3,00

8 Demontáž svodového kabelu m 780,00

1.2. Demontáže - vybrané dílčí položky

20 Demontáž svorkovnice ks 6,00 , ,

Celkem za Demontáže 21 795,00 Kč

2. Elektromontáže

2.1. Elektromontáže - agregované položky

29 Montáž svodového kabelu m 753,00

30 Montáž svítidla vč. zapojení ks 20,00

38 Uložení kabelu s průřezem žil 16 až 35 mm2 do výkopu, včetně zatažení do chráničky m 384,00

39 Uložení kabelu s průřezem žil max.10 mm2 do výkopu, včetně zatažení do chráničky m 185,00

40 Montáž spojky na 4 a vícežilovém kabelu, vč. vytvoření spojkoviště ks 37,00

2.2. Elektromontáže - vybrané dílčí položky

46 Montáž výložníku ks 3,00

48 Montáž svorkovnice, vč. zapojení kabelů ks 20,00

50 Pokládka korugované chráničky do dn=63mm m 525,00

51 Pokládka korugované chráničky do dn=110mm m 1 380,00

52 Zatažení protahovacího vodiče CYA 2,5 do rezervní korugované chráničky m 40,00

Celkem za Elektromontáže 207 303,00 Kč

3. Zemní práce

3.1. Zemní práce - agregované položky

N2 Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén) m 82,00

N3 Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x80 cm (chodník, volný terén) m 95,00

N11 Odstranění stávajícího povrchu včetně podkladové vstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 66,00

N15 Zřízení nového povrchu včetně podkladové vstvy - živice - chodník (dle podmínek TSK) m2 43,00

N18 Sejmutí a položení drnu včetně zeminy a dosetí travního semene- tráva (dle podmínek TSK) m2 145,00

64 Proříznutí a zalití spáry pružnou zálivkou (dle podmínek TSK) m 8,00

68 Sonda v chodníku 1,5 x 0,5 x 1,3 m ks 23,00

3.2. Zemní práce - vybrané dílčí položky

Celkem za Zemní práce 230 545,00 Kč

4. Ostatní práce

83 Geodetické zaměření kabelových tras km 0,39

89 Dočasné dopravní značení kpl 3,00

91 Sazba pro ostatní činnosti - kvalifikované h 58,00

Celkem za Ostatní práce 47 255,00 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MONTÁŽ




