
D Í L Č Í O B J E D N Á V K A č. 83
Číslo související rámcové dohody: 01IN-003773 (dále jen „rámcová dohoda“) 

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005184 
Ze dne: 19. 7. 2022

O b jed n ate l: D od avatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR - Úsek 
informatiky

IBA CZ, s.r.o.

Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00 Praha 5, Jinonice, Radlická 751/113e
IČO: 65993390 IČO: 25783572
DIČ: CZ65993390 DIČ: CZ25783572

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 
Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 
obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou 
výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky 

Místo dodání: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Termín dodání: do 3 měsíců od nabytí účinnosti objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

Kontaktní osoba objednatele: ..........​..........​.............​........​..............​..............​..............​......
.......​.......​........​...​.........​................................

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 443.800,-/ 536.998,-

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ...............​.............​...........​...........​..................

Přílohy:
Příloha č. 1 -  ŘSD Návrh řešení LF 7.4 V1

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Návrh řešení -  Obnova aplikací 
v rámci Liferay 7.4

Pro společnost:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 19. července 2022
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1 POPIS POŽADAVKU
Cílem této nabídky je popis a návrh řešení obnovy aplikací běžících na prostředí Liferay 7.4.2 GA3. Tento 
požadavek vznikl ze strany ŘSD.

2 NÁVRH ŘEŠENÍ
Obnovení webu na straně ŘSD by bylo tedy vhodnější obnovit na původní verzi LR 7.4.2 se security fixy:

• log4shell
• další security úpravy plynoucí z dřívějších penetračních testů

Nad touto verzí bude možné provést přenos obsahu skrze LAR (export z aktuálního produkčního prostředí na 
serveru hostovaném v prostředí IBA CZ, import do nové produkce na ŘSD serveru). Případné problémy spojené 
s migrací se budou řešit manuálním přenosem obsahu.
Do budoucna je doporučeno naplánovat upgrade LR na novější verzi spolu s daty (pomocí Liferay upgrade 
toolu).
2.1 Architektura
Aby bylo možné obnovit web ŘSD a další aplikace, které běží na LF 7.4 je nutné, aby byli zprovozněny stroje 
dle architektury řešení a HW a SW požadavků, které jsou uvedeny níže.

Obrázek 1 - Architektura řešení

2.2 HW a SW požadavky
Tabulka 1 - RSD_WEB_TEST

Název: RSD_WEB_TEST

IP adresy: Public IP (doplnit)

Operační systém: Rocky Linux 8 (latest)

CPU: 4 core



RAM: 12 GB

Disk: 50 GB

Primární aplikace: Liferay, Elasticsearch

Tabulka 2 - RSD_WEB_PREPROD_1

Název: RSD_WEB_PREPROD_1

IP adresy: Interní IP (doplnit)

Operační systém: Rocky Linux 8 (latest)

CPU: 8 core

RAM: 16 GB

Disk: 80 GB

Primární aplikace: Gluster FS

Tabulka 3 - RSD_WEB_PREPROD_2

Název: RSD_WEB_PREPROD_2

IP adresy: Interní IP (doplnit)

Operační systém: Rocky Linux 8 (latest)

CPU: 8 core

RAM: 16 GB

Disk: 80 GB

Primární aplikace: Gluster FS

Tabulka 4 - RSD_WEB_PREPROD_DB

Název: RSD_WEB_PREPROD_DB

IP adresy: Interní IP (doplnit)

Operační systém: Rocky Linux 8 (latest)

CPU: 8 core

RAM: 16 GB

Disk: 80 GB



Primární aplikace: PostgreSQL

Tabulka 5 - RSD_WEB_PROD_1

Název: RSD_WEB_PROD_1

IP adresy: Interní IP (doplnit)

Operační systém: Rocky Linux 8 (latest)

CPU: 8 core

RAM: 16 GB

Disk: 80 GB

Primární aplikace: Gluster FS

Tabulka 6 - RSD_WEB_PROD_2

Název: RSD_WEB_PROD_2

IP adresy: Interní IP (doplnit)

Operační systém: Rocky Linux 8 (latest)

CPU: 8 core

RAM: 16 GB

Disk: 80 GB

Primární aplikace: Gluster FS

Tabulka 7 - RSD_WEB_PROD_DB

Název: RSD_WEB_PROD_DB

IP adresy: Interní IP (doplnit)

Operační systém: Rocky Linux 8 (latest)

CPU: 8 core

RAM: 16 GB

Disk: 80 GB

Primární aplikace: PostgreSQL

2.3 Prostředí



Předmětem obnovy prostředí je konfigurace a příprava čistého prostředí v podobě instalace OS, konfigurace DB, 
instalace Liferay a zprovoznění a konfigurace clusterového řešení. Nasazení bezpečnostních záplat na všech 
prostředích, tj. TEST, PREPROD A PROD prostředí.
Cena:

ŘSD

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cena za 1 M.J. v Kč 

bez DPH

Cena za počet 
M.J. v Kč bez 

DPH
p ro je kto v ý ch  m an a že r MD 4,00 ...​............​. . . .....​.......​. . .

p ro gram áto r/ko d é r MD 33,00 ...​............​. . . .......​.......​. . .

|cena celkem 193 200,00 Kč

2.4 Aplikace 
2.4.1 Web ŘSD
Jedná se o obnovu oficiálních webových stránek ŘSD, které jsou aktuálně provozovány v prostředí IBA. 
Předmětem řešení je obnova webu, tak aby bylo hostováno v prostředí ŘSD, včetně zajištění přístupů a 
oprávnění pro zainteresované strany, konfigurací webu a přenesení jeho obsahu.
Cena:

ŘSD

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cena za 1 M.J. v Kč 

bez DPH

Cena za počet 
M.J. v Kč bez 

DPH
p ro je kto v ý ch  m an a že r MD 3,00 ...​............​. . . .....​.......​. . .

p ro gram áto r/ko d é r MD 30,00 ...​............​. . . .......​.......​. . .

|cena celkem 172 200,00 Kč

2.4.2 Registrační web
Jedná se o registrační web pro přistup externích uživatelů do aplikací ŘSD. Formuláře budou obnovy 
v původním rozsahu.
Konkrétně se jedná o aplikace

• ISUDAS
• MIS
• CEV
• CES

Každý formulář obsahuje CAPCHU. 
Cena:

ŘSD

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cena za 1 M.J. v Kč 

bez DPH

Cena za počet 
M.J. v Kč bez 

DPH
p ro je kto v ý ch  m an a že r MD 2,00 ...​............​. . . .....​.......​. . .

p ro gram áto r/ko d é r MD 13,00 ...​............​. . . .....​.......​. . .

|cena celkem 78 400,00 Kč

3 SOUČINNOST
V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) 
v roli:
Projektový manažér
Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na 
straně zákazníka.
Garant systému (byznys vlastník):
V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systém, u kterých se požaduje 
ukládání a verzování zdrojových kódů.
Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):
Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je 
obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené 
řešení lze implementovat do existujícího prostředí.
Součinnost při analýze
Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro 
zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.



4 HARMONOGRAM
Společnost IBA počítá s dobou trvání projektu 3 měsíců od případné akceptace nabídky, za předpokladu využití 
paralelního zapojení všech účastníků na projektu a aktivní součinnosti zúčastněných stran.

5 CENA
5.1 Nabídková cena
Předpokládaná, maximální cena realizace je 443 800 Kč bez DPH,

Ř S D

Položka (role, příp. skupina rolí) M J. Počet M J.
Cena za 1 M J. v Kč 

bez DPH

Cena za počet 
M J. v Kč bez 

DPH
p r o je k t o v ý c h  m a n a ž e r M D 9 ,0 0

p r o g r a m á t o r / k o d é r M D 76 ,00

Cena celkem 443 800,00 Kč
Práce osob zastoupených v rolích typu konzultant/analytik, architekt/návrhář jsou zahrnuty čerpány 
z objednávky 01IN-004792.
5.2 Fakturační milníky
Pň akceptaci celého díla.

Digitálně podepsal:
Datum: 19.07.2022 17:04:43 +02:00

Digitálně podepsal

Datum: 2022.07.20 
09:25:56 +02'00'


