
D Í L Č Í O B J E D N Á V K A č. 84
Číslo související rámcové dohody: 01IN-003773 (dále jen „rámcová dohoda“) 

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005185 
Ze dne: 19. 7. 2022

O b jed n ate l: D od avatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR - Úsek 
informatiky

IBA CZ, s.r.o.

Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00 Praha 5, Jinonice, Radlická 751/113e
IČO: 65993390 IČO: 25783572
DIČ: CZ65993390 DIČ: CZ25783572

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené 
Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), 
obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou 
výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 1 této dílčí objednávky 

Místo dodání: ŘSD ČR, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Termín dodání: do 4 měsíců od nabytí účinnosti objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

Kontaktní osoba objednatele: .........................................................................................
..................................................................

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 945.000,-/ 1.143.450,-

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ....................................................................

Přílohy:
Příloha č. 1 -  ŘSD Návrh řešení mPortal LF 6.2 V1

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Návrh řešení -  Obnova 
Webového multiportálu -  

mPortal a dalších aplikací na LF
6.2

Pro společnost:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 19. července 2022
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1 POPIS POŽADAVKU
Cílem této nabídky je popis a návrh řešení obnovy mPortalu a jeho aplikací v rámci Liferay 6.2 CE. Tento 
požadavek vznikl ze strany ŘSD.

2 NÁVRH ŘEŠENÍ
2.1 Architektura a HW/SW požadavky
Aby bylo možné obnovit mPortal a jeho aplikace a weby je potřebné, aby byli zprovozněny stroje dle 
architektury řešení a HW a SW požadavků, které uvádíme v tomto dokumentu.
2.1.1 Architektura řešení

Obrázek 1 - Architektura řešení

2.1.2 HW a SW požadavky 
2.1.2.1 VM1 -  Load balancer



Název: L1_VM1, L2_VM1

IP adresy: Public IP adresy (doplnit)

Operační systém: Rocky Linux 8 (latest)

CPU: 1 core

RAM: 1 GB

Disk: 20 GB

Primární aplikace: IP tables, HAProxy

2.1.2.2 VM2 -  Liferay

Název: L1_VM2, L2_VM2

IP adresy: Interní IP (doplnit)

Operační systém: Rocky Linux 8 (latest)

CPU: 16 core

RAM: 32 GB

Disk: 120 GB

Primární aplikace: Nginx, Liferay 6.2 CE (AS 
Tomcat)

2.1.2.3 VM3 -  databáze

Název: L1_VM3, L2_VM3

IP adresy: Interní IP (doplnit)

Operační systém: Rocky Linux 8 (latest)

CPU: 8 core

RAM: 16 GB

Disk: 100 GB

Primární aplikace: MySQL

2.1.2.4 FS1 -  cluster úložiště

Název: L1_FS1, L2_FS2

IP adresy: Interní IP (doplnit)



Operační systém: Rocky Linux 8 (latest)

CPU: 2 core

RAM: 8 GB

Disk: 100 GB

Primární aplikace: Gluster FS

2.1.2.5 VM1TEST -  Load balancer

Název: L1_VM1_TEST, L2_VM1 _TEST

IP adresy: Public IP adresy (doplnit)

Operační systém: Rocky Linux 8 (latest)

CPU: 1 core

RAM: 1 GB

Disk: 20 GB

Primární aplikace: IP tables, HAProxy

2.1.2.6 VM2TEST -  Liferay

Název: L1_VM2_TEST,
L2_VM2_TEST

IP adresy: Interní IP (doplnit)

Operační systém: Rocky Linux 8 (latest)

CPU: 16 core

RAM: 32 GB

Disk: 120 GB

Primární aplikace: Nginx, Liferay 6.2 CE (AS 
Tomcat)

2.1.2.7 VM3TEST -  databáze

Název: L1_VM3_TEST,
L2_VM3_TEST

IP adresy: Interní IP (doplnit)

Operační systém: Rocky Linux 8 (latest)



CPU: 8 core

RAM: 16 GB

Disk: 100 GB

Primární aplikace: MySQL

2.1.2.8 FS1TEST - cluster úložiště

Název: L1_FS1_TEST, L2_FS2_TEST

IP adresy: Interní IP (doplnit)

Operační systém: Rocky Linux 8 (latest)

CPU: 2 core

RAM: 8 GB

Disk: 100 GB

Primární aplikace: Gluster FS

2.2 Postup obnovy
2.2.1 Prostředí
V rámci obnovy mPortalu bude potřeba obnovit prostředí:

• TEST a
• PROD prostředí.

Bude se jednat o zprovoznění čistého nového prostředí (operační systém, databáze, ElasticSearch, Liferay 6.2, ... 
), konfigurace těchto prostředí, cluster a jiné.
Cena:

ŘSD

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cena za 1 M.J. v Kč 

bez DPH

Cena za počet 
M.J. v Kč bez 

DPH
p ro je kto v ý ch  m an a že r MD 2,00 ................ . . ............. . .
p ro gram áto r/ko d é r MD 20,00 ................ . . ............... . .

|cena celkem 114 800,00 Kč

2.2.2 Šablony webu
Portál obsahuje několik šablon webu. V rámci obnovy bude realizována kompletní obnova šablon webu. 
Cena:

ŘSD

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cena za 1 M.J. v Kč 

bez DPH

Cena za počet 
M.J. v Kč bez 

DPH
p ro je kto v ý ch  m an a že r MD 1,00 ................ . . ........... . .

p ro gram áto r/ko d é r MD 14,00 ................ . . ............. . .

|cena celkem 78 200,00 Kč

2.2.3 mPortal
Pro obnovu multiportálu bude potřeba:

• vytvoření webu,
• vytvoření obsahu,
• přenos dat mezi prostředími,



• testování,
• nasazení.

Tento web obsahuje 1 stránku, která je rozcestníkem na další weby (Ředitelství silnic a dálnic, Projektové weby) 
a dále odkazy na stránky s telematic aplikacemi (Statistika dopravy).
Cena:

ŘSD

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cena za 1 M.J. v Kč 

bez DPH

Cena za počet 
M.J. v Kč bez 

DPH
p ro je kto v ý ch  m an a že r MD 2,00 ................ . . ............. . .
p ro gram áto r/ko d é r MD 16,00 ................ . . ............. . .

|cena celkem 94 000,00 Kč

2.2.4 Kariérní web
Pro obnovu Kariérního webu je potřeba:

• Konfigurace webu,
• Role,
• Přenos dat mezi prostředími,
• Obnova obsahu,
• Doplnění obsahu,
• Napojení na OKbase systém,
• T estování,
• Nasazení.

Cena:

ŘSD

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cena za 1 M.J. v Kč 

bez DPH

Cena za počet 
M.J. v Kč bez 

DPH
p ro je kto v ý ch  m an a že r MD 8,00 ................ . . ............. . .

p ro gram áto r/ko d é r MD 55,00 ................ . . ............... . .

|cena celkem 329 200,00 Kč

2.2.5 Mytocz
Pro obnovu webu Mytocz bude potřebná:

• Konfigurace webu a sítě.
• Vytvoření obsahu a jeho naplnění.
• Přenos dat medzi prostředími.
• Nasazení.
• Testování.

Cena:

ŘSD

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cena za 1 M.J. v Kč 

bez DPH

Cena za počet 
M.J. v Kč bez 

DPH
p ro je kto v ý ch  m an a že r MD 2,00 ................ . . ............. . .

p ro gram áto r/ko d é r MD 15,00 ................ . . ............. . .

|cena celkem 88 800,00 Kč

2.2.6 Web C-ITS
V rámci obnovy webu C-ITS bude potřebné:

• Instalace,
• Konfigurace domény,
• Konfigurace sítě,
• Konfigurace nginx,
• Práce s dokumenty,



• Vytváření obsahu pro 9 stránek,
• Vytvoření nové struktury a nové šablony,
• Propojení Facebook-u,
• Přenos mezi prostředími,
• Nasazení.
• T estování.

Cena:

ŘSD

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cena za 1 M.J. v Kč 

bez DPH

Cena za počet 
M.J. v Kč bez 

DPH
p ro je kto v ý ch  m an a že r MD 1,00 ................ . . ........... . .

p ro gram áto r/ko d é r MD 12,00 ................ . . ............. . .

|cena celkem 67 800,00 Kč

2.2.7 Podpora GPS
V rámci obnovy webu pro podporu GPS bude nutná:

• instalace,
• konfigurace domény,
• konfigurace sítě,
• konfigurace nginx,
• vytvoření statických stránek s obsahem,
• přenos mezi prostředími,
• nasazení,
• testování.

Cena:

ŘSD

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cena za 1 M.J. v Kč 

bez DPH

Cena za počet 
M.J. v Kč bez 

DPH
p ro je kto v ý ch  m an a že r MD 1,00 ................ . . ........... . .

p ro gram áto r/ko d é r MD 8,00 ................ . . ............. . .

|cena celkem 47 000,00 Kč

2.2.8 Ostatní weby
Dle dostupných podkladů je možné obnovit následující weby:

• WEB CEV ŘSD,
• WEB - ESB NDIC,
• WEB - Forum ŘSD,
• WEB - MPV ŘSD,
• WEB - PPS ŘSD,
• WEB - Crocodile.

Cena:

ŘSD

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J.
Cena za 1 M.J. v Kč 

bez DPH

Cena za počet 
M.J. v Kč bez 

DPH
p ro je kto v ý ch  m an a že r MD 2,00 ................ . . ............. . .
p ro gram áto r/ko d é r MD 22,00 ................ . . ............... . .

Cena celkem 125 200,00 Kč

WEB -  Obchvat Krnova
Obnova webu není v tuto chvíli nacenitenálná z důvodu chybějících podkladů. 
WEB -  Opendata ŘSD
Obnova webu není v tuto chvíli nacenitenálná z důvodu chybějících podkladů.



3 SOUČINNOST
V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD (případně dodavatelů systému) 
v roli:
Projektový manažér
Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na 
straně zákazníka.
Garant systému (byznys vlastník):
V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systém, u kterých se požaduje 
ukládám a verzování zdrojových kódů.
Garant (-i) (Integrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, anod.):
Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektuje 
obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené 
řešení lze implementovat do existujícího prostředí.
Součinnost při analýze
Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro 
zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

4 HARMONOGRAM
Společnost IBA počítá s dobou trvání projektu v délce nejvýše 4 měsíců od případné akceptace nabídky. 
Předpokládá se paralelní zapojení zdrojů s tím, že obnova příslušných webú bude probíhat v pořadí dle 
příslušných priorit. Předpokladem včasného dokončení obnovy webú je součinnost ze strany ŘSD.

5 CENA
5.1 Nabídková cena
Předpokládaná, maximální cena realizace všech úkonů, včetně projektového řízení po dobu realizace obnovy je 
945 000 Kč bez DPH.

Ř S D

Položka (role, příp. skupina rolí) M J. Počet M J.
Cena za 1 M J. v Kč 

bez DPH

Cena za počet 
M J. v Kč bez 

DPH
p r o je k t o v ý c h  m a n a ž e r M D 19,00

p r o g r a m á t o r / k o d é r M D 1 6 2,00

Cena celkem 945 000,00 Kč
Práce osob zastoupených v rolích typu konzultant/analytik, architekt/návrhář jsou zahrnuty čerpány 
z objednávky 01IN-004792.
5.2 Fakturační milníky
Pň akceptaci celého díla.

Digitálně podepsal /
| Datum: 2022.07.20 09:24:21 

+ 02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 19.07.2022 17:04:56 +02:00


