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číslo smlouvy objednatele: SOD/ORPS/004/22
číslo smlouvy zhotovitele: AV.22014.1.190/001/INV

SMLOUVA O DÍLO

oodle S 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník")

(dále též „smlouva")

I. Smluvní strany

a) Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Jihočeský kraj
u Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje
70890650
CZ70890650 „Jsme plátci DPH"
ČSOB a. s., České Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Za objednatele je ve věci stavby oprávněn j

Ing. Jan Basík, basik@krai-iihocesky.cz, tel.

K výkonu technického dozoru stavebníka je oprávněn:

FINGO ENGINEERING s.r.o.
se sídlem: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice

zastoupený. Tomášem Ungermanem, Liborem Pilsem

IČO: 03951103

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle
§ 14 zákona č. 309/2006 Sb„ o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve

znění pozdějších předpisů („koordinátor1).

FINGO ENGINEERING s.r.o.
se sídlem: Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Tomášem Ungermanem, 775 344 458

IČO: 03951103

b) Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:

GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Ivan Havel, výkonný ředitel, a Ing. František Skala, ředitel Závodu pozemmc

staveb Plzeň, oba na základě plné moci

tel. č.:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Číslo účtu:

281 69 522
CZ28169522
Česká spořitelna a.s.
6446732/0800

ČSOB a.s.
117830833/0300

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze dne 15.10. 2007 vložka B 12459

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímám a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedeni stavebního deníku.
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Hlavní stavbyvedoucí: Ing. František Skala 
Zástupce hlavního stavbyvedoucího: David Junek

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 6.6.2022 (dále též nabídka11) po
daná v zadavacim řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřeinvch zakázek ve 
zněm pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ11), pro veřejnou zakázku s názvem * '

„Dostavba zdravotního pavilonu Domov PETRA Mačkov, rekonstrukce tepelného hospodářství"

Háwí?°VI-e Se na zakladé P°dm|nek uvedených v zadání veřejné zakázky, jeho nabídky podané v za- 
davacim řízem pro veřejnou zakázku s názvem „Dostavba zdravotního pavilonu Domov PETRA

’ reí?nStr“kf:e tePelneho hospodářství", podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu 
PETRA Matkov® dokumenta“ pro Povedení stavby „Dostavba zdravotního pavilonu Domov 
soolečío^H šŮMAVApf>Z>V fra ' Rekonstrukce tepelného hospodářství" zpracované obchodní 
S “ spo1 • ®- ro- se sídlem: Pivovarská 4, Pakoméřice, 250 65 Bořanovice,
zvem 9nnltauhf nZUJe* .proveden 1 díla' které Pro účelV této smlouvy smluvní strany označují ná-
dáfetví" zdravotního pavilonu Domov PETRA Mačkov, rekonstrukce tepelného hospo-

Objednatel prohlašuje, že k provedení díla bylo vydáno stavební povolení:

přís/ušný úřad: Městský úřad Blatná, Odbor výstavby a územního plánování 
vydáno dne 21.10.2019, ’
č. j.: MUBL 15707/2019
Vydáno dne 28 6 ^202^°zhodnutí ° Prodloužení platnosti stavebního povolení 

Č.j. MUBL10466/2021

do 20.11.2023:

fužívÉmtS^ stavebního povolení, s podmínkami pro provedení
a užívám stavby, jakož i s ostatními podmínkami, před podpisem této smlouvy řádně seznámil a tvto
podmínky se zavazuje při provádění díla dodržet y seznamu, a tyto

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou 
smlouvou stanovených. cenu za podmínek dále touto

se rozumí úSné f?2m 1?J i spec'flkovaného v čl- »■ °dst 1 • této smlouvy. Provedením díla 
včetně d^dáíikénnířPhm>h b fíí prOTedem všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
čefého dNadíií f T*- 3 Z3[!Zeni nezbytných Pro řádné, včasné a kompletní dokončení
Sichž provede"‘ všecb činnosb souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí

pro řadne dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní
činnostT cSho día T -í w PHn'ehlýCh^nemovitostí aPod ) včetně koordinační a kompletační 
LuNaL Sf abv hl To í Jí ^ požadovaných stavebním úřadem pro vydání kolaudačního 
DOŽadavkv naÍLIh *a kompletné dokončeno v souladu s obecně technickými
postufxivat s^potřebnou péčíV S0U adu stou,° ™ P^ádénl dfla je zhotovitel povinen

nřJmlTí6"1 SmJ0Uyy Je také Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících 
předmět díla, vyzkoušení všech prvků a zařízení včetně vyhotovení protokolu.

dílařndávnrthT oííT^ dí yypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování 
díla, návodu k obsluze, návodu na provoz a údržbu díla.

5. Předmětem smlouvy je dále zaškolení obsluh 
provozu obsluhovány pracovníky objednatele.

u všech částí předmětu smlouvy, které budou při
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6. Předmětem smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně 
geometrického plánu a její předání objednateli v počtu 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě 
nejpozději v den převzetí díla objednatelem.

7. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s předanou projektovou dokumentací pro provedení 
stavby, zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce a touto smlouvou, je oprávněn si zvolit 
zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

8. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez 
vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

9. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné 
ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém 
stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých 
příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných řízením, případně jiným 
postupem podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, 
tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

10. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (subdodavatelů) předem písemně 
odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá 
za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při 
vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech subdodavatelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. 
Dojde-li ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu 
kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze takovým subjektem, který 
rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

11. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem 
a v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných technických kvalitativních podmínek 
a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

12. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání závazku účinnou pojistnou smlouvu/pojistný 
certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě alespoň ve výši 
25 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží oprávněnému zástupci objednatele 
k nahlédnutí.

13. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. Doba plnění, místo plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:
Stavební práce budou zahájeny dnem následujícím po předání staveniště zhotoviteli.

Stavba bude dokončena a protokolárně předána: do 540 kalendářních dnů ode dne následujícího po 
předání staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, 
který bude předán objednateli nejpozdéji při podpisu smlouvy. V tomto harmonogramu musí být uvedeny 
základní druhy prací v členění na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín realizace 
a finanční objem prováděných prací.

3. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla např. 
při nesouladu provádění díla s dokumentací pro provedení stavby.

4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klima
tických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín 
dokončení a předání díla. Důvody nepříznivých klimatických podmínek však musí zhotovitel prokázat, 
jinak se má za to, že přerušení prací na díle je ze strany zhotovitele nedůvodné.



5. Během přerušení prováděni díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.

6. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za 
objednatele technický dozor stavebníka, objednatel nebo jiná ktomu oprávněná osoba (např. oblastní 
inspektorát práce) rozhodnou o přerušení prací na staveništi zejména z důvodů, že zhotovitel hrubě 
poruší zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebude to mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou 
v odst. 1 tohoto článku a cenu díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

7. Přerušení prací na staveništi z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele nebude mít vliv na lhůtu 
plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku a cenu díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

8. V případě, že zhotovitel neodstraní vady, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, ani do 30 dnů 
ode dne doručení rozhodnutí o přerušení prací na staveništi, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, odstoupením od smlouvy se závazek stran ruší od 
počátku a strany si vrátí, co si vzájemně plnily. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou smluvní 
strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

9. V případě, že objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 
30 dnů ode dne odstranění vad, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, je zhotovitel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů 
dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

10. Byly-li práce na díle přerušeny z důvodu uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, jsou 
smluvní strany povinny před započetím dalších prací vyhotovit zápis do stavebního deníku, ve kterém 
zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

11. Náklady spojené s odstraněním vad díla nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na 
náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

12. Místo plnění je: areál Domova PETRA Mačkov, Mačkov 79, 388 01 Blatná

13. Zhotovitel bere na vědomí, že součástí předmětu díla je rekonstrukce kotelny, která může být 
prováděna pouze v období mimo topnou sezónu.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, 
která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy 140 440 000,00 Kč

Samostatně DPH 15 % 20 903 344,59 Kč
Samostatné DPH 21% 227 717,57 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 161 571 062,16 Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po 
dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na 
provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.
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3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro 
řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce 
a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště 
a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

4. Změna sjednané ceny je možná pouze, pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které 
nebyly v době sjednání smlouvy známy, zhotovitel je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZZVZ.

5. Vícepráce a méněpráce, způsob jejich prokazování, ocenění, postup při změně ceny:
a) vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit technickému dozoru investora 
a objednateli k odsouhlasení; přesné určení víceprací a méněprací bude formou písemného 
dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

b) vícepráce budou oceněny v souladu se ZZVZ, na základě písemného soupisu víceprací, 
odsouhlaseného technickým dozorem investora a oběma smluvními stranami. Zhotovitel doplní 
jednotkové ceny podle smluvního rozpočtu, a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce 
nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové ceny smluvní cenové soustavy - tj. cenové 
soustavy ÚRS, snížené o 10 % ceny bez DPH, a to pro to období, ve kterém jsou práce realizovány. 
Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy ani v cenové soustavě ÚRS, vícepráce 
budou oceněny podle cenové soustavy RTS (jednotkové ceny z této cenové soustavy budou 
sníženy o 10 % ceny bez DPH), a to pro období, ve které jsou práce realizovány. Pokud práce 
a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy ani v cenové soustavě RTS, vícepráce budou 
oceněny cenou v daném místě a čase obvyklou. Zhotovitel však může vždy předložit i nabídku pro 

objednatele výhodnější.

c) méněpráce budou oceněny tak, že do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami 
podle smluvního rozpočtu a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

d) ke změně ceny podle čl. IV bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Zhotovitel odpovídá za kompletní ocenění celé stavby v rámci soupisu prací v zadávacích 
podmínkách a taktéž za ocenění případných upravených soupisů prací a změn zveřejněných v rámci 

dodatečných informací předmětného zadávacího řízení.

7. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele 
a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých 
budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů anebo 
prací. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.

V. Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných 
pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku 

předání stavby do užívání a vyklizení staveniště.

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel 
za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

4. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem stavby, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na 
objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
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VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc podle skutečně 
provedených prací písemně odsouhlasených technickým dozorem a zástupcem investora. Cena dle čl. 
IV odst. 1 tak bude hrazena postupně dílčím plněním. Dílčí plnění podle § 21 odst. 8 zák. č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty") se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den tohoto období. Nedílnou součástí 
jednotlivých daňových dokladů (dále též „faktura") musí být soupis provedených prací v souladu se 
smluvním rozpočtem a zjišťovací protokol. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami 
(absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena 
neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen 
zhotovitele na tyto vady upozornit do 7 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. 
Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení 
oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového 
dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově 
vystaveného daňového dokladu.

2. Veškeré cenové údaje a i platby budou probíhat v CZK.

3. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu oprávněné osoby nebo jako 
doporučené psaní prostřednictvím pošty nejpozději do 10. kalendářního dne v měsíci následujícím po 
měsících, ve kterých byly fakturované práce provedeny.

4. Splatnost daňového dokladu bude do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. 
Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele.

5. Faktura bude vystavena ve dvou originálech.

6. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami. Tímto způsobem bude zaplaceno 
nejvýše 90 % z celkové ceny díla uvedené v čl. IV. 1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno po 
protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků, a to na základě písemné 
žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání 
a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodné přeruší práce 
nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.

8. Faktura musí kromě náležitostí stanovených právními předpisy závaznými pro daňový doklad dle 
§ 29 zákona o dani z přidané hodnoty obsahovat i tyto údaje:
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) název díla, číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
d) lhůta splatnosti faktury,
e) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu (ten bude obsahovat rozdělení částky na 
základ daně pro základní sazbu a základ daně pro sníženou sazbu daně),
f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího čitelného podpisu a kontaktního telefonu,
g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
h) název stavby dle čl. II této smlouvy.

VII. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré 
pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností zhotovitele.

2. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 
předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí 
odpovídat ustanovení § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon").
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3 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzváni 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 
pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na 
díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých 

materiálů a výrobků.

4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či 
autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifi
káty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a vý
robků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technic
kého či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba 
oprávněná jednat ve věci provádění stavby (podle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby 
předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

5. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor stavebníka po celou dobu 
výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo 
prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných 
technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud 
zjistí že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstraněni 
takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu 
dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor stavebníka nebo 
oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez 
toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na 
náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

6 Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly 
s předstihem nejméně 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníku při 
kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit 

neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

7 V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 14 dní, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne 
jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby 
nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů. Obsahem kontrolního dne je zejména 
zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky 
a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů.

8. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti 
a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí 
bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých 
materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady 
související s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

9 Pokud z důvodů které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 
části díla k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele nebo 
technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím 
nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

10. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit technickému dozoru investora kontrolní 

a zkušební plán.

11 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického.dozoru 
a kontroly díla. Pokud zhotovitel takovýto bezpečný přístup nezajistí, je technický dozor oprávněn
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odmítnout provedení kontroly. Technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly 
příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

12. Za dodržování podmínek stanovených v povolení k užívání veřejných ploch odpovídá zhotovitel, 
který bude hradit případné škody vzniklé při tomto užívání.

13. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady odvoz a likvidaci stavebního odpadu v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a to v termínech stanovených na kontrolních dnech 
včetně doložení dokladů o likvidaci.

14. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobami, jimiž v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, 
na jehož základě je uzavřena tato smlouva, prokazoval splnění kvalifikace:

a) Hlavní stavbyvedoucí: Ing. František Skala
b) Zástupce hlavního stavbyvedoucího: David Junek

nebo osobami písemně odsouhlasenými objednatelem
(dále jen jednotlivé „Člen realizačního týmu" nebo společné „Členové realizačního týmu").

15. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního 
týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, a to v případech, kdy:

a) kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné nebo 
uspokojivé podle platných a účinných právních předpisů upravujících bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci nebo

b) kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo
c) nejsou vykonávány pokyny objednatele, technického dozoru objednatele nebo autorského dozoru 

projektanta vydané podle smlouvy.

16. Pokud objednatel zjistí při plnění smlouvy u Člena realizačního týmu naplnění některého z důvodů 
pro změnu Člena realizačního týmu podle odst. 15 písm. a) až c) tohoto článku, zašle zhotoviteli 
písemnou výtku, v níž zhotovitele informuje o naplnění některého z důvodů pro změnu konkrétního 
Clena realizačního týmu podle odst. 15 písm. a) až c) tohoto článku s odůvodněním daného porušení, 
vyzve jej ke zjednání nápravy a k respektování povinností vyplývajících odst. 15 písm a) až c) tohoto 
článku.

17. Pokud objednatel po doručení písemné výtky dle předchozího odstavce zhotoviteli v průběhu plnění 
smlouvy zjistí u téhož Člena realizačního týmu další naplnění kteréhokoliv z důvodů pro změnu Člena 
realizačního týmu podle odst. 15 písm. a) až c) tohoto článku, objednatel je oprávněn požadovat 
a zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu.

18. Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 kalendářních dnů 
od doručení žádosti objednatele. Pokud zhotovitel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, 
na jehož základě je uzavřena tato smlouva prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikaci! 
nový Člen realizačního týmu musí splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu 
stanovené v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. 
Nový Clen realizačního týmu musí být odsouhlasen objednatelem postupem obdobným postupu podle 
odstavce 19 tohoto článku.

19. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně zhotovitele 
pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 10 kalendářních dnů od doručení žádosti zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud 
prostřednictvím původního Člena realizačního týmu zhotovitel v rámci zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci a nový člen realizačního 
týmu nebude splňovat podmínky kvalifikace stanovené na Člena realizačního týmu stanovené v rámci 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě je uzavřena tato smlouva.
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Vlil. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 5-ti pracovních dní po nabytí účinnosti teto
smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného zápisu o předám

a převzetí staveniště.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidaci jsou

součástí sjednané ceny za dílo.

3. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na

své náklady měření jejich odběru.

4 Dvě paré dokumentace pro provedení stavby budou zhotoviteli protokolárně předána nejpozději při

předání staveniště.

5 Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištěni předmětu díla a je povinen si
počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště
vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 10 dnu po rádném dokončeni dna Zhotoyi el je
povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na sve naklady odpady a nečistoty

vzniklé prováděním prací.

IX. Předání a převzetí díla

1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, že dílo je
dokončeno a je připraveno k předání a převzetí. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazuji
oSě zúčastněnéP strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsany oprávněným

zástupcem zhotovitele, technickým dozorem investora a zástupcem objednatele. V zápise se uvede
zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s terminem jejich odstraněn,
cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizeni staveniště^ Nebudou-li
vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstraněni Pr°vést
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za
odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli

v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2 Objednatel nemůže odmítnout převzetí díla přes ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užíváni podstatným způsobem
neomezují- při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na Ihutách k jejich odstraněni, Ihuty
k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 30 kalendářních dní, umožn,-l, to klimatické podmínky,
nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovoluji řádné odstraněni
předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném terminu
nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívám v souladu s ustanoveními článku III.

této smlouvy.

3 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro účely uvedení dokončeného
díla do provozu, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby/zkušebm provoz

stavby.

4. Zhotovitel zodpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

X. Záruka, reklamace

1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu která bude odpovídat
projektové dokumentaci stavby a zadávacím podmínkám, závazným technickým normám platným
v době vydání stavebního povolení, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálu
a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace. Dílo má vady, jestliže jeho provedeni
neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo j i
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dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno 
a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho 
předaní a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční 
době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností. Tyto vady 
je zhotovitel povinen bezplatně odstranit.

3. Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení 
technologie^ předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, 
zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců, pokud výrobce nenabízí záruku delší. Výše uvedené 
záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

4. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků jako celku provedeného 
v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.

5. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 
reklamované vady. y

6. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vady zjištěné a uplatněné objednatelem v termínech

touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na 
náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7'*Sb^Cíatel P°vinen vac|y písemné reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištěni. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady 
popsaný nebo uvedeno, jak se projevují. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za 
to, ze požaduje bezplatné odstranění vady.

8 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda 
reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

9. Lhutu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obé smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamovcané vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady
P^tl^Ze/fk am0Vaná vada musí odstranéna nejpozdéji do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace 
objednatelem. Pokud nelze z technologicko - technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůté 
je zhotovíte! povinen vady odstranit bezplatně nejpozději do 30 dní od jejich uplatnění. Jestliže 
objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit 
odstraňovaní vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.

m V případě nesplnění shora uvedených povinností nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím 
objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě předávacího protokolu.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel na tomto místě prohlašuje, že se s dokumentací pro provedení stavby seznámil před 
podpisem této smlouvy a že jsou mu zřejmé všechny technické i právní skutečnosti související 
s předmětem plnění této smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace je úplná a dílo 
lze podle ni řádné, včas a kompletně provést bez požadavků na navýšení ceny.
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2 Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních
Draci zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se
zhotovitelem a obě smluvní strany uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou najinem

postupu.

3 V Dřipádě že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se
stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladné informovat objednatele a učinit zápis

do stavebního deníku.

4 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby zejmena
mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v uvahu
podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se
kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve Ihutách

uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

5 Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74
a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisu.

XII. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou stran. Dohoda musí mít písemnou formu. Smluvní strany jsou pro
ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedeni díla
vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné Peněz'té
závazky podle smlouvy; zánikem závazku rovněž nezanikají práva na již vznikle (splatné) majetkové

sankce podle smlouvy.

2 Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné porušení.

2.1. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s plněním dle

článku VI. odst. 4 smlouvy, delší než 30 dní.
2.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:
a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas
b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, ze zhotovitel na
základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu do 10 dnů od doručení této výzvy

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy se závazky
stran ruší od počátku a strany jsou si povinny vrátit, co si vzájemně plnily.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy

a právních předpisů České republiky při provádění díla.

4 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za
škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody
(úimv) se řídí přísl ustanoveními občanského zákoníku. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, ze
ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou ná-

hradu.

6 Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností (viz čl. II odst 12
této smlouvy). Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovováni díla,
resp. po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy. Pojištění musí obsahovat krytí jakékoliv škody
způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

7 V případě že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objedna-
teli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je
zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.



XIII. Bankovní záruky

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky:

a) Bankovní záruka č. 1 - za řádné provedení díla.
b) Bankovní záruka č. 2 - za kvalitu díla.

2. Zhotovitel v den podpisu této smlouvy předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla 
(tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši 4.000.000 Kč. Právo 
z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel 
nedodrží smluvní podmínky, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla nebo 
neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, 
k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel 
písemné zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli 
novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, 
vždy nejpozdéji do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 
objednatelem do 10 dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla v souladu s odst. 3 tohoto článku.

3_ Nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla a po odstranění vad a nedodělků 
předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 2.000.000 Kč. Bankovní záruka 
bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní 
do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo 
z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní 
oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní 
pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, 
k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit 
objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní 
záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

4 ,v případě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost 
odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla nebo běhu záruční doby.

5. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání 
bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání 
záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal 
ze nenastaly.

XIV. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1) zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 70.000 Kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena 
proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho 
povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že výši této smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřenou. Smluvní strany se 
dohodly na této výši smluvní pokuty, aby bylo zajištěno, že doba předání dokončeného díla (čl. III. odst. 1 
této smlouvy) bude dodržena a bude znevýhodněno její případné nedodržení, a to s ohledem 
na skutečnost, že tato doba byla jedním z hodnotících kritérií, na jejichž základě byla veřejná zakázka
73n arva ' *

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý prokazatelně 
zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude účtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné 
nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu 
neodstraní.

3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu 10.000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

4. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za vadu a kalendářní den.
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5. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude 
zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

7. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) 
kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 3.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

8. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než 
5 pracovních dnů, nebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění 
objednatele závazné technické normy a technologické předpisy, zavazuje se zhotovitel za každý 
jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000 Kč.

9. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VII. odst. 14 až 19 této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to ve výši, 
o kterou škoda překročí sjednanou smluvní pokutu.

11. Splatnost smluvních pokut podle této smlouvy bude 15 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.

XV. Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které 
vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí 
mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.

2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více 
než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou 
práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení 
její platnosti.

3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemné o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobné 
poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně 
a písemné vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XVI. Všeobecná ustanovení

1. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám pohledávky vzniklé 
z této smlouvy.

2. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. 
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetím osobám.
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3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady 
spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní 
řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný 
souhlas nebo tak stanoví zákon.

4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změna smlouvy bude provedena až na 
základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží 
objednatel a dva zhotovitel.

6. Smlouva nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

7. Zhotovitel je srozuměn s tím, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

8. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související 
splněním zakázky a umožnit osobám oprávněným kvýkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka 
hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o zrněné některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

10. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými 
právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

11. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za zhotovitelem vyplývající ze smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se smlouvou (zejména 
smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku zhotovitele za objednatelem.

12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni za nápadné nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují 
svými podpisy.

12. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 743/2022/RK-45 ze dne 
16.6.2022.

Přílohou této smlouvy je:

1. Oceněný soupis prací na akci: „Dostavba zdravotního pavilonu Domov PETRA Mačkov, rekon
strukce tepelného hospodářství11,
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V Praze dne
zcvC'

za zhotovitele:

Ivan Havel

výkonný ředitel

GEOSAN GROUP a.s.

ředitel Závodu pozemních staveb Plzeň

GEOSAN GROUP a.s.

(3gf°?an
GEOSAN GROUP a.s.
U Průhonu 1516/32

170 00 Praha 7
DIČ: CZ28169522

V Českých Budějovicích dne
za objednatele:

/r. ?. žazt
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