
S M L O U V A  O  D Í L O   
DLE § 2586 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

 
Janáčkova akademie múzických umění 
Beethovenova 650/2, 662 15 Brno  
IČO 62156462, DIČ CZ62156462 
bankovní spojení: xxx 
(dále jen „objednatel“) 
zastoupená: JUDr. Lenkou Valovou, kvestorkou 

 
a 

 
Drivecontrol, s.r.o. 
Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna 
IČO 29367531, DIČ CZ 
podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 75873 
bankovní spojení: xxx 
(dále jen „zhotovitel“) 
zastoupen: Ing. Michalem Drlíkem, Ph.D., prokuristou 
 
uzavírají následující smlouvu 

I. 
Účel smlouvy 

(1)  Objednatel pořizuje předmět díla dle této smlouvy za účelem dosažení spolehlivosti 
a bezpečnosti elektrických rozvodů v prostorech Divadelního studia Marta, Bayerova 575/5, Brno. 

(2)  Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem s oprávněním, znalostmi a zkušenostmi 
potřebnými k profesionálnímu splnění svých závazků z této smlouvy v nejvyšší kvalitě a zavazuje se 
tak učinit. 

II. 
Předmět díla 

(1)  Dílo, jež má být podle této smlouvy provedeno zhotovitelem, je vymezeno v projektové 
dokumentaci pro výběr zhotovitele s názvem „JAMU – Rekonstrukce elektroinstalace (rozvaděče) ve 
studiu Marta“ zpracované ve společnosti Drivecontrol, s.r.o., Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna, 
IČO 29367531 v květnu 2022, která je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1, a rozumí se 
jím provedení akce „Rekonstrukce elektroinstalace v DS Marta, Bayerova 575/5, Brno“, a to 
v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele jako účastníka výběrového řízení 
„Rekonstrukce elektroinstalace v DS Marta, Bayerova 575/5, Brno“ a v souladu s účelem 
uvedeným v článku I. odst. (1) této smlouvy (dále jen „dílo“). 

(2)  Všechny výkony zhotovitele budou provedeny v rozsahu a podle položkového rozpočtu 
stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaného zhotovitelem v rámci nabídky, který je nedílnou 
součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.  

(3)  Součástí díla jsou dále činnosti, které musí být zahrnuty do nabídkové ceny, přesto že 
nejsou uvedeny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr samostatnými 
položkami. Zhotovitel zahrne ocenění těchto souvisejících položek do jednotkových cen soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

(4)  Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele uvedenými v této smlouvě 
a dále v souladu se všemi relevantními právními předpisy a příslušnými ČSN v částech závazných 
i směrných. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi 
a uživatelskými standardy, které jsou součástí projektové dokumentace, jinak nejméně ve střední 
jakosti. 
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(5)  Zhotovitel prohlašuje, že materiály, výrobky či prvky technického vybavení, které 
použije ke zhotovení díla, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité. Vhodné použití recyklovaných 
materiálů pro provedení díla tím není dotčeno.    

(6)  Zhotovitel díla prohlašuje, že se seznámil s požadavky objednatele, a že tyto nemají 
povahu nevhodných pokynů a žádná věc, kterou mu objednatel případně předal či předá k použití, 
nemá povahu věci nevhodné, ledaže na to písemně upozornil v rámci veřejné zakázky před 
uzavřením smlouvy. 

III. 
Závazky smluvních stran 

(1)  Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele dílo podle této smlouvy. 
(2)  Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí zhotoviteli 

sjednanou cenu v souladu s ustanoveními této smlouvy. 

IV. 
Místo a termín plnění díla 

(1)  Místem plnění díla je Janáčkova akademie múzických umění, Studio Marta, Bayerova 
575/5, Brno. 

(2)  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 
a. předání staveniště do 3 pracovních dnů po nabytí účinnosti smlouvy; 
b. zahájení provádění díla do 3 pracovních dnů od předání staveniště; 
c. řádné dokončení a předání díla do 30. 09. 2022 (bez vad a nedodělků bránících 

v užívání); 
d. odstranění veškerých vad a nedodělků do 10 dnů od řádného dokončení a předání 

díla. 
(3)  Úplné vyklizení staveniště bude zhotovitelem provedeno nejpozději ke dni dokončení 

a předání díla, jinak je objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. 
(4)  Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto 

smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně 
objednatele. 

V. 
Cena díla 

(1)  Cena díla je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou ve výběrovém 
řízení, na základě, jehož výsledků byla tato smlouva uzavřena. Sjednaná cena díla je smluvní cenou 
ve smyslu platných právních předpisů. Cena díla činí: 

Sjednaná cena bez DPH  604 434,00 Kč 
DPH sazba 21 %   126 931,14 Kč 
Cena vč. DPH   731 365,14 Kč 
Slovy: sedm set třicet jedna tisíc tři sta šedesát pět korun českých a čtrnáct haléřů vč. DPH. 

(2)  Sjednaná cena představuje výši zdanitelného plnění, k němuž bude zhotovitelem 
připočtena DPH podle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění; výše 
uvedené vyčíslení DPH je pouze informativní. Jakékoliv jiné daně, poplatky, cla a podobné platby 
jdou k tíži zhotovitele. 

(3)  Smluvní strany prohlašují, že plnění díla uskuteční v režimu přenesené daňové 
povinnosti, tzv. reverse-charge, dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se uplatní pouze mezi plátci DPH, a to při poskytnutí 
plnění v tuzemsku. 
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(4)  Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro 
kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením 
díla včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na 
zařízení staveniště a jeho provoz, na odvoz a likvidaci odpadů, poplatků za skládky, úklidu staveniště 
a přilehlých ploch, nákladů na přepravu materiálů a dodávek, pojištění, provádění předepsaných 
zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech, certifikátů a atestů všech 
materiálů a prvků a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby. Zhotovitel na sebe 
přebírá nebezpečí změny okolností spočívající v inflaci, změnách daní a kurzů měn a změně cen 
práce a věcí. 

(5)  Výkony, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí 
sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny. 

VI. 
Změna ceny díla 

(1)  Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech: 
a. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného 
zdanitelného plnění; 

b. za podmínek stanovených touto smlouvou. 
(2)  Při vzniku jakýchkoliv změn díla budou smluvní strany postupovat v souladu se zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Cena, termín, případně 
ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. 

(3)  Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu 
objednatele a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li 
k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána 
v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou změnových listů. 

(4)  Cena změny díla bude stanovena podle položek, které jsou obsaženy 
v položkovém rozpočtu stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitele dle přílohy č. 2 této smlouvy. 
V případě, že v položkovém rozpočtu takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity 
položky z ceníků stavebních prací a ceníků profesí použitých zhotovitelem při stanovení ceny díla 
v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky zhotovitele, max. však do výše cen dle Sborníku cen 
stavebních prací cenové soustavy RTS příp. ceníků profesí v cenové úrovni 2022. Pokud ceník takové 
položky neobsahuje, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením cenových 
nabídek podle situace na trhu. 

(5)  Změna díla bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti písemně druhé smluvní 
straně, a to zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat 
konkrétní popis změny. Na základě zápisu a projednání změny zpracuje zhotovitel změnový list 
a doloží ho položkovým rozpočtem změny díla. Změnový list bude po odsouhlasení a podepsání 
osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech kontroly a převzetí díla a projektantem 
předložen objednateli. 

(6)  Změna díla je schválena, pokud objednatel a zhotovitel uzavřou dodatek k této 
smlouvě, jehož přílohou je změnový list. Změna díla musí být fakturována vždy samostatnou 
fakturou doloženou položkovým soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb. 

VII. 
Platební podmínky 

(1)  Objednatel zaplatí cenu díla po řádném a bezvadném provedení díla a jeho 
protokolárním předáním a převzetím podle této smlouvy a po odstranění případných vad díla 
vytknutých při převzetí; zhotovitel nemá právo dříve fakturovat smluvní cenu ani právo na zálohu či 
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část ceny díla. Převezme-li objednatel částečné plnění, je zhotovitel oprávněn fakturovat tomu 
odpovídající část ceny díla. 

(2)  Objednatel zaplatí fakturu s náležitostmi daňového a účetního dokladu do 30 dnů ode 
dne, kdy mu zhotovitel fakturu doručí. Dnem zaplacení je den, kdy byla částka poukázána 
objednatelem na účet zhotovitele. Bez ohledu na ustanovení předchozí platí, že dokud nebudou 
odstraněny případné vady díla u provedených prací, dodávek a služeb uvedených v soupise 
skutečně provedených prací, dodávek a služeb nedostane se objednatel do prodlení s úhradou ceny 
díla, dokud nebudou vady zhotovitelem odstraněny. 

(3)  Objednatel je oprávněn vznést písemně námitky proti fakturaci do 10 dnů ode dne, kdy 
mu je faktura doručena; podáním námitek se přetrhne běh lhůty k zaplacení ceny díla. Zhotovitel 
písemně vyrozumí objednatele o vyřízení námitek do 10 dnů ode dne, kdy je obdržel. 

(4)  Pokud zhotovitel námitky uzná jako oprávněné, bude přílohou vyrozumění opravená 
faktura; nevyjádří-li se zhotovitel v ujednané lhůtě, platí, že námitky jako oprávněné uznává. 
V těchto případech běží k zaplacení ceny díla nová lhůta v délce 30 dnů od doručení opravené 
faktury objednateli. 

(5)  Pokud zhotovitel námitky neuzná, uvede ve vyrozumění přiléhavé odůvodnění, proč 
s námitkami nesouhlasí; cena díla je v takovém případě splatná do 15 dnů od doručení vyrozumění 
se všemi náležitostmi objednateli. 

(6)  Cenu díla zaplatí objednatel bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy; nebude-li tento účet ke dni zadání příkazu k úhradě účtem, který je 
zveřejněn správcem daně dle zákona o DPH, pak na takový účet. Bude-li takových účtů více, pak na 
ten z nich, který zhotovitel písemně určil, jinak na kterýkoliv z nich dle volby objednatele. Není-li 
žádné bankovní spojení účtu správcem daně zveřejněno, je objednatel oprávněn pozdržet platby až 
do 30. dne poté, kdy jej zhotovitel písemně upozorní na zveřejnění nového čísla účtu. 

(7)  Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu zákona o DPH: 
a. je povinen to objednateli neprodleně, nejpozději však při poskytnutí prvního poté 

následujícího zdanitelného plnění, oznámit a sdělit mu potřebné údaje pro úhradu 
DPH z daného plnění přímo příslušnému správci daně.  

b. má objednatel právo snížit jakékoliv další úhrady zhotoviteli o DPH a odvést DPH 
z daného plnění za zhotovitele. 

(8)  Zhotovitel, který je nebo se stane plátcem DPH je povinen objednateli neprodleně po 
uzavření smlouvy nebo poté, co se stane plátcem DPH, písemně sdělit bankovní spojení jeho účtu, 
které zveřejnil správce daně, neuvedl-li jej již v záhlaví smlouvy, a dále písemně objednateli 
neprodleně oznamovat jakékoliv změny tohoto údaje. 

VIII. 
Technické podmínky 

(1)  Technické podmínky díla jsou dány projektovou dokumentací zpracovanou ve stupni 
dokumentace pro výběr zhotovitele, která současně splňuje požadavky na zadávací dokumentaci 
veřejné zakázky na stavební práce, v níž jsou prvky, materiály a výrobky specifikovány obecně 
pomocí technických parametrů. Dodavatel při zpracování nabídky musí při oceňování konkrétních 
výrobků respektovat dispoziční a prostorové uspořádání a použít takové výrobky, které budou 
v daném prostoru realizovatelné s ohledem na požadovanou technickou úroveň a kvalitu provedení. 
Při zpracování nabídky i při vlastní realizaci stavby je dodavatel povinen respektovat technické, 
materiálové a estetické řešení podle projektové dokumentace a navrhnout pro realizaci takové 
prvky a materiály, které odpovídají technickým parametrům stanoveným v projektu. 

(2)  Nedílnou součástí projektové dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. Pokud je pod konkrétní položkou v daném ceníku v popisu položky uveden odkaz 
na konkrétní výrobek či výrobce, může účastník při stanovení nabídkové ceny použít jakýkoliv 
ekvivalentní výrobek od jakéhokoliv jiného výrobce, pokud dodrží technické a kvalitativní parametry 
dané projektovou dokumentací. 
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IX. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

(1)  Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu poskytnout součinnost, jež je 
nezbytná k řádnému plnění smlouvy. 

(2)  Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré údaje a podklady, které zhotovitel potřebuje 
pro řádné provedení díla, vyjma údajů a podkladů, jejichž pořízení zhotovitelem je z povahy věci 
součástí realizace díla. 

(3)  Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu objednatele písemně upozornit na 
skutečnosti, jež mohou mít vliv na řádné a včasné provedení díla, nebo na dosažení účelu 
sledovaného touto smlouvou, a jež vyplývají či naopak nevyplývají z dokumentů či informací jinak 
zpřístupněných zhotoviteli objednatelem za účelem plnění této smlouvy. 

(4)  Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje 
se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, rozhodnutími 
příslušných správních orgánů. 

(5)  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel 
je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně 
způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako 
celek. 

(6)  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební 
deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat 
stavební deník objednateli. 

(7)  Objednatel nebo jím řádně zmocněné osoby dle této smlouvy jsou oprávněni 
kontrolovat průběžně provádění díla a zhotovitel se zavazuje mu za tím účelem kdykoli umožnit 
přístup na místo plnění dle této smlouvy. Případně zjištěné nedostatky či vady objednatel oznámí 
zhotoviteli a ten se zavazuje je bez zbytečného odkladu odstranit. Jestliže zhotovitel vady ani 
v přiměřené lhůtě neodstraní a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

(8)  Objednatel bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat této 
smlouvě, popřípadě dát zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu 
a upozornit zhotovitele, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. 

(9)  Objednatel umožní zhotoviteli za účelem provádění díla přístup do budovy DS Marta, 
Bayerova 575/5, Brno. Objednatel umožní zhotoviteli bezpečné uskladnění materiálu a nářadí, 
potřebného k provedení díla. Objednatel je povinen zajistit jedno odběrné místo elektrické energie 
230/380V 50 Hz a vody. 

(10)  Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat 
zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

(11)  Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit všechny pracovníky a osoby 
které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi s interními předpisy 
objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel musí bezodkladně informovat objednatele o všech 
pracovních úrazech s předpokládanou pracovní neschopností bez ohledu na její délku nebo o úmrtí 
osoby zdržující se na staveništi v souvislosti s prováděním díla. 

(12)  Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 
odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid 
staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky a pravidelně odstraňovat ze staveniště 
veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně 
třeba.  

(13)  Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jeho 
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prováděcími předpisy a příslušnou vyhláškou Statutárního města Brna. Zhotovitel je povinen 
předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle 
v souladu s posledně citovaným zákonem. 

(14)  Smluvní strany pověřují ve věci plnění díla dle této smlouvy tyto osoby:    
a. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech kontroly a převzetí díla: 

xxx 
xxx 

b. Osoby oprávněné jednat za zhotovitele: 
xxx 
xxx 

(15)  Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. 
Zhotovitel je dále povinen zajistit pracovníkům podílejícím se na provádění díla férové a důstojné 
pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní 
podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými 
předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti 
vyplývají a zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu objednateli předložit Zhotovitel je 
povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. 

X. 
Poddodavatelé zhotovitele 

(1)  Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž 
prostřednictvím v nabídce prokazoval způsobilost. V případě, že to není možné, je povinen 
objednateli předložit návrh na změnu poddodavatelů, k nimž musí doložit doklady o způsobilosti, 
z nichž bude patrné, že nově navrhovaní poddodavatelé splňují požadavky na způsobilost stejně 
jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím zhotovitel způsobilost prokazoval ve své 
nabídce. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

(2)  Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších 
účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

(3)  Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do tří 
pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá 
pověřit plněním části díla dle této smlouvy. 

(4)  Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na 
plnění díla dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění části díla poddodavateli, jako by je 
plnil sám. 

(5)  Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže 
poddodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, 
v jakém budou poddodavatelem tyto závazky na díle plněny. 

(6)  Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotoviteli k provedení díla dle této smlouvy, a to vždy 
nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již 
splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést 
totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění 
a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi 
zhotovitelem a poddodavateli a zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění 
povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
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XI. 
Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu 

(1)  Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku objednatel. 
Po předání staveniště zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází na zhotovitele v plné 
výši povinnost k náhradě škody způsobené na díle, a újmy způsobené provozní činností zhotovitele, 
a to až do doby jeho zpětného převzetí objednatelem. 

(2)  O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný 
oprávněnými zástupci obou stran. Provádění díla bude probíhat za omezeného provozu 
objednatele. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob objednatele a zhotovitele a soupis 
organizačních požadavků objednatele. 

XII. 
Předání díla 

(1)  Dílo se považuje za řádně provedené jeho řádným dokončením a předáním objednateli 
bez vad a nedodělků ve stavu umožňujícím jeho řádné užívání objednatelem. Objednatel je povinen 
převzít dílo v případě, že nemá žádné vady a nedodělky a zhotovitel nahradil případné škody vzniklé 
při provádění díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělky, které 
nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla 
termín odstranění vad a nedodělků. Do odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu 
o předání a převzetí díla není dílo dokončeno. 

(2)  O předání díla dle této smlouvy se smluvní strany zavazují sepsat zápis o předání 
a převzetí díla, který musí být oběma smluvními stranami podepsán. Zhotovitel nejpozději 3 dny 
předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. 

(3)  Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení sepsat protokol o předání a převzetí díla 
včetně soupisu vad a nedodělků s termínem jejich odstranění a předat objednateli minimálně ve 
dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady nutné k užívání díla včetně (nikoliv však pouze) zápisů 
a protokolů o provedených zkouškách, atestů, certifikátů, prohlášení o vlastnostech, prohlášení 
o shodě použitých materiálů a výrobků, záručních listů a návodů k obsluze dodaných zařízení, 
manipulačních a provozních řádů, návodů na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby. 
 

XIII. 
Práva z vadného plnění 

(1)  Bez ohledu na to, je-li vadné plnění podstatným nebo nepodstatným porušením 
smlouvy, má objednatel dle své volby právo: 

a. na odstranění vady opravou díla, 
b. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 
c. odstoupit od smlouvy zcela nebo jen ohledně vadného plnění. 

(2)  Objednatel oznámí zhotoviteli vadu písemně neprodleně poté, kdy ji zjistí, nejpozději 
však do 1 měsíce od zjištění vady. Práva dle odstavce 1 a právo k volbě mezi nimi má objednatel 
i tehdy, jestliže je neuplatnil včas, ledaže volbu po uplynutí lhůty neučiní ani do 1 týdne od doručení 
písemné výzvy zhotovitele. 

(3)  Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, 
zjištěné objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele. 

(4)  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich 
použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
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daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel 
na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. 

XIV. 
Záruka za jakost 

(1)  Zhotovitel poskytuje objednateli za jím provedené dílo, jakož i na veškeré jeho části či 
součásti, a jejich odpovídající kvalitu záruku za jakost se záruční dobou v délce 60 měsíců ode dne 
řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle ustanovení článku XII. této smlouvy. 

(2)  Vyskytne-li se v záruční době vada, má objednatel bez ohledu na povahu vady dle své 
volby právo: 

a. na odstranění vady opravou díla, 
b. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo 
c. odstoupit od smlouvy zcela nebo jen ohledně vadného plnění. 

(3)  Objednatel oznámí zhotoviteli vadu neprodleně poté, kdy ji zjistí, nejpozději však do 
1 měsíce od zjištění vady. Práva dle odstavce 2 a právo k volbě mezi nimi má objednatel i tehdy, 
jestliže je neuplatnil včas, ledaže volbu po uplynutí lhůty neučiní ani do 1 týdne od doručení 
písemné výzvy zhotovitele. 

XV. 
Odstranění vad 

(1)  Zhotovitel je povinen práva objednatele z vad díla při převzetí nebo v záruční době 
uspokojit nejpozději do 14 dnů od jejich uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně 
v předávacím protokolu jinak. 

(2)  Neodstraní-li vady díla včas, je objednatel oprávněn nechat vady díla odstranit třetí 
osobou na náklady zhotovitele. Tím není dotčeno právo na smluvní pokutu do doby, kdy se tak 
stane. 

XVI. 
Odstoupení od smlouvy 

(1) Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení 
smlouvy druhou stranou. Účinky odstoupení od smlouvy nastanou dnem, kdy písemné odstoupení 
dojde druhé straně. 

(2) Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména: 
a. nelegální zaměstnávání osob a porušování férových a důstojných pracovních 

podmínek, 
b. porušení povinnosti řádně a včas plnit finanční závazky poddodavatelům, 
c. porušení povinnosti zajistit BOZP a PO na staveništi, 
d. nezahájením prací na díle ze strany zhotovitele ani ve lhůtě 5 kalendářních dnů po 

termínu sjednaném touto smlouvou, 
e. je-li druhá smluvní strana déle než 7 dnů v prodlení s plněním své povinnosti dle čl. 

IV. této smlouvy, vyjma termínu zahájení provádění díla, 
f. zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než 

3 kalendářní dny, přičemž za zastavení či přerušení prací se nepovažují potřebné 
technologické přestávky, 

g. prováděním díla v rozporu s touto smlouvou, 
h. opakované nedodržení ČSN, EN a technologických předpisů i přes upozornění ze 

strany objednatele. 
(3) Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také tehdy, stane-li se zhotovitel 

nespolehlivým plátcem DPH nebo bylo-li vydáno rozhodnutí, že byl zjištěn úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele. 



Rekonstrukce elektroinstalace v DS Marta, Bayerova 575/5, Brno 

Strana 9 
(celkem stran 13) 

(4) Možnost odstoupit od smlouvy z důvodu stanoveného zákonem není dotčena. 
(5) V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je zhotovitel povinen 

neprodleně předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část 
díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla, je-li rozpracovaná část díla 
použitelná ke sjednanému účelu. 

XVII. 
Smluvní pokuty 

(1) Poruší-li zhotovitel svou povinnost plnit řádně a včas v termínech uvedených v čl. IV. 
odst. (2) a., b., d. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 
díla za každý i započatý den prodlení. 

(2) V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

(3) Poruší-li zhotovitel svou povinnost odstranit vady díla, které jsou obsaženy v soupisu vad 
a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění je 
uveden v čl. IV. odst. (2) c. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost 
zhotovitele vady řádně odstranit. 

(4) Poruší-li zhotovitel svou povinnost odstranit reklamované vady díla v záruční době 
ve sjednané lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu 
a započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele vady řádně 
odstranit. 

(5) Poruší-li zhotovitel svou povinnost informovat objednatele, že se stal nespolehlivým 
plátcem DPH nebo oznámit mu svůj účet, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši DPH z ceny díla. 

(6) Poruší-li objednatel svou povinnost zaplatit cenu díla včas, je povinen uhradit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

(7) V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání a férové a důstojné pracovní 
podmínky dle čl. IX. odst. (15) této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každé porušení. 

(8) V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků 
poddodavatelům zhotovitele dle čl. X. odst. (6) této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. 

(9) V případě porušení povinnosti zhotovitele na úseku BOZP a PO dle čl. IX. odst. (10) této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé 
porušení. 

(10) Smluvní strany se dohodly, že závazek zhotovitele zaplatit smluvní pokutu nevylučuje 
právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokuta je splatná i bez vyzvání první den 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž na smluvní pokutu vzniklo právo. 

(11) Nárok na smluvní pokutu trvá i po skončení této smlouvy jakož i poté co dojde 
k odstoupení od ní některou ze smluvních stran. 

XVIII.  
Závěrečná ujednání 

(1) Tato smlouva bude uzavřena v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na 
možnostech a dohodě smluvních stran: 

a. v případě uzavření v listinné podobě bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, 
z nichž každý má platnost originálu, a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich; 
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b. v případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením zaručených 
elektronických podpisů obou smluvních stran. 

Toto ustanovení se použije obdobně i na případné dodatky smlouvy. 
(2) Vztahy mezi stranami ze smlouvy vzniklé a smlouvu neupravené se řídí právem České 

republiky. Je-li smlouva vyhotovena ve více jazykových znění, je rozhodné české znění. 
(3) V případě pochybností o povinnostech plynoucích z této smlouvy smluvním stranám 

bude tato smlouva vykládána tak, aby bylo dosaženo jejího účelu, je-li toho potřeba, pak také 
s přihlédnutím k zadávací dokumentaci a nabídce zhotovitele jako účastníka veřejné zakázky 
s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace v DS Marta, Bayerova 575/5, Brno“. 

(4) Tuto smlouvu lze měnit a vztah z ní vzniklý skončit pouze právním jednáním v písemné 
formě na listině nebo prostřednictvím zpráv dodaných do datové schránky; jiná forma je vyloučena, 
není-li v této smlouvě ujednáno jinak. Kontakty (tel., e-mail) a adresy uvedené v této smlouvě je 
každá ze stran oprávněna změnit doručením písemného oznámení druhé smluvní straně, ve kterém 
uvede, který z kontaktů je měněn a jak. 

(5) Přijetí nabídky smluvní stranou této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 
nabídky na uzavření této smlouvy nebo její změnu, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

(6) Pokud mezi smluvními stranami vznikne spor ohledně způsobu interpretace některého 
smluvního ustanovení nebo způsobu provádění díla, jsou strany povinny najít ohledně sporných 
otázek konsens, na jehož základě bude zvoleno řešení, které v maximální možné míře odpovídá 
účelu sledovanému touto smlouvou, tj. účelu uvedenému v článku I. odst. (1) této smlouvy. 

(7) Žádná ze smluvních stran není oprávněna pohledávky, které jí případně z tohoto vztahu 
nebo v souvislosti s ním vůči druhé smluvní straně vzniknou, ani tuto smlouvu postoupit třetí osobě 
bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Zhotovitel není oprávněn započíst pohledávku proti 
pohledávce objednatele. 

(8) Tato smlouva je smlouvou o plnění veřejné zakázky, při jejímž uskutečňování měl 
zhotovitel příležitost ovlivnit její základní podmínky. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré 
povinnosti, které z toho jemu i objednateli jako zadavateli plynou a souhlasí s jejich plněním. 
V případě, že v souvislosti s věcí vyvstane potřeba dalších dodávek, služeb nebo stavebních prací, se 
zhotovitel zavazuje na ně podat nabídku v zadávacím řízení nebo při uskutečňování veřejné zakázky 
malého rozsahu, je-li jejich způsobilým dodavatelem. 

(9) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených 
v této smlouvě nebo takových, které se objednatel dozvěděl ze vztahu smlouvou založeného nebo 
v souvislosti s ním; jde-li o smlouvu v rámci projektu, zhotovitel souhlasí se zpracováním 
a předáváním uvedených osobních údajům třetím osobám pro účely evidence, monitorování 
a kontroly projektu či k obdobným účelům. 

(10) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu 
finanční kontroly podle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření 
příslušné operace. Zhotovitel je povinen smluvně zajistit spolupůsobení při výkonu finanční kontroly 
i u svých poddodavatelů.  

(11) Zhotovitel se zavazuje, že umožní všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 
této zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, v platném znění, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 
a zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném 
znění) a po tuto dobu doklady související s plněním této zakázky archivovat. 

(12) Objednatel má právo omezit rozsah plnění zhotovitele, má-li k tomu vážný důvod, 
zejména neobdržel-li prostředky ze státního rozpočtu; cena díla se v takovém případě odpovídajícím 
způsobem sníží. Zhotovitel nemá právo domáhat se plnění v původním rozsahu a účtovat 
objednateli jakékoliv sankce, pokud objednatel tohoto práva využije. 



Rekonstrukce elektroinstalace v DS Marta, Bayerova 575/5, Brno 

Strana 11 
(celkem stran 13) 

(13) Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 
zavazuje neuveřejnit smlouvu v registru smluv v době 14 dnů od uzavření smlouvy, neuveřejní-li 
v této době smlouvu v registru smluv objednatel, zavazuje se tak učinit zhotovitel. Tato smlouva 
nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že budou-li si 
plnit před účinností smlouvy, co má být podle smlouvy plněno, je záloha. 

(14) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek. 

(15) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu důkladně přečetly, souhlasí s jejím obsahem 
a jsou si vědomy povinností jim z této smlouvy plynoucích. Dále prohlašují, že tato smlouva 
zachycuje jejich skutečnou, svobodnou a vážnou vůli, že byla uzavřena nikoliv v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
Seznam příloh: 
 
Příloha č. 1 – Vymezení díla – projektová dokumentace pro výběr zhotovitele 
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitele 
 
 
 
 
 V Újezdu u Brna dne*)  V Brně dne*)  
 
 
 
 
 …………………………………….  ……………………………………. 
 Zhotovitel v.z. Ing. Dana Horníčková 
  objednatel 
 
 
 
 
 
 
*) Je-li tato smlouva podepsána uznávaným elektronickým podpisem, je okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu. 
  



Rekonstrukce elektroinstalace v DS Marta, Bayerova 575/5, Brno 

Strana 12 
(celkem stran 13) 

 
 

PŘÍLOHA ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DÍLA 

 
 
 
1. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele s názvem „JAMU – Rekonstrukce 

elektroinstalace (rozvaděče) ve studiu Marta“ zpracované ve společnosti Drivecontrol, s.r.o., 
Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna, IČO 29367531 v květnu 2022, včetně dokladové části 
(uložena jako samostatná část této smlouvy). 
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PŘÍLOHA ČÍSLO 2 SMLOUVY O DÍLO  

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB ZHOTOVITELE  
 
 
 
1. Položkový rozpočet stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitele díla (podrobná kalkulace 

ceny za dílo) „Rekonstrukce elektroinstalace v DS Marta, Bayerova 575/5, Brno“ zpracovaný 
na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr z projektové 
dokumentace pro výběr zhotovitele. 
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Pol. 
číslo Název položky Typ MJ Množstv

í Cena / MJ Celkem Doplňující údaje

ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ
1 Rozvaděč  skříňový š=800,v=2000, ocel/plech, IP40/20 stávající ks 0 0,00
2 Montážní panel 800 x 2000 ks 1 0,00
3 Montážní panel pro měřenou část, možnost zaplombování ks 1 0,00
4 Krycí plech na dveře (zakrytí otvorů po měřících přístrojích) ks 1 0,00

PŘÍSTROJE NA DVEŘÍCH
5 Signálka hlavice zapnuto bílá, 230V AC ks 1 0,00
6 Hřibové tlačítko červené, 230V AC ks 1 0,00

7
Digitální multimetr do panelu
(měření fázového a sdruženého U, I, P, Q, S, cos Fí, Hz, °C, 
při 230/400 V AC) 

ks 1 0,00

PŘÍSTROJE MĚŘENÍ SPOTŘEBY ENERGIE- ZAPLOMBOVANÉ ROZVODNÝMI ZÁVODY
8 Hlavní jistič 315A/3p. Distribuční, 36kA ks 1 0,00
9 Vyrážecí cívka 230V AC ks 1 0,00
10 Měřící transformátor,315A/5A, 0,5s, 10VA ks 3 0,00
11 Pojistkový odpínač 16A/3p. ks 1 0,00
12 Pojistka 2A gG ks 3 0,00
13 Zkušební svorkovnice Zs1B ks 1 0,00

PŘÍSTROJE
14 Pojistkový odpínač 80A/3p. ks 1 0,00
15 Pojistka 80A ks 3 0,00
16 Přepěťová ochrana 12,5-275s, T1+T2 pro L1,L2,L3 ks 1 0,00
17 Měřící transformátor,315A/5A ks 3 0,00
18 Pojistkový odpínač 16A/3p. ks 1 0,00
19 Pojistka 2A gG ks 3 0,00
20 Jistič 2C/1, 10kA ks 1 0,00
21 Jistič 120C/1, 10kA ks 1 0,00
22 Jistič 80C/1, 10kA ks 1 0,00

SVORKY
23 Rozbočovací svorkovnice N ks 1 0,00
24 Rozbočovací svorkovnice PE ks 1 0,00
25 Pomocné svorky kpl 1 0,00
26 Demontáž stávajících přístrojů a vodičů v rozvaděči kpl 1 0,00
27 Pomocný montážní a nespecifikovaný materiál kpl 1 0,00

53 973,00

Pol. 
číslo Název položky Typ MJ Množstv

í Cena / MJ Celkem Doplňující údaje

ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ
28 Rozvaděč skříňový š=800,v=2000, ocel/plech, IP40/20 stávající ks 0 0,00
29 Montážní panel 800 x 2000 ks 1 0,00

PŘÍSTROJE
30 Jistič 10C/1, 10kA ks 6 0,00
31 Jistič 16C/1, 10kA ks 4 0,00
32 Jistič 16C/3, 10kA ks 3 0,00
33 Jistič 16D/3, 10kA ks 1 0,00
34 Jistič 20C/3, 10kA ks 1 0,00
35 Jistič 25C/3, 10kA ks 7 0,00
36 Jistič 32C/3, 10kA ks 3 0,00
37 Jistič 40C/3, 10kA ks 1 0,00
38 Jistič 63C/3, 10kA ks 2 0,00

SVORKY
39 Rozbočovací svorkovnice N ks 1 0,00
40 Rozbočovací svorkovnice PE ks 1 0,00
41 Pomocné svorky kpl 1 0,00
42 Demontáž stávajících přístrojů a vodičů v rozvaděči kpl 1 0,00
43 Pomocný montážní a nespecifikovaný materiál kpl 1 0,00

23 036,00

Celkem rozvaděč R01 - pole 1

Celkem rozvaděč R01 - pole 2

JAMU – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE (ROZVADĚČE)
 VE STUDIU MARTA

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR 

Rozvaděč R01- pole 1

Rozvaděč R01- pole 2

1
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Pol. 
číslo Název položky Typ MJ Množstv

í Cena / MJ Celkem Doplňující údaje

ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ
44 Rozvaděč zapuštěný  š=500,v=900, ocel/plech, IP40/20 stávající ks 0 0,00
45 Montážní panel 600 x 900 ks 1 0,00
46 Krycí modulový panel oceloplech 600x900mm nutno doměřit ks 1 0,00
47 Povrchová úprava dveří (nástřik) kpl 1 0,00
48 Výstražná tabulka na dveřích kpl 1 0,00

PŘÍSTROJE
49 Hlavní vypínač 25A/3, DIN lišta ks 1 0,00
50 Jistič 10C/1, 10kA ks 9 0,00
51 Jistič 13C/1, 10kA ks 3 0,00
52 Jistič 16C/1, 10kA ks 6 0,00
53 Jistič 10C/3, 10kA ks 1 0,00
54 Jistič 16C/3, 10kA ks 1 0,00
55 Proudový chránič 25A/0,03/AC ks 1 0,00

SVORKY
56 Rozbočovací svorkovnice N ks 2 0,00
57 Rozbočovací svorkovnice PE ks 1 0,00
58 Pomocné svorky kpl 1 0,00
59 Demontáž stávajících přístrojů a vodičů v rozvaděči kpl 1 0,00
60 Pomocný montážní a nespecifikovaný materiál kpl 1 0,00

23 934,00

Pol. 
číslo Název položky Typ MJ Množstv

í Cena / MJ Celkem Doplňující údaje

ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ
61 Rozvaděč zapuštěný  š=500,v=900, ocel/plech, IP40/20 stávající ks 0 0,00
62 Montážní panel 500 x 900 ks 1 0,00
63 Krycí modulový panel oceloplech 500x900mm nutno doměřit ks 1 0,00
64 Povrchová úprava dveří (nástřik) kpl 1 0,00
65 Výstražná tabulka na dveřích kpl 1 0,00

PŘÍSTROJE
66 Hlavní vypínač 25A/3, DIN lišta ks 1 0,00
67 Jistič 10C/1, 10kA ks 7 0,00
68 Jistič 1,6C/1, 10kA ks 1 0,00
69 Jistič 6C/1, 10kA ks 1 0,00
70 Jistič 16C/1, 10kA ks 9 0,00
71 Jistič 10C/3, 10kA ks 2 0,00
72 Proudový chránič 25A/0,03/AC ks 1 0,00
73 Spínací hodiny, 230V AC ks 1 0,00
74 Stykač 16A/230V AC ks 1 0,00

SVORKY
75 Rozbočovací svorkovnice N ks 2 0,00
76 Rozbočovací svorkovnice PE ks 1 0,00
77 Pomocné svorky kpl 1 0,00
78 Demontáž stávajících přístrojů a vodičů v rozvaděči kpl 1 0,00
79 Pomocný montážní a nespecifikovaný materiál kpl 1 0,00

25 306,00

Pol. 
číslo Název položky Typ MJ Množstv

í Cena / MJ Celkem Doplňující údaje

ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ
80 Rozvaděč zapuštěný  š=500,v=1400, ocel/plech, IP40/20 stávající ks 0 0,00
81 Montážní panel 500 x 140 ks 1 0,00
82 Krycí plech na dveře (zakrytí otvorů po měřících přístrojích) ks 1 0,00
83 Krycí modulový panel oceloplech 500x1400mm nutno doměřit ks 1 0,00
84 Povrchová úprava dveří (nástřik - černý matt) kpl 1 0,00
85 Výstražná tabulka na dveřích kpl 1 0,00

PŘÍSTROJE
86 Hlavní vypínač 32A/3, DIN lišta ks 1 0,00
87 Jistič 10C/1, 10kA ks 12 0,00
88 Jistič 13C/1, 10kA ks 2 0,00
89 Jistič 6C/1, 10kA ks 1 0,00
90 Jistič 16C/1, 10kA ks 7 0,00
91 Proudový chránič 25A/0,03/AC ks 1 0,00

SVORKY
92 Rozbočovací svorkovnice N ks 2 0,00
93 Rozbočovací svorkovnice PE ks 1 0,00
94 Pomocné svorky kpl 1 0,00
95 Demontáž stávajících přístrojů a vodičů v rozvaděči kpl 1 0,00
96 Pomocný montážní a nespecifikovaný materiál kpl 1 0,00

21 771,00

Pol. 
číslo Název položky Typ MJ Množstv

í Cena / MJ Celkem Doplňující údaje

ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ
97 Rozvaděč zapuštěný  š=500,v=800, ocel/plech, IP40/20 stávající ks 0 0,00
98 Montážní panel 500 x 800 ks 1 0,00
99 Krycí modulový panel oceloplech 500x800mm nutno doměřit ks 1 0,00
100 Povrchová úprava dveří (nástřik) kpl 1 0,00
101 Výstražná tabulka na dveřích kpl 1 0,00

PŘÍSTROJE
102 Hlavní vypínač 25A/3, DIN lišta ks 1 0,00
103 Jistič 10C/1, 10kA ks 14 0,00
104 Jistič 1,6C/1, 10kA ks 1 0,00
105 Jistič 4C/1, 10kA ks 1 0,00
106 Jistič 13C/1, 10kA ks 6 0,00
107 Jistič 16C/1, 10kA ks 4 0,00
108 Jistič 10C/3, 10kA ks 1 0,00
109 Proudový chránič 25A/3/0,03/AC ks 1 0,00
110 Proudový chránič 16A/1/0,03/AC ks 1 0,00
111 Stykač 16A/230V AC,2p. ks 1 0,00

SVORKY
112 Rozbočovací svorkovnice N ks 2 0,00
113 Rozbočovací svorkovnice PE ks 1 0,00
114 Pomocné svorky kpl 1 0,00
115 Demontáž stávajících přístrojů a vodičů v rozvaděči kpl 1 0,00
116 Pomocný montážní a nespecifikovaný materiál kpl 1 0,00

17 031,00

Pol. 
číslo Název položky Typ MJ Množstv

í Cena / MJ Celkem Doplňující údaje

ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ
117 Rozvaděč zapuštěný  š=500,v=800, ocel/plech, IP40/20 stávající ks 0 0,00
118 Montážní panel 500 x 800 ks 1 0,00
119 Krycí modulový panel oceloplech 500x800mm nutno doměřit ks 1 0,00
120 Povrchová úprava dveří (nástřik) kpl 1 0,00
121 Výstražná tabulka na dveřích kpl 1 0,00

PŘÍSTROJE
122 Hlavní vypínač 25A/3, DIN lišta ks 1 0,00
123 Jistič 10C/1, 10kA ks 15 0,00
124 Jistič 13C/1, 10kA ks 1 0,00
125 Jistič 16C/1, 10kA ks 2 0,00
126 Proudový chránič 25A/3/0,03/AC ks 1 0,00

SVORKY
127 Rozbočovací svorkovnice N ks 2 0,00
128 Rozbočovací svorkovnice PE ks 1 0,00
129 Pomocné svorky kpl 1 0,00

Celkem rozvaděč R02

Celkem rozvaděč R03

Celkem rozvaděč R04

Rozvaděč R06

Rozvaděč R02

Rozvaděč R03

Rozvaděč R04

Rozvaděč R05

Celkem rozvaděč R05

2
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130 Demontáž stávajících přístrojů a vodičů v rozvaděči kpl 1 0,00
131 Pomocný montážní a nespecifikovaný materiál kpl 1 0,00

18 140,00

Pol. 
číslo Název položky Typ MJ Množstv

í Cena / MJ Celkem Doplňující údaje

ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ
132 Rozvaděč zapuštěný  š=500,v=1200, ocel/plech, IP40/20 stávající ks 0 0,00
133 Montážní panel 500 x 1200 ks 1 0,00
134 Krycí modulový panel oceloplech 500x1200mm nutno doměřit ks 1 0,00
135 Povrchová úprava dveří (nástřik) kpl 1 0,00
136 Výstražná tabulka na dveřích kpl 1 0,00

PŘÍSTROJE
137 Hlavní vypínač 25A/3, DIN lišta ks 1 0,00
138 Jistič 10C/1, 10kA ks 6 0,00
139 Jistič 16C/1, 10kA ks 7 0,00
140 Jistič 16C/3, 10kA ks 1 0,00
141 Jistič 25C/3, 10kA ks 4 0,00

SVORKY
142 Rozbočovací svorkovnice N ks 2 0,00
143 Rozbočovací svorkovnice PE ks 1 0,00
144 Pomocné svorky kpl 1 0,00
145 Demontáž stávajících přístrojů a vodičů v rozvaděči kpl 1 0,00
146 Pomocný montážní a nespecifikovaný materiál kpl 1 0,00

19 890,00

Pol. 
číslo Název položky Typ MJ Množstv

í Cena / MJ Celkem Doplňující údaje

ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ
147 Rozvaděč zapuštěný  š=500,v=900, ocel/plech, IP40/20 stávající ks 0 0,00
148 Montážní panel 500 x 900 ks 1 0,00
149 Krycí modulový panel oceloplech 500x900mm nutno doměřit ks 1 0,00
150 Povrchová úprava dveří (nástřik) kpl 1 0,00
151 Výstražná tabulka na dveřích kpl 1 0,00

PŘÍSTROJE
152 Hlavní vypínač 63A/3, DIN lišta ks 1 0,00
153 Jistič 10C/1, 10kA ks 6 0,00
154 Jistič 13C/1, 10kA ks 1 0,00
155 Jistič 6C/1, 10kA ks 1 0,00
156 Jistič 16C/1, 10kA ks 3 0,00
157 Jistič 10C/3, 10kA ks 2 0,00
158 Jistič 20C/3, 10kA ks 1 0,00
159 Proudový chránič 16A/1/0,03/AC ks 1 0,00
160 Stykač 16A/230V AC,2p. ks 1 0,00
161 Hlavní vypínač 25A/3, DIN lišta ks 1 0,00

SVORKY
162 Rozbočovací svorkovnice N ks 2 0,00
163 Rozbočovací svorkovnice PE ks 1 0,00
164 Pomocné svorky kpl 1 0,00
165 Demontáž stávajících přístrojů a vodičů v rozvaděči kpl 1 0,00
166 Pomocný montážní a nespecifikovaný materiál kpl 1 0,00

17 329,00

Pol. 
číslo Název položky Typ MJ Množstv

í Cena / MJ Celkem Doplňující údaje

ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ
167 Rozvaděč zapuštěný  š=500,v=1200, ocel/plech, IP40/20 ks 1 0,00

168 Nová dvířka rozvaděče v=800 (stávající nejdou otevřít z 
důvodu vedené VZT blízko rozvaděče)

ks 1 0,00

169 Plechový výkryt 500/400 (po odstranění stáv. dvířek rozvaděče 
a snížení výšky nových dvířek)

ks 1 0,00

170 Montážní panel 500 x 800 ks 1 0,00
171 Krycí modulový panel oceloplech 500x800mm nutno doměřit ks 1 0,00
172 Povrchová úprava dveří (nástřik) kpl 1 0,00
173 Výstražná tabulka na dveřích kpl 1 0,00

PŘÍSTROJE
174 Hlavní vypínač 25A/3, DIN lišta ks 2 0,00
175 Jistič 10C/1, 10kA ks 7 0,00
176 Jistič 6C/1, 10kA ks 1 0,00
177 Jistič 16C/1, 10kA ks 3 0,00
178 Jistič 25D/1, 10kA ks 2 0,00
179 Jistič 10C/3, 10kA ks 1 0,00
180 Jistič 25C/3, 10kA ks 1 0,00

SVORKY
181 Rozbočovací svorkovnice N ks 2 0,00
182 Rozbočovací svorkovnice PE ks 1 0,00
183 Pomocné svorky kpl 1 0,00
184 Demontáž stávajících přístrojů a vodičů v rozvaděči kpl 1 0,00
185 Pomocný montážní a nespecifikovaný materiál kpl 1 0,00

35 180,00

Pol. 
číslo Název položky Typ MJ Množstv

í Cena / MJ Celkem Doplňující údaje

ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ
186 Rozvaděč zapuštěný  š=7500,v=1000, ocel/plech, IP40/20 stávající ks 0 0,00
187 Montážní panel 750 x 1000 ks 1 0,00
188 Krycí modulový panel oceloplech 750x1000mm nutno doměřit ks 1 0,00
189 Povrchová úprava dveří (nástřik) kpl 1 0,00
190 Výstražná tabulka na dveřích kpl 1 0,00

PŘÍSTROJE
191 Hlavní vypínač 25A/3, DIN lišta ks 1 0,00
192 Jistič 10C/1, 10kA ks 25 0,00
193 Jistič 2C/1, 10kA ks 1 0,00
194 Stykač 16A/230V AC ks 1 0,00

SVORKY
195 Rozbočovací svorkovnice N ks 2 0,00
196 Rozbočovací svorkovnice PE ks 1 0,00
197 Pomocné svorky kpl 1 0,00
198 Demontáž stávajících přístrojů a vodičů v rozvaděči kpl 1 0,00
199 Pomocný montážní a nespecifikovaný materiál kpl 1 0,00

11 844,00

Pol. 
číslo Název položky Typ MJ Množstv

í Cena / MJ Celkem Doplňující údaje

200 Kontrola účiníku budovy odbornou organizací kpl 1 0,00
201 Kompenzační rozvaděč (v případě nutnosti instalace) kpl 1 0,00

12 000,00

Pol. 
číslo Název položky Typ MJ Množstv

í Cena / MJ Celkem Doplňující údaje

202 Rozvaděč R11 ( WC ženy) kpl 1 0,00
203 Rozvaděč R12- strojovna VZT kpl 1 0,00

5 000,00

Celkem rozvaděč R07

Rozvaděč R08

Celkem rozvaděč R08

Rozvaděč R09

Celkem rozvaděč R09

Celkem rozvaděč R010

Kompenzace

Rozvaděč R010

Celkem rozvaděč R06

Rozvaděč R07

Celkem demontáže

Vedlejší a ostatní náklady

Celkem kompenzace

Demontáže
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Příloha č. 2

Pol. 
číslo Název položky Typ MJ Množstv

í Cena / MJ Celkem Doplňující údaje

204 Kompletační a koordinační činnost spojená s realizací stavby a 
předáním stavby do užívání kpl 1 0,00

205 Výrobní a dílenská dokumentace kpl 1 0,00

206 Dokumentace skutečného provedení stavby dle platné 
legislativy kpl 1 0,00

207 Provedení měření, zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné 
legislativy nutných k užívání díla (revize elektroinstalace) 

kpl 1 0,00

208
Zaškolení obsluhy a pověřených osob, vypracování provozních 
a manipulačních řádů, proškolení provozovatele s 
provozováním a užíváním realizovaného díla

kpl 1 0,00

209 Protokol o určení prostředí dle ČSN 33 200-5-51 ed.3. kpl 1 0,00
210 Mimostaveništní doprava kpl 1 0,00
211 Likvidace odpadu kpl 1 0,00

320 000,00

604 434,00

Celkem vedlejší a ostatní náklady

Celkem cena díla
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