
EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj pro místní
Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
1.1

SMLOUVY O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násí. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném

znění

1. Smluvní strany
Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města
Telefon:
E-mail:
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú.
Kontaktní osoba: tel. e-mail:

pro věci technické:- pracovník odboru tel.

Uvedená osoba je oprávněna kontrolovat provedené práce s právem zápisu do
stavebního deníku; současně je oprávněna dílo i převzít.
Výkon inženýrské činnosti investora (TDI) při provádění díla bude
pro objednatele zajišťovat tel. e-mail:

dále jen oprávněný zástupce objednatele.
Z titulu této funkce je oprávněn, mimo jiné, kontrolovat provedené práce na staveništi
s právem zápisu do stavebního deníku.

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : TSM design s.r.o.
Zastoupený: Martinem Šustrem
Telefon:
E-maii:
IČ: 06544754
DIČ: CZ06544754
Bankovní spojení: Moneta bank č.ú.
Zapsaný v OR u: V Hradci Králové

Zástupci zhotovitele pro věci technické:
Zástupce zhotovitele pověřený převzetím staveniště, řízením stavebních prací,
případnou koordinací subdodavatelů a řešením všech záležitostech souvisejících s
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realizací díla podle této smlouvy, jakož i předáním dokončeného díla: -
(dále jen stavbyvedoucí).

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla
2.1 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této
smlouvy provést pro objednatele dílo: Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad
Sázavou- 5ZŠ- rekonstrukce odborných učeben- stavební část

2.2. Rozsahu a kvalita předmětu díla jsou dány:
a) Projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Zbyňkem Semerádem,

IČO: 45646597, dokumentaci
IČO: 18535381.

b) Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
c) Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla

2.3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla
a uvedení do řádného provozu

2.4. Případné změny nebo rozšíření předmětu díla, oproti přijaté nabídce zhotovitele,
požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem smluvními
stranami písemně odsouhlaseny vč. přípočtů a odpočtů. Teprve po jejich odsouhlasení může
zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu.

2.5. Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů, technologií apod.) odsouhlasí
zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele a budoucího uživatele zápisem do
stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne. Teprve po tomto odsouhlasení
vč. přípočtů a odpočtů mohou být požadované změny realizovány a zhotovitel má nárok na
jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé změny bez písemného souhlasu objednatele,
má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.

2.6. O dohodnutých změnách dle odst. 2.4. a 2.5, této smlouvy, jejichž následkem dojde ke
zvýšení celkové ceny díla uzavřou obě strany písemný, pořadově očíslovaný dodatek ke
smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla

2.7. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čí. 2. této smlouvy bude mít
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu, platných
předpisů a platných norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti
s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat kvalita všech zhotovitelem
prováděných prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady,
které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.
2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel
prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla,
překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků
zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. Odpovědnost za správnost a úplnost příslušné
dokumentace nese objednatel.
2.9 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.t o
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územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jeho prováděcími
předpisy, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

3, Doba plnění

3.1 Předání a převzetí staveniště; do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele
3.2 Zahájeni prací: do 5 dnů ode dne předání/převzetí staveniště.
3.3 Ukončení prací a předání díla: nejpozději do 30.8,2022
3.4 Objednavatel souhlasí, aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu, než je
shora ujednáno. V případě předání díla v dřívějším termínu než je ujednáno, je zhotovitel tuto
skutečnost objednateli písemně oznámit.
3.6 Ustanovení o přerušení prací se týká též ostatních vlivů způsobených vyšší mocí nebo
úředním opatřením, např,:

průmyslová či živelná pohroma
zásah cizího subjektu do stavby
nařízení úřadů
jiné skutečnosti, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran bez jejich zavinění,

nebo které nebylo možno předvídat před podpisem smlouvy a mají za následek dočasné,
případně trvalé zastavení montáže.
Případné změny vyplývající z uvedených skutečností musí být dohodnuty dodatkem ke
smlouvě.

4.Cena za dílo

4.1 Cena Díla (dále jen „Cena Dílď) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele činí 451 807,79
Kč bez DPH, Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkových rozpočtech, které jsou
přílohou Smlouvy.

4.2. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve
Smlouvě. Úprava Ceny Díla sjednané dle předchozího odstavce je přípustná pouze, je-li tak
stanoveno ve Smlouvě. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k
vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou
dobu trvání závazků ze Smlouvy. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z
důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn
požadovat zvýšení ceny Díla ani vtom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky
v Položkovém rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl.

S.Fakturace a placení
5.1 Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel.
Výše fakturovaných částek bude stanovena dle skutečně provedených prací, odsouhlasených
a převzatých stavebním dozorem objednatele.

Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura, kterou zhotovitel vystaví bez zbytečného
odkladu poté, co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny,

5.2 Splatnost faktur je do 14-ti dnů ode dne jejich doručení objednateli.
5.3 Objednatel neposkytuje zálohu na provedení díla.

3/6
Smlouva o dílo

Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ- rekonstrukce odborných učeben- stavební část

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jeho prováděcími 
předpisy, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

3, Doba plnění

3.1 Předání a převzetí staveniště; do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele

3.2 Zahájeni prací: do 5 dnů ode dne předání/převzetí staveniště.

3.3 Ukončení prací a předání díla: nejpozději do 30.8,2022

3.4 Objednavatel souhlasí, aby mu zhotovitel předal předmět díla v dřívějším termínu, než je 
shora ujednáno. V případě předání díla v dřívějším termínu než je ujednáno, je zhotovitel tuto 
skutečnost objednateli písemně oznámit.

3.6 Ustanovení o přerušení prací se týká též ostatních vlivů způsobených vyšší mocí nebo 
úředním opatřením, např,:

průmyslová či živelná pohroma 
zásah cizího subjektu do stavby 
nařízení úřadů
jiné skutečnosti, které nastanou nezávisle na vůli smluvních stran bez jejich zavinění, 

nebo které nebylo možno předvídat před podpisem smlouvy a mají za následek dočasné, 
případně trvalé zastavení montáže.
Případné změny vyplývající z uvedených skutečností musí být dohodnuty dodatkem ke 
smlouvě.

4.Cena za dílo

4.1 Cena Díla (dále jen „Cena Dílď) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele činí 451 807,79 
Kč bez DPH, Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkových rozpočtech, které jsou 
přílohou Smlouvy.

4.2. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve 
Smlouvě. Úprava Ceny Díla sjednané dle předchozího odstavce je přípustná pouze, je-li tak 
stanoveno ve Smlouvě. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena Díla je stanovena i s přihlédnutím k 
vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po celou 
dobu trvání závazků ze Smlouvy. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z 
důvodů chyb nebo nedostatků jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn 
požadovat zvýšení ceny Díla ani vtom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky 
v Položkovém rozpočtu vyšší, než jakou Zhotovitel uvedl.

S.Fakturace a placení
5.1 Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel.
Výše fakturovaných částek bude stanovena dle skutečně provedených prací, odsouhlasených
a převzatých stavebním dozorem objednatele.

Podkladem pro zaplacení ceny bude faktura, kterou zhotovitel vystaví bez zbytečného 
odkladu poté, co mu vznikl nárok na zaplacení pevné ceny,

5.2 Splatnost faktur je do 14-ti dnů ode dne jejich doručení objednateli.

5.3 Objednatel neposkytuje zálohu na provedení díla.

3/6
Smlouva o dílo

Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ- rekonstrukce odborných učeben- stavební část



EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj PRO MÍSTNÍ
Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR

5.5 Každá faktura musí být označena číslem dotačního projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016192).

5.6 Faktury musí splňovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, v platném znění.

6. Místo provedení díla
6.1 Zhotovitel provede dílo v objektu Základní školy Žďár nad Sázavou, Palachovav 2189/35

příspěvková organizace (ICO 71196234), na adrese: Paíachova 2189/35, Žďár nad
Sázavou 6, 591 01 Žďár nad Sázavou.

7. Vady díla, záruka za jakost díla
7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo specifikované v či.2 této smlouvy v souladu s ČSN
tak, že dílo bude způsobilé k užívání ke smluvenému nebo obvyklému účelu.
Zhotovitel odpovídá za vady díla uplatněné v době záruky.

7.2 Záruka za jakost díla je stanovena: 60 měsíců
od předání a převzetí díla objednatelem. Vztahuje se zejména na vady díla způsobené vadami
práce zhotovitele či vadami materiálu dodaného zhotovitelem.
7.3 Zjevné vady, které lze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí díla, je povinen objednatel
uplatnit v den převzetí díla, jinak odpovědnost z těchto vad zaniká. Nároky z vad díla zahrnují
výlučné právo na bezplatné odstranění vady nebo práva na přiměřenou slevu z ceny díla.

8. Ostatní ujednání
8.1 Smluvní strany se dohodly, že sjednávají smluvní pokutu za prodlení:

a. Objednatele se zaplacením faktury zhotoviteli ve výši 0,05% dlužné částky za každý
den prodlení

b. Zhotovitele s ukončením prací a předáním předmětu díla objednateli termínu ve výši
0,2% ze sjednané ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Touto úpravou o smluvní pokutě nejsou dotčena příslušná ustanovení upravující náhradu
škody.

8.2 Veškeré vícepráce, které nejsou obsaženy v pevné ceně a je nutné je provést, mohou být
účtovány pouze na základě předchozího písemného odsouhlasení se stavebním dozorem
a zástupcem objednatele

8.3 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru města zhotovitel výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů městem
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.

8.4 Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů
obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení
evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření
smluv, apoď, ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením
osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován
na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené
osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je
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evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření 
smluv, apoď, ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením 
osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován 
na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené 
osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je
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zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy -
Registru smluv zajistí objednatel.

8.6 Zhotovitel na své náklady zajistí na uvedenou akci billboard (plachtu) o rozměrech cca
3,5*1,5m - propagace uvedeného projektu dle návrhu města.

8.7 Dodavatel prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména
pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky
podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s
podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše
smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za
srovnatelné, bude-ii výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na
veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavateiem vystavených faktur za plnění
poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

8.8 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

8.9 Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF CR, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost.

9. Překážky při provádění díla
9.1 Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně

písemně oznámit objednateli. Za překážky při provádění díla se považují nepříznivé
klimatické vlivy, jsou-li pro zhotovení díla relevantní.

10, Závěrečná ustanovení
10.1 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech; objednatel obdrží dva stejnopisy,
zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Všechny stejnopisy mají stejnou právní sílu.
10.2 Dodatky a změny této smlouvy lze činit výhradně písemnou formou.
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zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv zajistí objednatel.

8.6 Zhotovitel na své náklady zajistí na uvedenou akci billboard (plachtu) o rozměrech cca 
3,5*1,5m - propagace uvedeného projektu dle návrhu města.

8.7 Dodavatel prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména 
pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky 
podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-ii výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na 
veřejnou zakázku,

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavateiem vystavených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

8.8 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

8.9 Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF CR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost.

9. Překážky při provádění díla

9.1 Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně 
písemně oznámit objednateli. Za překážky při provádění díla se považují nepříznivé 
klimatické vlivy, jsou-li pro zhotovení díla relevantní.

10, Závěrečná ustanovení
10.1 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech; objednatel obdrží dva stejnopisy, 
zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Všechny stejnopisy mají stejnou právní sílu.
10.2 Dodatky a změny této smlouvy lze činit výhradně písemnou formou.
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10.3 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří příloha, která bude pevně spojena s výtiskem
smlouvy o dílo, a to položkové rozpočty stavby vyhotovené zhotovitelem v rámci své
nabídky podané do výběrového řízení.

10.4 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je projevem jejich pravé a
svobodné vůle a že nebyla podepsána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

10.5 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a jinými obecně závaznými právními
předpisy s tímto souvisejícími. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě musí být činěny
v písemné formě a musí být podepsány statutárními zástupci obou smluvních stran.

10.6 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 občanského
zákoníku, tzn., že odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky

10.7 Zhotovitel výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy v Registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí město Žďár
nad Sázavou, které před zveřejněním anonymizuje ty osobní údaje zhotovitele, které
podléhají ochraně osobních údajů."

10.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Doložka
Tato smlouva byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou na schůzi č. 104, konané
dne 18.7.2022 a to usnesením č. 104/2022/SRI/1.

Příloha smlouvy:
1. položkové rozpočty

V(e) Žďáru nad Sázavou dne V(e) Hlinsku dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Martin Mrkos, ACCA Martin Šustr

starosta města jednatel společnosti
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Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: Základní škola Palachova 2189/35, Objednatel: Město Žďár nad SázavouŽďárnad Sázavou- 5ZŠ IČ/DIČ: 295 841/CZ-00295841
SO-1 - jazyková učebna-STAVEBNÍDruh stavby: PRÁCE+ELEKTRO Projektant: ing. Zbyněk Semerád IČ/DIČ; 45646597/ .

Palachova c.p.2189 č.or./35, Žďár nadLokalita: Sázavou- 5ZŠ Zhotovitel: TSM design s.r.o. IČ/DIČ: 06544754/CZ06544754

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 25

JKSO: Zpracoval: Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady [?} Doplňkové náklady Q Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 28,24 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 222,17
Montáž 4 036,66 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 6 336,08 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00
Montáž 8 785,27 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 3 030,48
ZRN celkem 22 216,73 DN celkem 0,00 NUS celkem 222,17

DN celkem z objj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0%
Základ 15% 22 438,90 DPH 15% 3 365,83 Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum,
Poznámka:



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Základní škola Paíachova 2189/35,Název stavby: Žďár nad Sázavou- 5ZŠ Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČ/DÍČ: 295 841 /CZ-00295841
SO-1-jazyková ucebna-STAVEBNÍ

Druh stavby: PRÁCE+ELEKTRO Projektant: ing. Zbyněk Semerád IČ/DÍČ: 45646597/
Paíachova Č.p.2189 č.or./35, Žďár nadLokalita: Sázavou- 5ZŠ Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 25

JKSO: Zpracoval: Datum: 0

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN Kč % Základna Kč
Práce přesčas 0,00 0,00
Bez pevné podl. 0,00 0,00
Kulturní památka 0,00 0,00
Celkem DN 0,00

Náklady na umístění stavby (NUS) Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 1,00 22 216,73 222,17
Mimostav. doprava 0,00 0,00
Uzemní vlivy 0,00 0,00
Provozní vlivy 0,00 0,00
Ostatní 0,00 0,00
NUS z rozpočtu 0,00 0.00
Celkem NUS 222.17

[Celkem VRN 222,17|

Ostatní rozpočtové náklady ORN
[Ostatní rozpočtové náklady (ORN) 1 Kč| % Základna! Kč[
I 1 0,001 j 0,001
(Celkem ORN | (

1 o,oo|

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:
Základní škola Paíachova 2189/35, 
Žďár nad Sázavou- 5ZŠ Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČ/DÍČ: 295 841 /CZ-00295841

Druh stavby:
SO-1-jazyková ucebna-STAVEBNÍ 
PRÁCE+ELEKTRO Projektant: ing. Zbyněk Semerád IČ/DÍČ: 45646597/

Lokalita:
Paíachova Č.p.2189 č.or./35, Žďár nad 
Sázavou- 5ZŠ Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 25

JKSO: Zpracoval: Datum: 0

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN Kč % Základna Kč
Práce přesčas 0,00 0,00
Bez pevné podl. 0,00 0,00
Kulturní památka 0,00 0,00
Celkem DN 0,00

Náklady na umístění stavby (NUS) Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 1,00 22 216,73 222,17
Mimostav. doprava 0,00 0,00
Uzemní vlivy 0,00 0,00
Provozní vlivy 0,00 0,00
Ostatní 0,00 0,00
NUS z rozpočtu 0,00 0.00
Celkem NUS 222.17

[Celkem VRN 222,17|

Ostatní rozpočtové náklady ORN
[Ostatní rozpočtové náklady (ORN) 1 Kč| % Základna! Kč[
I 1 0,001 j 0,001
(Celkem ORN | ( 1 o,oo|



Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ Doba výstavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: SO-1 - jazyková učebna-STAVEBNÍ PRÁCE+ELEKTRO Začátek výstavby: Projektant: ing. Zbyněk Semerád

Lokalita: Palachova č.p.2189 č.or./35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: Zpracoval:

C Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová
Rozměry (Kč) Dodávka | Montáž | Celkem soustava
Nezařazeno 6 364,32 15 852,40 22 216,73

725 Zarízovací předměty
1 725210821ROO Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor
2 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor
3 725860811 ROO Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus
4 VLASTNÍ Demontáž stávajících koupelnových doplňků soubor

dávkovač mýdla, zrcadlo
5 725219401 ROO Montáž umyvadel na šrouby do zdivá soubor
6 725829301 ROO Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus
7 725210983R00 Zpětná montáž zápachové uzávěrky kus
8 725860213ROO Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus
9 72581O402R00 Ventil rohový bez přípoj, trubičky TE 66 G 1/2 soubor
10 725017161 ROO Umyvadlo na šrouby . 50 x 41 cm, bílé soubor
11 725823511RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční.pro studenou vodu kus

781 Obklady (keramické)
12 781415013R00 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm m2

2NP
(1.4+0,4)*1.8

13 781419711 ROO Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2
14 781419701 ROO Příplatek za spárování silikonem m

0,4+7,4+
15 597813605 Obkládačka 20x20 světle béžová lesk m2

1,1 '3.24
16 781111111 ROO Řezání obkladaček diamantovým kotoučem m
17 781111116R00 Otvor v obkladačce diamant.korunkou prúm.do 90 mm kus
18 781491001 ROO Montáž lišt k obkladům m

1,4+0,4+1.8*3
19 59760160.A Líšta kout/1 díln plast m

7,2*1,1
20 9987811O2R0O Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t

784 Malby
21 784161901 ROO Penetrace podkladu , 1 x m2
22 784442001RT1 Malba disperzní interiérová,výška do 3,8 m m2

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
23 900 R01 HZS h

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
24 952901111ROO Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2

5,8*7,1
H99 Ostatní přesuny hmot

25 999281108RÓ0 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t
Celkem: 22 216,73

Poznámka:



Krycí list slepého rozpočtu

Základní škola Palachova 2189/35,Název stavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČ/DiČ:Žďár nad Sázavou- 5ZŠ 295 841/CZ-00295841

Druh stavby: SO-2- polytechnická učebna-
STAVEBNÍ+ELEKTRO Projektant: ing. Zbyněk Semerád IČ/DIČ: 45646597/

Palachova č.p.2189, č.or.35, Žďár nadLokalita: Zhotovitel: TSM design s.r.o. IČ/DIČ: 06544754/CZ06544754Sázavou

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 53

JKSO: Zpracoval: 0 Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady tíC Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 3 389,84 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 1 487,04
Montáž 21 334,76 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 56 532,37 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00
Montáž 52 986,85 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 4 425,00
Přesun hmot a sutí 10 034,68
ZRN celkem 148 703,50 DN celkem 0,00 NUS celkem 1 487,04

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ÓRN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% Celkem bez DPH 150 190,54
Základ 21% 150190,54 DPH 21% 31 540,01 Celkem včetně DPH 181 730,55

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:

oo



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby: Základní škola Palachova 2189/35,
Žďár nad Sázavou- 52Š Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČ/DIČ: 295 841 /CZ-00295841

Druh stavby: SO-2- polytechnická učebna-
STAVEBNÍ+ELEKTRO Projektant: ing. Zbyněk Semerád IČ/DSČ: 45646597/
Palachova č.p.2189, č.or.35, Žďár nad

Lokalita: Sázavou Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 53

JKSO: Zpracoval: 0 Datum: 0

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN Kč % Základna Kč
Práce přesčas 0,00 0,00
Bez pevné pod). 0,00 0,00
Kulturní památka 0,00 0,00
Celkem DN 0,00

Náklady na umístění stavby (NUS) Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 1,00 148 703,50 1 487,04
Mímostav. doprava 0,00 0,00
Uzemní vlivy 0,00 0,00
Provozní vlivy 0,00 0,00
Ostatní 0,00 0,00
NUS z rozpočtu 0,00 0.00
Celkem NUS 1 487,04

lCelkem VRN í 1 487,04|

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) | Kč % Základna I Kči

I 0.00 I o.ool
Celkem ORN I i o,oo|

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby: Základní škola Palach o va 2189/35, 
Žďár nad Sázavou- 52Š Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČ/DIČ: 295 841 /CZ-00295841

Druh stavby: SO-2- polytechnická učebna- 
STAVEBNÍ+ELEKTRO Projektant: ing. Zbyněk Semerád IČ/DSČ: 45646597/

Lokalita:
Palachova č.p.2189, č.or.35, Žďár nad 
Sázavou Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 53

JKSO: Zpracoval: 0 Datum: 0

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN Kč % Základna Kč
Práce přesčas 0,00 0,00
Bez pevné pod). 0,00 0,00
Kulturní památka 0,00 0,00
Celkem DN 0,00

Náklady na umístění stavby (NUS) Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 1,00 148 703,50 1 487,04
Mímostav. doprava 0,00 0,00
Uzemní vlivy 0,00 0,00
Provozní vlivy 0,00 0,00
Ostatní 0,00 0,00
NUS z rozpočtu 0,00 0.00
Celkem NUS 1 487,04

lCelkem VRN í 1 487,04|

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) | Kč % Základna I Kči

I 0.00 I o.ool
Celkem ORN I i o,oo|



Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ Doba výstavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: SO-2- polytechnická učebna- STAVEBNÍ+ELEKTRO Začátek výstavby: Projektant: ing, Zbyněk Semerád

Lokalita: Palachova č.p.2189, Č.or.35, Žďár nad Sázavou Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: Zpracoval:

C Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová
Rozměry m Dodávka | Montáž | Celkem soustava
Nezařazeno 64 347,21 84 356,29 148 703,50

63 Podlahy a podlahové konstrukce
1 631312141ROO Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3

15'0,15‘0,05
725 Zarlzovaci předměty

2 725210821ROO Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor
3 725S2Q801 ROO Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor
4 725860811 ROO Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus
5 VLASTNÍ Demontáž stávajících koupelnových doplňků soubor
6 725219401ROO Montáž umyvadel na šrouby do zdivá soubor
7 725017161R00 Umyvadlo na šrouby , 50 x 41 cm. bílé soubor
8 725829202R00 Montáž baterie umyv.a drezové nástěnné kus
9 725825111RTO Baterie umyvadlová nástěnná ruční kus
10 725210983ROO Zpětná montáž zápachové uzávěrky kus
11 725860213ROO Sifon umyvadlový HL132. D 32, 40 mm kus
12 725900952R00 Upevnění doplňků koupelny - za 1 vrut kus
13 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m t

776 Podlahy povlakové
14 776401800R0Ó Demontáž soklíkú nebo lišt, pryžových nebo z PVC m

3NP-poIytechnická učebna
(7,1+7,8)*2+0,35"7-0,8

15 776511810R00 Odstranění PVC podlah lepených bez podložky m2
7'7,8
-0,35'0,35-1,2'0,35-0,6’0,2

15 776421100RU1 Lepení podlahových soklíkú z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC m
17 776541100RT1 Lepení podlah z izolačních plastů-pouze položení - PVC ve specifikaci m2
18 VLASTNÍ Oprava povlakové podlahy do plochy 1,00 m2 m2
19 776591100RT1 Oprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2
20 776981101ROO Montáž přechodové, podlahové líšty samolepicí m
21 776981113RU1 Líšta hliníková přechodová,různávýška povl.podíah m
22 284122771 Podlahovina PVC II. 2.0 mm m2

53,94'1,1
23 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t

?777 Podlahy ze syntetických hmot
24 777531024ROO Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl .4 mm m2
25 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t

781 Obklady (keramické)
26 781415013ROO Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm m2

3NP
1,8'(1,05+0,35+0,5)

27 781419711 ROO Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2
28 781419701RO0 Příplatek za práci v omezeném prostoru m2



29 781419701R00 Příplatek za spárování silikonem
1,05+0,35+0,5

30 5978136370 Obkládačka 20x20, bílá mat
1. 1 *3,42

31 781111111ROO Řezání obkladaček diamantovým kotoučem
32 781111116ROO Otvor v obkladačce diamant.korunkou prúm.do 90 mm
33 781491001ROO Montáž líšt k obkladům

3NP
1,$'4+0.35+1.05+0,5

34 59760160.A Lišta kout/1 díln plast
9,1 '1,1

35 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
734 Malby

36 784402801 ROO Odstraněni malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m
141.28‘0,5

37 784161901 ROO Penetrace podkladu , 1 x
38 784442001RT1 Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m

(7+7,3)'2'3,25
-0,8'2+1.2’2,2-2.4'2,2'2
7,S'7
-3,42

90 Hodinové zúčtovací sazby (H2S)
39 900 R01 "hzs"

94 Lešení a stavební výtahy
40 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m

7-7,8
95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

41 952901111 ROO Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
7-7,8

. 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
42 978059521 ROO Odsekání vnitrních obkladů stěn do 2 m2
43 970241100R00 Řezání prostého betonu hl, řezu 100 mm

(3,1+4+6,5+0,6)‘2
44 974042535ROO Vysekání rýh v podlaze betonové, 5x20 cm

H99 , i;: Ostatní přesuny hmot
45 9992311C8R0C Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m

SO Přesuny sutí
46 979081111 ROO Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km
47 979081121 ROO Příplatek k odvozu za každý další 1 km
43 979082111 ROO Vnitrostaveníštní doprava suti do 10 m
49 979011111 ROO Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1 ,PP
50 979082111 ROO Vnitrostaveníštní doprava suti do 10 m, vč. sutě elektro
51 979990181 ROO Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina
52 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu.cihel .dřeva

2,5-0,55
Ostatní materiál

53 55149060 Zrcadlo nerez nerozbitné 500 x 400 mm
148 703,50

Poznámka:



Krycí list slepého rozpočtu

Základní škola PaEachova 2189/35,Název stavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavou ÍČ/DIČ:Žďár nad Sázavou- 5ZŠ 295 841/CZ-00295841

Druh stavby: SO-3- bezbariérové WC Projektant: ing. Zbyněk Semerád IČ/DiČ: 45646597/

Palachova č.p.2189, č.or.35, Žďár nadLokalita: Zhotovitel: TSM design s.r.o. IČ/DÍČ: 06544754/CZ06544754Sázavou

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 32

JKSO: Zpracoval: 0 Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč
y/A:L:Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV Dodávky 14 928,26 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 256,57

Montáž 16 137,24 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava ’ 0,00
PSV Dodávky 13 193,18 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00

Montáž 6 980,82 Provozní vlivy 0,00"ir Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 73,51
ZRN celkem 51 313,01 DN celkem 0,00 NUS celkem 256,57

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH 51 569,58

DPH 21% Celkem včetně DPH 62 399,19

Projektant Objednatel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum,
Poznámka:



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby; Základní škola Palachova 2189/35,
Žďár nad Sázavou- 5ZŠ Objednatel; Město Žďár nad Sázavou IČ/DIČ: 295 841 /CZ-00295841

Druh stavby; SO-3- bezbariérové WC Projektant; ing. Zbyněk Semerád IČ/DIČ: 45646597/
Palachova č.p.2189, č.or.35, Žďár nadLokalita; Sázavou Zhotovitel; IČ/DIČ:

Začátek výstavby; Konec výstavby; Položek: 32

JKSO: Zpracoval; 0 Datum: 0

Vedlejší rozpočtové náklady VfíN
Doplňkové náklady DN Kč % Základna Kč
Práce přesčas 0,00 0,00
Bez pevné podl. 0,00 0,00
Kulturní památka 0.00 0,00
Celkem DN 0,00

Náklady na umístění stavby (NUS) Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 0,50 51 313,01 256,57
Mimostav. doprava 0,00 0,00
Uzemní vlivy 0,00 0,00
Provozní vlivy 0,00 0,00
Ostatní 0,00 0,00
NUS z rozpočtu 0,00 0,00
Celkem NUS 256,57

|Celkem VRN ! 256,57|

Ostatní rozpočtové náklady ORN
jOstatni rozpočtové náklady (ORN) | Kč % \ Základna Kč
I I 0,00 0,00
|Celkem ORN | 0,00

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby; Základní škola Palachova 2189/35, 
Žďár nad Sázavou- 5ZŠ Objednatel; Město Žďár nad Sázavou IČ/DIČ: 295 841 /CZ-00295841

Druh stavby; SO-3- bezbariérové WC Projektant; ing. Zbyněk Semerád IČ/DIČ: 45646597/

Lokalita;
Palachova č.p.2189, č.or.35, Žďár nad 
Sázavou Zhotovitel; IČ/DIČ:

Začátek výstavby; Konec výstavby; Položek: 32

JKSO: Zpracoval; 0 Datum: 0

Vedlejší rozpočtové náklady VfíN
Doplňkové náklady DN Kč % Základna Kč
Práce přesčas 0,00 0,00
Bez pevné podl. 0,00 0,00
Kulturní památka 0.00 0,00
Celkem DN 0,00

Náklady na umístění stavby (NUS) Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 0,50 51 313,01 256,57
Mimostav. doprava 0,00 0,00
Uzemní vlivy 0,00 0,00
Provozní vlivy 0,00 0,00
Ostatní 0,00 0,00
NUS z rozpočtu 0,00 0,00
Celkem NUS 256,57

|Celkem VRN ! 256,57|

Ostatní rozpočtové náklady ORN
jOstatni rozpočtové náklady (ORN) | Kč % \ Základna Kč
I I 0,00 0,00
|Celkem ORN | 0,00



Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ Doba výstavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: SQ-3- bezbariérové WC Začátek výstavby: Projektant: ing. Zbyněk Semerád

Lokalita: Paíachova č.p,2189, č.or.35, Žďár nad Sázavou Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: Zpracoval:
C Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová

Rozměry (Kč) Dodávka | Montáž I Celkem soustava
Nezařazeno

725" Zařazovací předměty
1 725110814ROO Demontáž klozetťj kombinovaných soubor
2 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor
3 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor
4 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus
5 VLASTNÍ Demontáž stávajících koupelnových doplňků soubor
6 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdivá soubor
7 725017153R00 Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé soubor
3 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus
9 725823121RT0 Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu kus
10 725210983R0O Zpětná montáž zápachové uzávěrky kus
11 725860213ROO Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus
12 725119305R0O Montáž Klozetových mís kombinovaných soubor
13 725013128R0O Kloz.kombi ZTP,nádrž s arm.odpad svislý.bilý soubor
14 Vlastní Montáž madel ks
15 725291117R0O Madlo rovné bílé dl. 800 mm soubor

dveře
1

16 725291113R00 Madlo rovné bílé dl. 500 mm soubor
svislé vedle umyvadla
1

17 725291114R00 Madlo rovné bílé dl. 600 mm soubor
vodorovné vedle wc
?j

18 725291136R00 Madlo dvojité sklopné bílé dl. 852 mm soubor
19 725900952R00 Upevnění doplňků koupelny - za 1 vrut kus

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb :-; •

20 9529G1111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2
2,2*7.5

H99 Ostatní přesuny hmot
21 999281108ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t

ONI Ostatní materiál
22 VLASTNÍ D+M BEZDRÁTOVÁ SADÁ PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI ks
23 55149001 Zásobník nerez na toaletní papír "a" kus
24 55149010 Zásobník nerez na papírové ručníky “b" kus
25 55149011 Zásobník hygienických sáčků, povrch lesklý "o" kus
26 VLASTNÍ Háček nerezový dvojitý, lesklý "d" kus
27 55149031 Koš odpadkový nerezový obsah 5 I "e" kus
28 55149034 Koš odpadkový nerez nástěnný 26,5 l ”f" kus
29 55149023 Dávkovač tek. mýdla nerez obsah 0,5 I "g" kus
30 55149061 Zrcadlo nerez nerozbitné 600 x 400 mm-sklopné "i" kus
31 55149050 Kartáč WC s nerez držákem univerzální ”j" kus
32 VLASTNÍ D+M hmatný štítek BezbariérovéWC s nápisem v Braillově písmu ks

Celkem: 51 313,01
Poznámka:



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: Základní škola Palachova 2189/35, Objednatel: Město Žďár nad SázavouŽďár nad Sázavou- 5ZŠ IČ/DIČ: 295 841/CZ-00295841

Druh stavby: SO-4-Venkovní prostory Projektant: ing. Zbyněk Semerád IČ/DIČ: 45846597/
Palachova č.p.2189, č.or.35, Žďár nadLokalita: Zhotovitel: TSM design s.r.o. IČ/DIČ:Sázavou 06544754/CZ06544754

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 2

JKSO: Zpracoval: 0 Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady 0 Doplňkové náklady Q Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 0,00 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 20,34
Montáž 0,00 Bez pevné pod!. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00"ir Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 20 344,00
Přesun hmot a sutí 0,00
ZRN celkem 20 344,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 20,34

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 20 364,34
Základ 21% 20 364,34 DPH 21% 4 276,51 Celkem včetně DPH 24 640,85

Projektant Objednatel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Základní škola Palachova 2189/35,Název stavby: Žďár nad Sázavou- 5ZŠ Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČ/DIČ: 295 841 /CZ-00295841

Druh stavby: S04-Venkovní prostory Projektant: ing. Zbyněk Semerád IČ/DIČ: 45646597/
Palachova č.p.2189, č.or.35, Žďár nad

Lokalita: Sázavou Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 2

JKSO: Zpracoval: 0 Datum: 0

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN Kč % Základna Kč
Práce přesčas 0,00 0,00
Bez pevné podi. 0,00 0,00
Kulturní památka 0,00 0.00
Celkem DN 0,00

Náklady na umístění stavby (NUS) Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 0,10 20 344,00 20,34
Mimostav. doprava 0,00 0,00
Uzemní vlivy 0,00 0,00
Provozní vlivy 0,00 0,00
Ostatní 0,00 0,00
NUS z rozpočtu 0.00 0.00
Celkem NUS 20,34

|Celkem VRN 1 20,34|

Ostatní rozpočtové náklady ORN
|Ostatní rozpočtové náklady (ORN) ! Kč I % Základna Kčl
I 1 o.ool 0,00
[Celkem ORN 1 o,ool

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:
Základní škola Palachova 2189/35, 
Žďár nad Sázavou- 5ZŠ Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČ/DIČ: 295 841 /CZ-00295841

Druh stavby: S04-Venkovní prostory Projektant: ing. Zbyněk Semerád IČ/DIČ: 45646597/

Lokalita:
Palachova č.p.2189, č.or.35, Žďár nad 
Sázavou Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 2

JKSO: Zpracoval: 0 Datum: 0

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN Kč % Základna Kč
Práce přesčas 0,00 0,00
Bez pevné podi. 0,00 0,00
Kulturní památka 0,00 0.00
Celkem DN 0,00

Náklady na umístění stavby (NUS) Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 0,10 20 344,00 20,34
Mimostav. doprava 0,00 0,00
Uzemní vlivy 0,00 0,00
Provozní vlivy 0,00 0,00
Ostatní 0,00 0,00
NUS z rozpočtu 0.00 0.00
Celkem NUS 20,34

|Celkem VRN 1 20,34|

Ostatní rozpočtové náklady ORN
|Ostatní rozpočtové náklady (ORN) ! Kč I % Základna Kčl
I 1 o.ool 0,00
[Celkem ORN 11 o,ool



Slepý stavební rozpočet
Název stavby; Základní Škola Palachova 2189/35, Žďár nad

Sázavou- 5ZŠ Doba výstavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby; SO-4-Venkovní prostory Začátek výstavby: Projektant: ing. Zbyněk Semerád

Lokalita: Palachova č.p.2189, č.or.35, Žďár nad Sázavou Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: Zpracoval:

C Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová
Rozměry (Kč) Dodávka Montáž | Celkem soustava
Nezařazeno 20 344,00 0,00 20 344,00
Ostatní materiál

1 VLASTNÍ Elektroinstalace- zapojení kompl.
2 VLASTNÍ D+M Ptačí budka ks

dodávka a montáž
2

Poznámka:



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: Základní škola Palachova 2139/35, Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČ/DIČ:Žďár nad Sázavou- 5ZŠ 295841/CZ00295841

Druh stavby: Elektroinstalace SOI,S02, bezbar. WC Projektant: Jaroslav Novotný IČ/DIČ:

Palachova č.p.2189 č.or./35, Žďár nadLokalita: IČ/DIČ:Sázavou-5ZŠ Zhotovitel: TSM design s.r.o. 06544754/CZ06544754

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 31

JKSO: Zpracoval: Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady EJ Doplňkové náklady Q Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 82 340,50 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 2 051,93
Montáž 73 280,00 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 1 666,74 Ostatní 0,00
Montáž 47 905,26 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 0,00
ZRN celkem 205 192,50 DN celkem 0,00 NUS celkem 2 051,93

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z ob]. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 207 244,43 DPH 15% 31 086,66 Celkem bez DPH 207 244,43
Základ 21% 0,00 DPH 21% Celkem včetně DPH 238 331,09

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámku:

ooo



Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby: Základní škola Paíachova 2189/35,
Žďár nad Sázavou- 5ZŠ Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČ/DIČ: 295841/CZ00295841

Druh stavby: Elektroinstalace S01,S02, bezbar. WC Projektant: Jaroslav Novotný IČ/DIČ:

Palachova č.p.2189 č.or./35, Žďár nadLokalita: Sázavou- 5ZŠ Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby; Konec výstavby: Položek: 31

JKSO: Zpracoval: Datum: 0

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN Kč % Základna Kč
Práce přesčas 0,00 0,00
Bez pevné podi. 0,00 0,00
Kulturní památka 0,00 0,00
Celkem DN 0,00

Náklady na umístěni stavby (NUS) Kč % Základna KČ
Zařízení staveniště 1,00 205 192,50 2 051,93
Mimostav. doprava 0,00 0,00
Uzemní vlivy 0,00 0,00
Provozní vlivy 0,00 0,00
Ostatní 0,00 0,00
NUS z rozpočtu 0,00 0,00
Celkem NUS 2 051.93

ICelkem VRN | 2 051,93[

Ostatní rozpočtové náklady ORN
|Ostatní rozpočtové náklady (ORN) Kč| % Zákiadnal Kč

o.ool t 0,00
jCelkem ORN i 0,00

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby: Základní škola Paíachova 2189/35, 
Žďár nad Sázavou- 5ZŠ Objednatel: Město Žďár nad Sázavou IČ/DIČ: 295841/CZ00295841

Druh stavby: Elektroinstalace S01, S02, bezbar. WC Projektant: Jaroslav Novotný IČ/DIČ:

Lokalita:
Palachova č.p.2189 č.or./35, Žďár nad 
Sázavou- 5ZŠ Zhotovitel: IČ/DIČ:

Začátek výstavby; Konec výstavby: Položek: 31

JKSO: Zpracoval: Datum: 0

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN Kč % Základna Kč
Práce přesčas 0,00 0,00
Bez pevné podi. 0,00 0,00
Kulturní památka 0,00 0,00
Celkem DN 0,00

Náklady na umístěni stavby (NUS) Kč % Základna KČ
Zařízení staveniště 1,00 205 192,50 2 051,93
Mimostav. doprava 0,00 0,00
Uzemní vlivy 0,00 0,00
Provozní vlivy 0,00 0,00
Ostatní 0,00 0,00
NUS z rozpočtu 0,00 0,00
Celkem NUS 2 051.93

ICelkem VRN | 2 051,93[

Ostatní rozpočtové náklady ORN
|Ostatní rozpočtové náklady (ORN) Kč| % Zákiadnal Kč

o.ool t 0,00
j Celkem ORN i 0,00



Slepý stavební rozpočet
Název stavby: Základní škola Palachova 2189/35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ Doba výstavby: Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: Elektroinstalace S01, S02. bezbar, WC Začátek výstavby: Projektant: Jaroslav Novotný

Lokalita: Palachova č.p.2189 c.or,/35, Žďár nad Sázavou- 5ZŠ Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO: Zpracováno dne: Zpracovat:

C Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Cenová
Rozměry (Kč) Dodávka | Montáž | Celkem soustava
Nezařazeno 84 007,24 121 185,26 205192,50

1 Zemní práce
1 VLASTNÍ RPU rozvaděč osazen přístroji viz výkres ks
2 VLASTNÍ RJU rozvaděč osazen přístroji viz výkres ks
3 VLASTNÍ signalizační zařízení pro postižené kompi. vč. tlačítek ks
4 21012Q569R00 Jistič trojpólový do 25 A se zapojením kus
5 34111033 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY-0 3 x 1,5 mm2- vč. montáže m
6 34111030 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 -vč. montáže m
7 34111036 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2-vč. montáže m
8 34111100 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5x6 mm2-vč. montáže m
9 341426061058 Vodič propoj.jednož. H07V-K 450/750V 2,5mm2 zž-vč. montáže m
10 341426071060 Vodič propoj.jednož. H07V-K 450/750V 4mm2 žz-vč. montáže m
11 341426081079 Vodič propoj.jednož. H07V-K 450/750V 6mm2 žz-vč. montáže m
12 222271OOSROOH05VV-F do 2x2,5 volně uložené-vč. montáže m
13 222280214RO0 Kabel UTP 4*2*0,5 CAT 6-vč. montáže m
14 210110041RT2 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 včetně dodávky spínače 3553-01289 kus
15 34551610 Zásuvka 230V, 16A kompl-vč. montáže kus
16 34571511 Krabice přístrojová kruhová 68-vč. montáže kus
17 345715365 Krabice odbočná 68-vč. montáže kus
18 210010312RT1 Krabice odbočná KO 97. bez zapojeni, kruhová -vč. montáže kus
19 345715367 Krabice odbočná KO 125/1 L-vČ. montáže kus
20 21001Q485R00 Krabice rozpojovací-vč. montáže kus
21 34562812 Svorkovnice ekvipotenciální EPS 2 s krytem-vč. montáže kus
22 222260563R00 Trubka ohebná střední zátěž DN 25-vč. montáže m
23 222260565R00 Trubka ohebná střední zátěž DN 40-vč. montáže m
24 VLASTNÍ vyhledáváni stávajícfh rozvodu hod
25 VLASTNÍ demontáž a úpravy stávajících rozvodů hod
26 VLASTNI úpravy a osazení jističů do stávajících rozvaděčů hod
27 VLASTNÍ osazení nových rozvaděčů do stěny hod
28 VLASTNÍ napojení stávajících rozvodů svítidel hod
29 VLASTNÍ sekací a zednické práce kpi
30 VLASTNÍ likvidace odpadu kp!
31 VLASTNÍ revizne nových rozvodů hod

Celkem; 205192,50
Poznámka:


