
 

 

                                                                        
 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

č. KRPE-45879/ČJ-2022-1700VZ 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 
(dále také smlouva) 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel: 

Název:    Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 

Sídlo:   Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice 

Zastoupený:  Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku 

IČ:   720 50 250 

DIČ:   CZ72050250 

Bankovní spojení: ČNB  

Číslo účtu:   11234881/0710 

 (dále jen „objednatel“)  

 

 

Zhotovitel:  

Název:    CreoPlan s.r.o.  

Sídlo:    17. listopadu 400, 530 02 Pardubice  

Zastoupený:  

IČ:    052 09 072  

DIČ:    CZ05209072  

Bankovní spojení: Fio banka a.s.  

Číslo účtu:   2701024987/2010  

Telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové 

spisová značka oddíl C, vložka 37385 

 (dále jen zhotovitel) 
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2. PŘEDMĚT DÍLA  
 

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace (dále také PD) 
pro stavební akci s názvem „Projektová dokumentace rekonstrukce areálu KŘP Pak“. 
Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu pro vydání stavebního povolení, pro výběr 
zhotovitele stavby a pro realizaci stavby, včetně položkového výkazu výměr stavebních prací, 
dodávek a služeb a dokladové části o projednání s dotčenými orgány státní správy pro vydání 
stavebního povolení ve spolupráci s odbornými službami KŘP Pak, dle podmínek zadávací 
dokumentace č.j. KRPE-45879-9/ČJ-2022-1700VZ.  

    Nedílnou součástí předmětu plnění je také provedení souvisejících prací průzkumných, 
doměřovacích a inženýrských činnosti. 

   

3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, JEJÍ OBSAH A ZPRACOVÁNÍ 
 

3.1 Požadavky na PD  
V PD není přípustné uvádět požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a 
příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její 
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění určitých dodavatelů nebo 
určitých výrobků. Pokud budou takové odkazy výjimečně použity, musí být v PD uvedeno, že 
pouze popisují požadovaný standard.  
 

3.2 Zpracování PD 

3.2.1 PD bude vypracována v souladu se zněním č.183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a bude obsahovat části členěné na 
položky stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, doplněné vyhláškou 
č.62/2013 Sb., a vyhlášky č. 169/2016 Sb., úměrné předmětu a rozsahu zadání a bude odpovídat 
druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na 
ŽP a době trvání stavby, v podrobnostech pro tento stupeň PD obvyklých.  
 
3.2.2 Při zpracování PD musí být dodrženy příslušné platné normy ČSN. 
 
3.2.3 PD bude zpracována v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a s jeho 
prováděcími vyhláškami. Požárně bezpečnostní řešení bude zpracované v souladu s § 41 vyhl. č. 
246/2001 Sb. o požární prevenci. Budou dodrženy podmínky stávající legislativy z oblasti ochrany 
zdraví. Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) je požadováno dodržení 
ustanovení vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce (dále jen ČÚBP) č. 48/1982 Sb., kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Stavební práce 
budou prováděny dle dotčených paragrafů vyhl. ČÚBP a Českého báňského úřadu (ČBÚ) a dále 
dle zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění. 
    
3.2.4 Součástí předmětu plnění je také inženýrská činnost projektanta za účelem získání 
veškerých vyjádření a povolení a dále provedení veškerých souvisejících průzkumných, 
zaměřovacích a ostatních prací. 
 
3.2.5 Projektová dokumentace pro provedení stavby bude obsahovat veškeré náležitosti podle 
přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Bude použita jako součást zadávací 
dokumentace pro uchazeče výběrového řízení na zhotovitele stavby a bude vypracována 
v rozsahu pro provedení stavby včetně oceněného a neoceněného položkového soupisu 
stavebních prací a dodávek s výkazem výměr a dokladové části o projednání projektu s odbornými 
službami KŘP Pak dle podmínek zadávací dokumentace. 
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3.2.6 Položkový soupis stavebních prací a dodávek s výkazem výměr:  
- bude zpracován v tištěné podobě v členění podle třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb a 
ceníků montážních prací; jednotlivé položky oddílů výkazů výměr budou opatřeny pořadovými čísly 
tak, aby každá položka měla svou nezaměnitelnou adresu,  
- do výkazu výměr budou zahrnuty veškeré práce, dodávky, montáže ale i ostatní činnosti a 
požadavky, které vyplynou z kterékoliv části PD a to včetně dokladové části, 

Zhotovitel PD ručí za správnost a úplnost položek ve výkazu výměr a jejich soulad 
s výkresovou, textovou a dokladovou částí. 
 

3.2.7 PD mimo jiné obsahovat 
- fotokopie dokladů o způsobilosti a autorizaci osob ověřujících za zhotovitele PD a souhlas 

zhotovitele PD s jejím dalším použitím pro potřeby zadavatele. 
- zápis o odsouhlasení a schválení PD odbornými službami zadavatele, (odbornými službami KŘP 

Pak a dalšími složkami KŘP Pak dle potřeby) 
- prohlášení projektanta, že veškerá navržená zařízení v projektové dokumentaci a navržené 

stavební úpravy objektu splňují veškeré podmínky stanovené v zákonu č. 406/2000 Sb. a jeho 
prováděcích vyhláškách, 

- prohlášení projektanta o tom, že veškeré požadavky a připomínky vyplývající ze stanovisek 
odborných služeb zadavatele byly do PD zapracovány 

- odsouhlasené zásady organizace výstavby (POV)  
- další doklady, pokud to vyplyne z projednání PD, potřeby projektanta či projednání dokladů pro 

stavební povolení. 
 
3.2.8 Předložení návrhu řešení PD 
 V průběhu zpracování jednotlivých stupňů PD předloží zhotovitel návrh řešení k připomínkování 
odborným službám zadavatele a za tímto účelem svolá zhotovitel jednání za účasti projektantů 
jednotlivých odborných profesí a termín konání písemně nebo telefonicky oznámí objednateli 
minimálně 5 pracovních dnů před konáním tohoto jednání tak, aby zástupce zadavatele mohl 
zajistit účast odborných služeb, případně dohodnout jiný termín jednání. Po zapracování 
připomínek k PD, předloží zhotovitel doplněnou PD včetně výkazu výměr k ověření a odsouhlasení 
zástupcem zadavatele. Zhotovitel pořídí z jednání o odsouhlasení PD zápis, který bude součástí 
dokladové části projektové dokumentace. PD předkládaná k ověření a odsouhlasení musí mít 
všechny náležitosti projektové dokumentace. 
 
3.2.9 Provedení a požadovaný počet paré PD 

Kompletní projektová dokumentace bude provedena a objednateli předána v 8 paré v listinné a v 
elektronické podobě na CD ve formátu *.pdf a 1x v editovatelném formátu *.dwg pro potřeby 
objednatele. Položkový výkaz výměr bude zpracován ve formátu *.xls dle výstupu cenové sestavy 
URS. 
Dále zhotovitel vyhotoví a předá pro potřebu zadavatele zvlášť 1x oceněný a 1x neoceněný 
kompletní položkový výkaz výměr - rozpočet stavby v listinné a 1x v elektronické podobě (na 
CD ve formátu *.xls). 
 
3.2.10 Všechna vyhotovení PD budou ověřena způsobilou a autorizovanou osobou zhotovitele. 
 
 

 4. Vyhotovení dalších paré PD nad rámec zadávací dokumentace 
 

4.1 V případě, že zadavatel bude pro své potřeby požadovat další kompletní paré PD nad rámec 
počtu stanoveného touto smlouvou (tzv. „vícetisky“), je zhotovitel povinen mu tato paré PD dodat 
na základě požadavku kontaktní osoby zadavatele do 24 hodin. Zadavatel oznámí 10 dní předem 
uchazeči období, ve kterém předpokládá potřebu vyhotovení vícetisků.  
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4.2 Cena za dodání 1 vícetisku PD činí:  

 cena bez DPH    5 000,00 Kč 

 vyčíslení 21% DPH   1 050,00 Kč 

 cena včetně DPH   6 050,00 Kč 

Dodání vícetisků bude řešeno samostatnou objednávkou za výše uvedenou cenu, která je 
touto smlouvou stanovena jako nejvýše přípustná. 
 

5. Autorský dozor 
 

5.1 Požadavky na autorský dozor a podmínky jeho výkonu budou předmětem samostatně 
uzavřené příkazní smlouvy s vybraným uchazečem, která bude upravovat účast na jednáních 
svolaných v průběhu provádění prací.  
 
5.2 Cena za 1 hodinu autorského dozoru včetně dopravného činí:  

 cena bez DPH      900,00 Kč 

 vyčíslení 21% DPH     189,00 Kč 

 cena včetně DPH   1 089,00 Kč 

Tato cena bude v uzavřené příkazní smlouvě stanovena jako nejvýše přípustná. 
 

      6. Doba a místo plnění 

6.2 Termín ukončení plnění: nejpozději do 30. dubna 2023. 

 

6.2.1 Dílčí termíny plnění: počet měsíců ode dne účinnosti smlouvy. 
a) kompletní projekt/y etap pro venkovní stavební práce - do 5 měsíců 
b) kompletní projekt/y etap pro vnitřní stavební práce      - do 8 měsíců 

 
6.3 Termíny ukončení plnění je možné zkrátit, nesmí však dojít ke zhoršení kvality nebo rozsahu 

díla. 

6.4 Místo plnění: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 
Pardubice. 

 
6.5 Předmět díla převezme od zhotovitele v dohodnutém pracovním dnu a čase zástupce 

objednatele pro věci technické 
       Předání předmětu díla bude potvrzeno na předávacím protokolu zástupci obou stran. 
 
6.6 Zástupce zhotovitele: 
 
 

7. CENA DÍLA 
 

7.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu článku 2. a 3. této smlouvy je ujednána dohodou 
smluvních stran v Kč, s uvedením na max. dvě desetinná místa, jako cena nejvýše přípustná, 
takto:  
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Celková cena díla: 

 cena bez DPH     1 448 000,00 Kč 

 vyčíslení 21% DPH       304 080,00 Kč 
  

 cena včetně DPH    1 752 080,00 Kč 

 
7.2 Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla. 

 

8. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

8.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvenou cenu za řádně předaný předmět díla 
specifikovaný v čl. 2., 3. a 7. této smlouvy. 

 
8.2 Cena díla bude uhrazena na základě faktury pro jednotlivé části díla a ceny za tyto jednotlivé 

části díla nesmějí procentuálně přesáhnout z celkové ceny díla: 
a) kompletní projekty etap pro venkovní stavební práce – 50,00% 
b) kompletní projekty etap pro vnitřní stavební práce – 50,00% 

 
8.3 Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, dále číslo smlouvy o dílo, 

název akce, cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH. 
 
8.4 Splatnost faktury bude 21 dnů od data jejich doručení objednateli a platba bude uskutečněna 

bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.  
 
8.5 Faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné fakturované částky z  

účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
 
8.6 Objednatel není v prodlení, jestliže uhradí fakturu do 21 dní po jejich obdržení, i když je to po 

termínu, který je uveden jako den splatnosti. 
 
8.7 Zálohové platby nebudou zhotoviteli poskytovány. 
 

9. SANKCE Z PRODLENÍ 
 

9.1 V případě prodlení s dokončením díla bude objednatelem uplatněna na zhotoviteli smluvní 
pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

 
9.2 V případě prodlení objednatele s uhrazením faktury uplatní zhotovitel úrok z prodlení ve výši 

0,05 % z fakturované částky bez DPH za každý započatý den prodlení. 
 

 10. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 
 

10.1 Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace bude mít vlastnosti obvyklé pro danou 
dokumentaci. 

 
10.2 Zhotovitel je povinen neprodleně bezplatně odstranit vadu předané projektové dokumentace a 

to nejpozději do 7 dnů od doručení reklamace objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu v 
uvedené lhůtě neodstraní, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z 
celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den ode dne doručení oprávněné 
reklamace. 
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11. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

11.1 Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušení smlouvy a v 
souladu s § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. 

 
11.2 Účastníci smlouvy o dílo sjednávají, že mimo důvody podstatného porušení smlouvy uvedené 

v § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se dále za podstatné 
porušení smlouvy považuje: 
- prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla podle čl. 3. této smlouvy delší 15 dnů,  
- prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delší než 15 dnů, 
- vady díla, funkčně bránicí nebo podstatně omezující užívání díla. 

 
11.3 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo v případě zahájení exekučního 

nebo  insolvenčního řízení proti zhotoviteli. 
 
11.4 Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel uvedl v 

nabídce v zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

 
11.5 Chce-li některá ze stran od této smlouvy o dílo odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

o dílo vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
11.6 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, 

je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

 
 

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

12.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně 
nazvaným "Dodatek ke smlouvě", popř. je možné po dohodě obou smluvních stran provést 
novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly, ujednání a podobně se za změnu smlouvy 
nepovažují. 

 
12.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 

 

13. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 
 

13.1 Objednatel nabývá vždy spolu s vlastnickým právem k projektové dokumentaci, a to i k její 
části, všechna majetková autorská práva, jejichž převod umožňují právní předpisy v oblasti 
duševního vlastnictví s tím, že objednatel je oprávněn měnit a i jinak podle svých potřeb 
zasahovat do vytvořeného díla. 

 

13.2 Zhotovitel se zavazuje, že pří zpracování projektové dokumentace neporuší práva třetích 
osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z 
autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli 
uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli 
vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením 
povinnosti zhotovitele dle předchozí věty. 
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13.3 Podpisem této smlouvy zhotovitel poskytuje objednateli nevypověditelné, výhradní 

převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám 
projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, 
návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých 
zhotovitelem na základě této smlouvy, jež požívá nebo může požívat ochrany podle právních 
předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto 
díla. Tato práva uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat také jakoukoliv 
osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části stavby. Výše odměny 
za poskytnutí výše uvedených autorských práv je již zahrnuta v celkové ceně. Objednatel je 
zároveň oprávněn upravit či jinak měnit projektovou dokumentaci, její název nebo spojit dílo 
s jiným dílem či zařadit díla do díla souborného. Objednatel může výše uvedená autorská 
práva postoupit třetím osobám dle svého výběru, přičemž zhotovitel s tímto výslovně 
souhlasí. 

 
13.4 Bude-li výsledkem nebo součástí díla projektové dokumentace i zaměstnanecké či kolektivní 

dílo, které je předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv 
pořizovatele k jím pořízené databázi, postupuje zhotovitel jako zaměstnavatel či osoba, z 
jejíhož podnětu a pod jejímž vedením je dílo vytvářeno a pod jejímž jménem je dílo uváděno 
na veřejnost, ke dni předání díla právo výkonu majetkových práv autora k dílu na 
objednatele, přičemž výše odměny za postoupení je již zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel 
prohlašuje, že autor svolil i ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s 
jiným dílem, zařazení do díla souborného, k dokončení svého zaměstnaneckého díla, jakož i 
k tomu, aby zhotovitel uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem, že autor 
výslovně souhlasil s dalším postoupením výkonu těchto práv na objednatele a z objednatele 
na třetí osoby. Zhotovitel prohlašuje, že všem autorům poskytl dostatečnou přiměřenou 
odměnu a že všechny závazky zhotovitele vůči autorovi jsou vypořádány. 

 
13.5 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu vlastnictví 

včetně výše uvedených autorských práv, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a 
nerušené užívání díla objednatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů od autorů 
děl v souladu s autorským zákonem, popř. od vlastníků jiných práv duševního vlastnictví v 
souladu s právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, 
výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku 
toho, že objednatel nemohl dílo užívat řádně a nerušeně. 

 
 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, 
oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

14.2 Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství 
policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění smlouvy v 
registru smluv doručeno. 

14.3 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, je tvořena 8 stranami textu, z nichž 
jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
 

14.4 Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy a že ji 
uzavírají vážně a na základě svobodné vůle. 
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Příloha č. 1 - Stanovisko OPÚM 
Příloha č. 2 – Investiční záměr 
 
 

 
 

 
V Pardubicích dne…………………….  V Pardubicích dne……………………. 
 
 
Za objednatele:                                                          Za zhotovitele: 
 
 
 
 
  
 

 
 

……………………………..                        
            

     Renata Kaňková     
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rohlíková
Text napsaný psacím strojem
19. 7. 2022
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STANOVISKO 
zástupce odborné služby (člena komise) z místního šetřeni komise pro stanovení věcných 
požadavků a připomínek k investičnímu záměru na stavební akci ,,Projektová 
dokumentace rekonstrukce dvora, sociálních zařIzení a ostatní úpravy v areálu KŘP 
Pak, Na Spravedlnosti 2516", konaného dne 21. 4. 2022. 
Druh služby - odbornosti: OPŮM 
Věcné vyjádření, požadavky: 
K plánované akci předávám okruhy témat, které považuji za vhodné zpracovat do dalších 
podrobnosti v rámci projektové přípravy: 
l) Chodby 
· Oprava podlahové krytiny (renovace taraco dlažby) VC. soklů a dveřních 
prahů, 
· Oprava maleb a nátěrů (zárubně, otopná tělesa, zábradlí), 
· Oprava zábradlí na schodišti (madla), případně výměna za nové, 
· Oprava okenních parapetů, 
· D"M vstupní čistIcI zóny u hlavních vstupů do objektu, 
· Demontáž stávajících sklobetonových, ocelových a dřevěných stěn vC. mříží, 
· d+m nových prosklených hliníkových stěn, 
· D+M vnitřních dveří, které nebyly v předchozích etapách vyměněny za nové, 
· d"m vnějších hliníkových dveří u zadní vrátnice a demontáž stávajících 
dřevěných, 
· D+M informačního systému (označení kanceláři, bezpečnostní značení na 
chodbách), 
· d"m nových hydrantových skříní (odstraněni stávajícich), 
· D+M digitálních hodin do podhledu, 
· D+M kompletace elektro (spínače světel, zásuvky), která nebyla vyměněna 
v předchozích etapách za nové, 
· Půdorysná plocha dotčených prostorů je znázorněna ve schématu (viz. 
příloha). 
2) Sociální místnosti 
· d"m keramických obkladů a dlažeb, 
· D"M zařizovacích předmětů, 
· d+m připojovacího potrubí vnitřní kanalizace a vodovodu, 
· D+M svislého potrubí vnitřní kanalizace a vodovodu, 
· Zhotovení nové elektroinstalace (světelné a zásuvkové okruhy) vC. svítidel a 
kompletace, 
· D"M podhledů, 
· Zprovozněni vzduchotechniky v sociálních místnostech (posilovna), 
· Oprava maleb a nátěrů (zárubně, otopná tělesa), 
· Oprava okenních parapetů, 
· D+M vnitřních dveří, které nebyly v předchozích etapách vyměněny za nové, 
· Půdorysná plocha dotčených prostorů je znázorněna ve schématu (viz. 
příloha). 
3) Venkovní plochy - dvůr 
· oprava asfaltové komunikace ve vnitřní části areálu vC. dopravního značení, 
· oprava asfaltové komunikace ve vnější části areálu směrem k ul. Rokycanova, 
· oprava vjezdových pojízdných bran ve vnější části areálu, 
· oprava vnější kanalizace splaškové a dešt'ové ve vnitřní části areálu, vC. 
přípojek směrem k úl. Na Spravedlnosti, 
· oprava kolektoru a všech inženýrských síti v něm umístěných od místnosti 
výměníku tepla (objekt a) do přípojného místa v objektu d, e, 
· zhotoveni nové silnoproudé elektro přípojky do objektu e - kuchyně, 
v současné době došlo k navýšení příkonu dodávkou nové gastro-technologie, 
· oprava garážových vrat v objektu d, C, 
· oprava myčky v objektu d VC. mycí technologie, 
· oprava studny ve vnější části areálu, která zásobuje myčku užitkovou vodou, 
· oprava a zhotovení přístřešků pro stáni jízdních kol a popelnic, 
· zhotovení nabijeciho místa pro elektromobily, 
· oprava přístřešku PHM, 
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· zhotoveni nového uzemněni objektu E, které v rámci revize hromosvodu 
nevyhovuje. 
Předmětem návrhu nejsou stavební práce (oprava podlah atd.) v kuchyni a jeho zázemí. 
Odhad finančních nákladů potřebných ke krytí věcných požadavků příslušné služby (členění 
na stavební a strojní investice, neinvestiční náklady): 
druh služby - jméno 
Dne 21. dubna 2022 
Stanovisko doručte na OSNM křp Pak nejpozději do 22. 4. 2022 (pouze v případě, kdy 

nebude vyjádřeni vystaveno při jednání). 
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 I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R  
stavební akce č. j.: KRPE-8681/ČJ-2022-1700MN  

I. Účastník programu, název akce, místo a termín realizace a 
předpokládané náklady  
a) účastník programu  
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
b) název, pod kterým bude stavební akce (dále jen „akce“) vedena  
KŘP Pbk - P 2.0 – KŘP Pak, Na Spravedlnosti 2516 –  
projektová dokumentace rekonstrukce dvora, sociálních  
zařízení a ostatní úpravy v areálu  
c) lokalita, v níž bude akce realizována  
Pardubice, Na Spravedlnosti 2516  
d) předpokládaný termín přípravy akce  
projektová dokumentace: do 06/2023  
e) předpokládané celkové náklady stavby  
projektová dokumentace: 2.200 tis. Kč  
II. Zdůvodnění pro realizaci akce  
a) podrobné odůvodnění nezbytnosti realizace akce  
Stávající zpevněné plochy v areálu KŘP Pak a ÚO Pardubice jsou ve špatném 
stavebně technickém stavu vzhledem k jejich dožití, ale i jejich poškození dílčími 
stavebními činnostmi realizovaných v areálu v minulosti. Současně venkovní 
kanalizace pod zpevněnými plochami, která je původní, se nachází vzhledem ke 
stáří, místním poklesům a vzniku tvrdých vnitřních nánosů téměř v havarijním 
stavu a musí být opakovaně opravována, což vede ke zhoršování stavu 
zpevněných ploch. Stavebně nevyhovující je také stav kolektoru s přívody ÚT a 
ZTI ve dvoře pro objekt D a E a zcela nedostačující elektro přípojka pro objekt E 
po doplnění technologie kuchyně. Současně stávající stav vnitřních odpadů a 
kanalizačních stoupaček v sociálních zařízeních je ve zcela nevyhovujícím stavu a 
vyžaduje výměnu a současně rekonstrukci sociálních zařízení nevyhovujících z 
hlediska parametrů a stáří. Ve špatném stavebně technickém stavu jsou i původní 
teracové povrchy podlah v hlavních chodbách a komunikačních prostorách 
vzhledem k jejich opotřebení a současně poškození předchozími statickými 
poruchami nebo stavebními úpravami.  
Proto je požadovaným záměrem zajistit kompletní projektovou dokumentaci s 
členěním stavby na etapy dle charakteru prací a ve vazbě na provoz areálu, které 
budou realizovány v jednotlivých letech s ohledem k přiděleným finančním 
prostředkům. Projektová dokumentace bude řešit celkovou rekonstrukci 
zpevněných ploch ve vnitřní části areálu včetně podkladních vrstev, nového 
živičného povrchu a dopravního  
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značení a rekonstrukci zpevněných ploch vnější části areálu u zadního vjezdu s 
přístřeškem PHM. Současně je nutné provést ve dvorní části rekonstrukci 
venkovní kanalizace splaškové a dešťové pod zpevněnými plochami včetně 
kanalizačních přípojek v ulici Na Spravedlnosti, rekonstrukci kolektoru s rozvody 
ÚT a ZTI, novou elektro přípojku a nové uzemnění místo nevyhovujícího pro 
objekt E ve dvoře. Všechny tyto práce na sebe navazují a vzájemně souvisejí. 
Pokud by nebyly provedeny v souhrnu, dalšími opravami by docházelo k 
poškození již zrekonstruovaných částí. V rámci rekonstrukce zpevněných ploch 
ve dvorní části areálu je současně požadováno provést celkovou rekonstrukci 
garážových vrat v objektu D a C a místnosti pro ruční mytí vozidel v objektu D 
včetně modernizace mycí technologie. Současně je nutné ve dvoře zřídit nabíjecí 
místo pro elektromobily a doplnit přístřešky pro stání jízdních kol a pro nádoby 
na odpadky. V rámci rekonstrukce zpevněných ploch vnější části areálu je 
nezbytné provést současně úpravu a zprovoznění vjezdových pojízdných bran do 
areálu.  
Dále bude projektová dokumentace řešit rekonstrukci vnitřní kanalizace a 
vodovodu v sociálních zařízeních v areálu KŘP včetně jejich celkové rekonstrukce 
a současně rekonstrukci povrchů podlah v hlavních chodbách a komunikačních 
prostorách jednotlivých objektů areálu KŘP včetně výměny původních 
dřevěných, kovových a sklobetonových prosklených stěn za nové hliníkové a 
provedení rekonstrukce elektroinstalace v chodbách, kde nebyla provedena.  
Realizací požadovaného záměru budou zajištěny odpovídající podmínky pro 
výkon útvarů KŘP Pak a ÚO Pardubice.  
a to včetně přihlédnutí k  
1. kapacitě, vybavení a stavebně technickému stavu nemovitostí  
Stávající zpevněné plochy, venkovní kanalizace, vnitřní kanalizace včetně 
sociálních zařízení a povrchy podlah v chodbách jsou z hlediska stavebně 
technického stavu a vybavení zcela nevyhovující, kapacita elektro přípojky ke 
kuchyni je nedostačující  
2. stávající potřebě nemovitostí  
Nezbytné zajištění požadovaného stavebně technického stavu včetně vybavení pro 
užívání areálu útvary PČR.  
3. budoucí potřebě nemovitosti (v návaznosti na kapacitě, vybavení a stavebně technickému 
stavu nemovitostí  
Zajištění požadovaného stavebně technického stavu a podmínek pro užívání 
areálu.  
b) vyhodnocení efektivnosti (přínosu) akce dané  
1.zefektivněním činnosti při realizaci akce (jak, v čem a čím),  
Zajištění kvalitnějších podmínek pro výkon služby útvarů KŘP a ÚO Pardubice.  
2. finančními úsporami (nájemné, provozní náklady, atd.),  
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nemění se  
3. úsporou pracovních míst,  
nemění se  
4. dalšími úsporami,  
nemění se  
c) řešení problému rovnoprávnosti mužů a žen,  
neřeší se  
III. Majetkoprávní vztahy  
a)specifikace nemovitosti podle katastrálních předpisů – tj. číslo popisné, číslo pozemku(ů), 
výměra pozemku(ů), katastrální území  
objekt č.p. 2516, st.p.č. 4443 o velikosti 7056 m2, p.p.č. 2502/2 o velikosti 9039 
m2, kat. území Pardubice, okr. Pardubice ve vlastnickém právu České republiky a 
příslušností hospodaření s majetkem státu Krajské ředitelství policie 
Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48.  
b) grafické znázornění nemovitosti - snímek katastrální mapy se zvýrazněním nemovitosti  
uvedeno v příloze  
c) nejde-li o vlastní nemovitost, přesná identifikace stávajícího vlastníka, (především název, 
adresa, IČ), souhlas vlastníka s realizací akce,  
viz. bod a)  
d) výčet závazků váznoucích na nemovitostech (věcná břemena, nájemní smlouvy, apod.)  
žádné nejsou  
e) je-li akcí výkup existující nemovitosti, podrobný popis jejího stavebně technického stavu,  
nejedná se o výkup nemovitosti  
IV. Řešení stavby  
a) požadavky na  
1. celkové urbanistické a architektonické řešení stavby  
Předmětem stavby je rekonstrukce zpevněných ploch a sítí ve dvoře areálu KŘP Pak, 
rekonstrukce sociálních zařízení včetně vnitřní kanalizace a vodovodu a rekonstrukce 
povrchů podlah v hlavních komunikačních prostorách budov areálu  
2. stavebně technické řešení stavby,  
Předmětem stavby je rekonstrukce zpevněných ploch včetně nevyhovujících 
podkladních vrstev ve vnitřní a částečně vnější části areálu, rekonstrukce 
venkovní kanalizace a sítí, rekonstrukce vnitřní kanalizace a vodovodu v 
sociálních zařízeních včetně jejich rekonstrukce a rekonstrukce povrchů podlah v 
hlavních komunikačních prostorách budov areálu včetně výměny  
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původních dřevěných, kovových a sklobetonových stěn za nové prosklené 
hliníkové  
3. tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí,  
Budou splňovat požadavky dle platných předpisů.  
4. odolnost a zabezpečení z hlediska požární a civilní ochrany,  
Bude řešeno požární zprávou.  
b) souhrnné požadavky na plochy a prostory v členění  
1. výměra jednotlivých pozemků v m2, včetně jejich druhu (jak podle stavu zápisu v katastru 
nemovitostí, tak i skutečného stavu),  
stávající  
2. zastavěná plocha budovy v m2,  
nemění se  
3. v případě stavby (budovy) obestavěný prostor v m3,  
nemění se  
4. počet podlaží stavby (budovy),  
nemění se  
5. celková užitná plocha stavby (budovy) v m2,  
nemění se  
6. celková plocha kancelářských ploch ve stavbě (budově) v m2, včetně celkového počtu 
kanceláří,  
nemění se  
7. počet a typ ostatních ploch ve stavbě v m2 (sociální zařízení, sklady, apod.),  
rekonstrukce stávající místnosti pro ruční mytí vozidel  
8. počet garážových stání,  
nemění se  
9. počet parkovacích míst,  
stávající  
c) specifické požadavky na stavbu, a to zejména  
1. trezorové místnosti (počet, velikost v m2),  
není požadováno  
2. sklad zbraní (velikost v m2),  
nemění se  
3. cely (počet, velikost v m2),  
není požadováno  
4. náhradní zdroj energie, nouzové osvětlení,  
není požadováno  
5. zabezpečení (mříže, EKV, EZS, EPS),  
nemění se  
6. požadavky na spojení (zejména telefonní ústředna), strukturovanou kabeláž atd.  
Bude řešeno vlastními prostředky.  
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d) v případě, že je akce realizována jako rekonstrukce nebo modernizace dále  
1. podrobný popis a dokumentaci současného stavebně technického stavu,  
Stávající zpevněné plochy v areálu jsou původní, za hranicí své životnosti a 
poškozené dílčími stavebními činnostmi realizovaných v minulosti, rovněž 
venkovní kanalizace a sítě v areálu jsou původní, dožilé a zcela nevyhovující. 
Současně stav původní vnitřní kanalizace v sociálních zařízeních je téměř v 
havarijním stavu, sociální zařízení s vybavením jsou v dožilém stavu a původní 
povrchy podlah na chodbách jsou opotřebované a poškozené po předchozím 
úpravách či drobných statických poruchách.  
2. vyčíslení ročních provozních nákladů nemovitosti (energie, vodné, stočné, apod.),  
el. energie: 1.717.140,-- Kč/rok  
teplo: 2.410.790,-- Kč/rok  
plyn: 27.940,-- Kč/rok  
vodné a stočné: 344.730,-- Kč/rok  
celkem: 4.500.600,-- Kč/rok  
3. vyčíslení nákladů vynaložených na údržbu, opravy, rekonstrukce, apod. stavby za období 
posledních 5 let (bez ohledu na to, zda šlo o náklady investičního nebo neinvestičního 
charakteru).  
cca 500.000,-- Kč  
V. Způsob zabezpečení budoucího provozu  
a) požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby  
1. energiemi,  
ze stávajících rozvodů  
2. vodou,  
ze stávajících rozvodů  
3. pracovními silami, apod.  
stávající  
b) předpokládaná výše nákladů v roce následujícím po roce uvedení stavby do provozu, a to  
1.provozních nákladů,  
Areál - 4.501 tis. Kč  
2. nákladů na reprodukci pořízeného majetku,  
Bez nákladů  
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c) zdroj krytí nákladů podle písmena b),  
státní rozpočet  
d) jde-li o nemovitost, která má být nabyta výkupem  
Nejedná se o výkup nemovitosti  
VI. Nutné podmínky spojené s realizací akce  
a) územně technické podmínky pro přípravu území, včetně  
1. napojení na rozvodné a komunikační sítě,  
napojení ze stávajících rozvodů a sítí  
2. napojení na kanalizaci,  
napojení na kanalizaci se nemění  
3. rozsahu a způsobu zabezpečení přeložek sítí,  
neřeší se  
4. napojení na dopravní infrastrukturu,  
neřeší se  
b) vliv stavby a provozu na  
1. životní prostředí,  
nemění se  
2. nutnost záboru zemědělského nebo lesního fondu, apod.  
netýká se  
VII. Využití ploch nemovitosti  
a)počet osob, které mají být dislokovány do nemovitosti,  
nemění se  
b) počet osob v jednotlivých kancelářích,  
neřeší se  
c) způsob využití jednotlivých skladových a obdobných prostor,  
nemění se  
d) využití garáží a parkovacích míst v návaznosti na systemizovaný počet služebních 
dopravních prostředků.  
nemění se  
VIII. Seznam přiložených dokladů  
- Výpis z katastru nemovitostí  
- Snímek katastrální mapy se zákresem stavby  
- Vyjádření z místního šetření V OPÚM OSM KŘP  

- Vstupní data na formulářích SMVS 

 
 
 

 


