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SMLOUVA O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený: Ing. Liborem Strakošem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Morava, 

na základě pověření ze dne 31. 12. 2020
ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel") na straně jedné

a

Regioprojelct Brno, s.r.o.
se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno 
IČO: 002 20 078 
DIČ: CZ00220078
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 335 
zastoupená: Ing. Petrem Marčákem, jednatelem 
ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-5044600297/0100

(dále jako ..zhotovitel'') na straně druhé



LESY A
(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní straný1 a každý jednotlivě jako 
,,smluvní strancť)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvďy.

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele:

A) vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI:
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby
(dále též „projektová dokumentace11 nebo „dokumentace11),

B) provádět AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA
nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací

(dále též „autorský dozor11 či „dozor11), 

a to vše pro stavbu: „VN Jordánek44
na vodním toku Jordánek, číslo hydrologického pořadí: 4-17-01-0150,
IDVT: 10204151 ř. km: 1,107, 
katastrální území: Lovčice,

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, 
správními akty a touto smlouvou (vše výše uvedené dále společně též „dílo41).

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 183/2018 Sb., o 
náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech 
předkládaných vodoprávnímu úřadu, vše ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou 
včetně zadávacího listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této 
smlouvy.

4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., 
o technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, vše ve znění pozdějších předpisů.

5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a 
provádění stavby (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
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veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění pozdějších předpisů).

6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, 
průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu 
nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:

- geodetické práce,
- aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,
- inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek,
- návrh povodňového plánu stavby,
- plán BOZP, zpracovaný koordinátorem BOZP.

7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání 
projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými 
orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací 
a s dalšími fyzickými a právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, 
a to včetně vypořádání jejich připomínek.

8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné stavebního povolení a pro realizaci stavby.

9. Zhotovitel prohlašuje, zeje seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího 
staveniště.

10. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby 
s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti 
projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele 
(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí 
staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského 
dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby sjím 
zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením, 
jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a 
s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této 
smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním 
deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy 
vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich 
odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti 
autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dnů předem. 
Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené.

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu:
pro stavební povolení a pro provádění stavby: 7 ks vyhotovení,

a lx v elektronické podobě na USB flash disku (needitovatelné - formát .pdf, editovatelné 
- formát .docx, .xlsx, .dwg, .dgn ).
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II.
Doba plnění

1. Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 1. 7. 2022

Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a 
zaslat též elektronicky objednateli pro účely dokumentační komise nejpozději 31 dnů před 
termínem odevzdání díla.

2. Objednatel provede předběžné posouzení projektové dokumentace odevzdané dle 
předchozího odstavce a svolání dokumentační komise nejpozději do 10 dnů od jejího 
obdržení.

3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve 
zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně 
dokončené dílo (projektovou dokumentaci) objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 4 
tohoto článku smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci 
nejpozději do 31. 7. 2023.

5. Podklady, průzkumy či zkoušky potřebné pro zpracování projektové dokumentace dle čl. 
III odst. 1.1. předá zhotovitel objednateli v termínu do 16. 12. 2022.

6. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. 
Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 
(jeho část) vykazující zjevné vady, popř. dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu, 
anebo dílo, které zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do něhož 
nezapracoval připomínky objednatele ve smyslu odst. 2 či odst. 3 tohoto článku smlouvy.

7. Pokud zhotovitel řádně připraví dílo (projektovou dokumentaci) k odevzdání před 
sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít jej i ve zkrácené lhůtě.

8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po 
celou dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku 
vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je 
předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost 
autorského dozoru převzetím řádně dokončené stavby objednatelem.

III.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Za provedení díla - projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží 
zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 275 000 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát pět tisíc 
korun českých) bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena u níže uvedených podkladů, průzkumů či zkoušek 
potřebných pro zpracování projektové dokumentace:

- geodetické práce 25 000,- Kč bez DPH
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- aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu 7 000,- Kč bez DPH

- inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek 54 000,- Kč bez DPH

1.2. Právo na zaplacení ceny za projektovou dokumentaci (popř. dílčí plnění) vzniká 
zhotoviteli vystavením potvrzení (protokolu) objednatele o kontrole provedeného díla 
(dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě 
od převzetí projektové dokumentace (popř. dílčího plnění) v potvrzení o kontrole 
provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení 
ceny projektové dokumentace (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.

1.3. V případě, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle 
příslušného právního předpisu.

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla 
projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou 
výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává částka ve výši 2 500 Kč (slovy: dva tisíce pět set 
korun českých) bez DPH, a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. V případě, 
že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního 
předpisu.
Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem 
dle čl. I. odst. 10 smlouvy v průběhu jednoho kalendářního dne (i opakovanou v rámci 
jednoho dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, 
včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána jako pevná, 
neměnná a nepřekročitelná.

3. Zálohy nebudou poskytovány.

4. Cena dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (cena za projektovou dokumentaci) bude 
objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem po řádném dokončení díla (jednotlivých dílčích plnění) a jeho převzetí 
objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. III. odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 
smlouvy, a doručených objednateli v jednom vyhotovení na adresu: Lesy České republiky, 
Oblastní ředitelství jižní Morava, detašované pracoviště Bučovice, Zámek 1, 685 01 
Bučovice. Přílohou daňových dokladů (faktur) budou protokoly dle čl. III. odst. 1, bod 1.2. 
smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy k projektové dokumentaci podepsané oběma smluvními 
stranami.

5. Cena dle odst. 2 tohoto článku smlouvy (cena za vykonaný autorský dozor) bude 
objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu autorského dozoru 
poskytnuté v období jednoho (fakturovaného, uplynulého) kalendářního měsíce, a to na 
základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž cena náleží, a doručeného 
objednateli. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude měsíční soupis 
účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.
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6. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez
proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány 

neoprávněně,
c) jako příloha nebyl připojen ve vztahu k projektové dokumentaci protokol dle čl. III. 

odst. 1, bod 1.2. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy podepsaný oběma smluvními 
stranami či ve vztahu k autorskému dozoru soupis účastí dozoru na stavbě za příslušný 
kalendářní měsíc potvrzený objednatelem.

L ESV 4

IV.
Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které 
s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti 
objednatele a dalších subjektů dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou 
součástí dokladové části projektové dokumentace.

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. 
Zhotovitel předloží pro jednání dokumentační komise konané v průběhu zpracování 
projektové dokumentace jedno paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její 
elektronickou podobu, a to v termínu minimálně 31 dnů před termínem odevzdání 
projektové dokumentace.

4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení a poskytne potřebnou 
součinnost.

5. Nedílnou součástí projektové dokumentace (pro stavební povolení) bude soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) 
rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 
položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr bude vypracován 
také samostatně, jako součást každého vyhotovení projektové dokumentace, přičemž u 
jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup 
výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo 
textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.
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5.1. Součástí soupisu prací budou i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze 
zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný 
stavební objekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).

5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce 
definované „R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor 
každé takovéto položky.

6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb 
nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou 
popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních 
prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové soustavě URS. 
Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky 
ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů.

7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude 
obsažen ve vyhotovení č. 1 a č. 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby 
bude vypracován v cenové soustavě URS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání 
prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, 
předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným 
v cenové soustavě URS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli.

8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou (popř. přístupem 
ke stavbě) dle projektové dokumentace dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací 
stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí 
objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.

9. Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel 
rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě 
projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku 
slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení 
místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 
odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky 
tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem 
dle věty první.

10. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, 
zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracovat plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud 
bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel 
poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
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11. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude součástí projektové 
dokumentace a bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

12. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby 
byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu 
výměr s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace.

13. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru 
finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru 
stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.

14. Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.

15. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace zejména pro potřeby 
zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby. Projektová dokumentace je 
autorským dílem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel poskytuje objednateli 
oprávnění k výkonu práva užít (licenci), a to v souladu s účelem, pro který je dílo určeno. 
Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro všechny způsoby užití, 
včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky (i elektronickými), územně a 
množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení 
podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či jiných osob. Objednatel je 
oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak zasahovat a/nebo ji poskytnout 
k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu zhotovitele. Objednatel se 
okamžikem podpisu předávacího protokolu stává nositelem majetkových autorských práv 
a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za poskytnutí licence je zahrnuta 
v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

V.
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p., 
Oblastní ředitelství jižní Morava, detašované pracoviště Bučovice, Zámek 1, 685 01 
Bučovice.

2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k 
jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta (lhůty) dle čl. II. odst. 4 smlouvy.

3. O předání a převzetí díla - projektové dokumentace (či jednotlivých dílčích plnění) bude 
učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo 
vykazovat zjevné vady, popř. nebude-li způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel 
tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedeného díla, se specifikací
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zjištěných vad. V takovém případě se má zato, že k předání (a ani převzetí) díla (dílčího 
plnění) nedošlo.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 
projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené 
podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického 
zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty 
zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání kolaudačního souhlasu k užívání 
stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle 
však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.

5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozději do 10 dnů od 
jejího (jejich) písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně 
ujednáno jinak. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo 
z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel 
písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící 
věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li 
možné vadu odstranit opravou věci (díla).

6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 
z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 
reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a 
dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění 
zamítnutí reklamace.

7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 
náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode 
dne doručení.

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. V případě, 
že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je 
zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady 
účelně vynaložených nákladů, a to do 10 dnů od doručení výzvy.

VI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. 
odst. 4 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z ceny za dílo (dílčího plnění) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo (dílčího plnění) 
bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
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3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

a) zhotovitel porušil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlasení a 
posouzení shody s požadavky objednatele dle cl. II. odst. 1 smlouvy, a to ve výši 2 % 
z celkové ceny za dílo (dílčího plnění) bez DPH.

b) zhotovitel porušil povinnost dle čl. I. odst. 10 smlouvy (neúčast autorizované osoby 
na stavbě dle potřeb objednatele), a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast 
autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele,

c) zhotovitel nesplnil závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů 
spočívajících na jeho straně řádně nedokončil a nepředal objednateli v důsledku čehož 
následně došlo k předčasnému ukončení smlouvy, s výjimkou případů uvedených v čl.
VII. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 25 % z celkové ceny za dílo bez DPH.

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

5. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

6. Smluvní pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospěch účtu objednatele na základě 
objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne 
jeho vystavení.

VII.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 
zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení musí být učiněno písemně.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 

4 smlouvy o dobu delší než 2 měsíce,
c) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
této smlouvy odstoupit,

d) zhotovitel vstoupil do likvidace,
e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých 
plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se 
všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má 
být zhotovena na základě této smlouvy tak, aby stavba byla realizována a zůstala ve 
vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této skutečnosti 
písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží 
zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení 
této ceny se vychází z ceny odpovídajícího (dílčího) plnění dle čl. III. této smlouvy.
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4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytne zhotoviteli 
v dodatečné přiměřené lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této 
smlouvy,

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla (dílčího plnění) o dobu delší než 1 
měsíc.

VIII.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat 
i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 
právních předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování 
takového jednání.

IX.
Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 
souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami.

11

http://www.lesycr.cz


LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.p,

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 
postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 
ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční 
podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem

L ESV A

Ve Zlíně, dne:

Za objednatele:

Ing. Libor Strakoš
ředitel Oblastního ředitelství jižní Morava 
Lesy České republiky, s.p.

Za zhotovitele:

^Mjng. Petr Marčák 
jednatel společnosti 
Regioprojekt Brno, s.r.o.
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Oblastní ředitelství jižní Morava 

Zadávací list projekčních prací - projektové dokumentace

Název akce: VN Jordánek

Stupeň projektové dokumentace: PD pro vydání SP a pro provádění stavby

Kraj: Jihomoravský 

Název toku: Jordánek

Místo: Lovčice Obec s rozšířenou působností: Kyjov 

Katastrální území: Lovčice 

ČHP.: 4-17-01-0150

ÍDVT: 10204151

Druh prací: rekonstrukce a údržba vodní nádrže 

Charakter akce: investiční a neinvestiční (kombinace)

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD: předmětem PD je 
stávající vodní nádrž Jordánek, situovaná v ř. km 1,107 VT Jordánek

Popis stávajícího stavu:

Předmětem PD je stávající průtočná vodní nádrž VN Jordánek o ploše 16 100 m2 (při maximální 
hladině). Hráz vodní nádrže je zemní sypaná. Výpustný objekt je tvořen uzavřeným požerákem 
s dvojitou dlužovou stěnou, vnější půdorysné rozměry 1,60 x 1,55 m, výška 4,75 m. Odpadní 
potrubí DN400 je v délce 16,5 m, koryto za vyústěním opevněno v délce 2 m kamennou dlažbou 
na MC. Nádrž disponuje bočním bezpečnostním přelivem s betonovou přelivnou hranou tl. 0,6 m, 
délky 15,8 m. Spadiště přelivu je vybetonováno, svah zátopy je v místě zavázání přelivu opevněn 
kam. dlažbou tl. 20 cm do betonového lože, opřenou o bet. patku. Odpadní koryto přelivu 
je tvořeno nejprve betonovým skluzem, poté korytem opevněným polovegetačními tvárnicemi 
až po zaústění do VT.

Důvodem k rekonstrukci a údržbě předmětné vodní nádrže je její zhoršený technický stav:

Netěsnost spodní výpusti - dochází k průsakům vody v místě styku tělesa požeráku 
a výpustného potrubí,

abraze návodního svahu hráze,

těleso bezpečnostního přelivu, spadiště a navazující skluz ve zhoršeném technickém 
stavu - zarůstání dřevinami, trhliny v tělese bezpečnostního přelivu a spadiště,

opevnění odpadního koryta BP polovegetačními tvárnicemi je ve zhoršeném technickém 
stavu - vypadnuté či posunuté tvárnice, zarůstání dřevinami,

zanesení zátopy nádrže sedimentem,

část zátopy v zadní části nádrže (při nátoku vodního toku do nádrže) je při hladině stálého 
nadržení 245,30 nezvodnělá, ke zvodnění dojde až při maximální hladině 245,50.

Popis návrhu a požadavků investora:

PD bude řešit rekonstrukci a zároveň údržbu předmětné nádrže. V rámci opatření bude provedena 
kompletní rekonstrukce spodní výpusti nádrže, údržba/rekontrukce bezpečnostního přelivu 
a jeho recipientu, odbahnění nádrže a prohloubení zadní části zátopy nádrže. Jednotlivé opatření 
budou v PD rozděleny na jednotlivé stavební objekty (min. rozdělení):

SO-01: Rekonstrukce spodní výpusti: Kompletní rekonstrukce spodní výpusti, tzn. výměna 
stávajícího požeráku + výměna stávajícího odpadního potrubí v délce cca 16,5 m, včetně
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rekonstrukce čela výpusti na vzdušné straně hráze a „vývaru". V rámci objektu bude 
provedeno rovněž opevněni návodního svahu hráze (nyní neopevněn).

SO-02: Rekonstrukce bezpečnostního přelivu a odpadního koryta BP: Výřez 
dřevin/křovin, rekonstrukce monolitického tělesa bezpečnostního přelivu. Po kontrole 
při upuštěném stavu rovněž vyhodnotit technický stav opevnění zátopy kamennou dlažbou 
v místě BP a případně navrhnout opravu/rekonstrukci. Rekonstrukce odpadního koryta 
z bezpečnostního přelivu opevněného polovegetačními tvárnicemi - výřez dřevin/křovin 
z odpadního koryta, rekonstrukce opevnění.

SO-03: Odbahnění nádrže: Odstranění sedimentu ze zátopy vodní nádrže, včetně řešení 
uložení sedimentu.

SO-04: Prohloubení části zátopy: Vytvoření litorálního pásma nádrže v zádní části zátopy 
nádrže, která je v současnosti při HSN bez zvodnění (případné oddělení od zbytku zátopy 
průceznou hrázkou). Prohloubení bude omezeno pouze na pozemek pare. č. 1544 
v k.ú. Lovčice - vodní plocha.

Dle výsledků rozborů sedimentů a zemin, které nechá vypracovat zadavatel a zhotoviteli 
výsledky předá, bude řešeno nakládání se sedimenty a zeminou z prohlubované části zátopy. 
Jako nejvhodnější místo pro uložení bude bráno místo s nejnižšími náklady na uložení 
(dopravní vzdálenost, poplatek za uložení, úprava ploch...). Zhotovitel je povinen písemně 
dokladovat jednání o místě uložení sedimentů a zemin. Uložení sedimentů zadavatel 
doporučuje přednostně projednat s obcí. V případě uložení sedimentů a výkopku mimo 
oficiální skládky zajistí zhotovitel sepsání smlouvy o uložení s vlastníkem pozemku. Zhotovitel 
rovněž zajistí souhlasy vlastníků pozemků s přístupem-příjezdem k místu uložení.

nebo (což je preferováno')

pracovat v PD s vyrovnanou bilancí zemin (mimo sediment) a uvažovat o výkopové zemině 
jako o druhotné surovině tak, aby nesplňovala definici odpady dle zákona o odpadech.

V případě nedostatku zeminy pro zpětné zasypání hráze po provedení rekonstrukce spodní 
výpusti, popř. pro doplnění abradovaného návodního svahu hráze, bude projekt řešit dostatek 
vhodné zeminy, včetně potřebných zkoušek vhodnosti zemin do hráze (ideální varianta 
je ze zadní části zátopy, která bude prohlubována).

V případě nedostatku vhodné zeminy na zpětné zasypání ze zátopy nádrže bude otevřen 
zemník mimo zátopu. V případě otevření zemníku budou provedeny potřebné zkoušky vhodnosti 
zemin do hráze. V případě otevření zemníku zajistí zhotovitel rozhodnutí správního orgánu 
o otevření zemníku. Investor preferuje případné otevření zemníku na okolních pozemcích 
investora. V případě otevření zemníku na pozemku, který její ve vlastnictví investora, zajistí 
zhotovitel sepsání smlouvy s vlastníkem pozemku. Součástí PD bude i rekultivace případného 
zemníku.

Podklady poskytnuté objednatelem:

MPŘ VN Jordánek 

Pasport VN Jordánek z roku 2012 

Rozbory sedimentů/zeminy 

Biologické posouzení

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: 4 000 tis. Kč bez DPH
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Postup (fáze) zpracování PD:

• zajištění podkladů pro návrh technického řešení 

- data ČHMU,

geodetické zaměření, 

inženýrsko - geologický průzkum,

Při zajišťováni podkladů pro návrh technického řešení je nutné počítat se skutečností, 
že nádrž nebude v této době zcela vypuštěna, v období září - říjen roku 2022 dojde pro 
potřeby projekčních prací k upuštění nádrže na hloubku vody u výpustného objektu 1 -2 m 
(upuštění hladiny bude v režii zadavatele), na této hladině bude nádrž udržována 
až do realizace stavby.

• návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků - 
prohloubení zadní části zátopy proběhne pouze na pozemku pare. č. 1544 ve vlastnictví 
investora),

e zpracování dokumentace pro vydání SP a pro provádění stavby.

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do 31.1.2023. 
V rámci zpracování PD budou svolány min. 2 výrobní výbory, přičemž první W bude na místě 
budoucího staveniště.

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) 
objednatelem schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do DK 
objednatele.

PD pro stavební povolení a provádění stavby bude vyhotovena v 7 samostatných paré a v jednom 
vyhotovení v elektronické (digitální) podobě na USB Flash disku.

PD bude rozšířena o požadavky investora 

Požadované podklady:

• geodetické práce (polohopis JTSK; výškopis BPV), vyhotovené geodetické podklady 
pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty dxf, dgn), 
včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být 
využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech,

® aktuální údaje ČHMÚ (n-leté i m-denní vody, v profilu v místě hráze VN),

e inženýrskogeologický průzkum, včetně potřebných zkoušek, provedený oprávněnou osobou:

2 x sonda hráze v úseku, kde bude hráz rozebrána při rekonstrukci, sonda musí 
obsáhnout celý profil hráze včetně podloží základové spáry

2 x sonda v zadní nezvodnělé části zátopy, kde je navrhováno prohloubení zátopy - za 
účelem stanovení kvalifikovaného odhadu množství materiálu vhodného pro použití na 
dosypání hráze,

V případě nutnosti otevření zemníku mimo zátopu:

2 x sonda v místě budoucího zemníku za účelem stanovení kvalifikovaného odhadu 
množství materiálu vhodného pro použití na dosypání hráze.

Výsledkem průzkumu bude popsaný geologický profil každé sondy a zpráva s výsledky 
provedených zkoušek a sond:

zatřídění dle charakteristiky převládajících typů zemin dle ČSN 75 2410, znak zeminy, 
vhodnost zemin pro hutněné násypy a hráze, propustnost po zhutnění,
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stanovení konzistečních mezí, 

stanovení zrnitosti zemin,

laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin uvažovaných pro násypy hrází, 

zařazení zemin do tříd těžiteinosti,

stanovení parametrů zhutnění základové spáry v závislosti na zjištěných zeminách.

Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěná dle příslušné vyhlášky):

® technická zpráva, doplněná o technické specifikace,

® průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, 
seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (trvalých 
i dočasných),

• souhrnná technická zpráva

• fotodokumentace, s odpovídajícím popisem,

• přehledná mapa povodí 1:50 000 s vyznačením povodí (na pokladu základní 
vodohospodářské mapy,

® přehledná mapa 1:10 000 s vyznačením stavby, přístupových tras, místa pro uložení 
sedimentu/výkopku, místa pro případný zemník apod. (mapový podkladu ortofoto),

• hydrotechnické výpočty - vždy bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi 
vstupními parametry, nelze akceptovat zjednodušené výpočty, nepřehledné výstupy 
či pouhé konzumpční křivky,

výpočet kapacity nové spodní výpusti,

roční výpočty ztrát výparem, průsakem, netěsností objektů

výpočet kapacity bezpečnostního přelivu

výpočet napouštění a vypouštění nádrže

výpočet kapacity skluzu od bezpečnostního přelivu

® situace stavby 1:500 (vyznačení jednotlivých stavebních objektů, vyznačení Hsn, Hmax 
apod),

® podélný profil hráze 1:100

a podélný profil zátopy 1:500/100

• příčné profily - každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny údaje
vztahující se k navrhovaným opatřením např. plochy výkopů, plochy násypů, délky
svahování, označení břehů atd. (min. příčné profily zátopou, hrází v úseku dotčeném 
rekonstrukcí výpusti, spodní výpustí),

• vzorové příčné profily - pro každý konkrétní druh navrhovaného opatření či konstrukce.
Vzorový příčný profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, které
z důvodu přehlednosti nebudou obsaženy v příčných profilech,

• výkresy objektů (výkresy objektů budou obsahovat tabulky použitých materiálů) např. 
1:50,

® prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí - (zejména napojení odpadního 
potrubí na požerák, uložení výztuže - armovací výkres, odvodnění, dilatace, pracovní 
spáry, řešení přechodů konstrukcí, spárování, lávka požeráku - zábradlí/dřevěné prvky, 
poklopy, žebříky, dluže, případně kladečské schémata (např. při rekonstrukci opevnění 
recipientu) apod.) např. 1:50

• prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí (bednění, pažení, převádění vody, 
lešení, přístupy, ochrana dřevin apod.),
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• podklady pro vytýčení stavby - vytyčovací schéma (v grafické a elektronické podobě),

® zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu,

• katastrální situace - situace , (návrh) vložená do aktuálních podkladů vyžádaných 
u příslušného KÚ (podklady KÚ budou platné ke dni odevzdání PD), podklady musí být 
v maximální dostupné kvalitě. V případě, že dojde v průběhu zpracování PD ke změnám 
v podkladech poskytovaných KÚ, musí být na tuto skutečnost objednatel upozorněn 
a dále bude dohodnut další postup (barevné vylišení záborů trvalých i dočasných 
dle jednotlivých vlastníků včetně vložení tabulky záborů, obsahující min. číslo pozemku, 
výměru, vlastníka, druh pozemku, ochranu pozemku, výměru dočasného/trvalého záboru 
záboru),

• zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště 
přístupů, skládek, mezideponií, odvodnění, převádění vody apod.,

• technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické 
postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,

• podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních 
kvalitativních požadavků,

® zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů (předpokládáno 
financování z programu DVT II) - posouzení bezpečného převedení Q100 přes hráz - 
výpočet zabezpečení vodního díla při průchodu kontrolní povodňové vlny PV 100) včetně 
grafické přílohy,

• seznam pobřežníků, výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků (případně i jejich uživatelů) 
s uvedením záborů pozemků a způsobu dotčení (využití) - dočasný i trvalý zábor,

• výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich 
popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové 
dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně 
položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové 
dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě 
ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická 
podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, 
elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,

• v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ 
položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor 
takovýchto položek,

® plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaný koordinátorem 
BOZP. Plán BOZP musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické - vyplývající 
z projekčního návrhu a technologie výstavby,

® návrh harmonogramu prací,

® návrh povodňového plánu.

Požadovaný obsah dokladové části:

• zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),

® aktuální údaje ČHMÚ,

• vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,

• vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob 
(souhlasy budou vyznačeny na samostatném situačním výkresu),

• stanovisko správce povodí,

• stanovisko obce (zastupitelstva obce),
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• koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,

• stanovisko příslušného krajského úřadu k problematice nakládání a využívání odpadů,

• povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, dřeviny určené ke kácení budou v terénu 
vyznačeny a zakresleny do samostatné situace s uvedením jejich tabulkového výčtu dle 
náležitostí žádosti o povolení ke kácení, poznámka: u dřevin v cizím vlastnictví musí být 
k žádosti o povolení zajištěn souhlas vlastníka (užívání pozemků správcem = uživatelský 
vztah),

• souhlas OLH s těžbou v lese, stanovisko orgánu státní správy lesů,

• vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLH,

• souhlas se stavbou dle ustanovení § 14 lesního zákona,

• vynětí ze ZPF a odnětí pozemků plnění funkcí lesa (znalecké posudky a rozhodnutí) 
v případě nutnosti vynětí či odnětí,

• souhlas orgánu ochrany ZPF s použitím sedimentů na pozemcích náležejících do ZPF,

• vyjádření Českého rybářského svazu (Moravského rybářského svazu),

• vyjádření uživatele rybářského revíru,

® stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích, včetně podkladů pro povolení 
zvláštního užívání komunikací (souhlas vlastníka komunikace, orgánu policie ČR, návrh 
dopravního značení apod.), Podklady jen pokud vznikne povinnost vycházející 
ze stanoviska orgánu dopravy,

• stanovisko orgánu památkové péče,

• doklad o prokazatelném oznámení Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (při 
provádění prací na území s archeologickými nálezy),

• závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle ustanovení § 4 odst. 
2. zákona č. 114/1992 Sb., věznění pozdějších předpisů,

• souhlas k některým činnostem ve zvláště chráněných územích podle ustanovení § 44 
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

• vyjádření krajského úřadu posouzení vlivu záměru na životní prostředí dle zákona č. 
100/2001 Sb

• závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba nemůže (může) mít významný vliv 
na životní prostředí,

• výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle ustanovení § 56 
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (v případě potřeby takovéto 
výjimky - nutné prověření),

® další doklady z hlediska zájmů ochrany přírody (lokalita součástí evropsky významné 
lokality Lovčický potok a Jordánek),

® vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, 
včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,

Ostatní požadavky:
• štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, 

IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),

• součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností 
zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zda je stavbu 
možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou 
náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude 
stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací
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oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 
díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy zda 
je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,

• způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb. o odpadech (dále jen “zákon o odpadech"), případně způsob nakládání 
s odpady (vybouraný materiál, sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina 
apod.) - bude vyřešeno v rámci PD, a to včetně zajištění splnění všech legislativních 
podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, včetně prováděcích vyhlášek, zákon 
č. 156/1998 Sb.,o hnojivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., 
o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 
č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné 
právní předpisy, ve znění pozdějších předpisů) a další obecně závazné právní předpisy, 
v účinných zněních) - ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - 
vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu 
zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), 
zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití 
(uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření 
s návrhem smlouvy, předem objednatelem odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem 
(případně i nájemcem),

® zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel 
rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě 
projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku 
slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení 
místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 
odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jeho vyjádření v uvedeném směru, výsledky 
tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem 
dle věty první),

» součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze 
provádění stavby-plán kontrolních prohlídek stavby,

® projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru 
finančních prostředků (provozní/investiční), všechny stavební objekty budou zatříděny 
do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,

• zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších 
zúčastněných stran dotčených stavbou (v rámci zpracování PD budou svolány min. 2 
výrobní výbory, první výrobní výbor bude svolán nejpozději 2 měsíce od podpisu smlouvy 
o dílo), zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů (odsouhlasené 
objednatelem) budou součástí dokladové části projektové dokumentace (paré č. 1), návrh 
technického řešení předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní správy a samosprávy, 
bude předem projednán a odsouhlasen objednatelem,

• pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady 
v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru,

• zhotovitel provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, zhotovitel předloží 
objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla, jedno paré 
projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději 31 
dní před termínem odevzdání PD. Objednatel si vyhrazuje po odevzdání PD 
pro projednání v DK 10 dnů na předběžné posouzení PD a svolání DK a následně 
před převzetím a odevzdáním díla 7 dnů na závěrečné posouzení PD,

• PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdf, editovatelné - 
formát doc, xls, dwg, dgn),

• originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 PD,

• zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro 
zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby 
a doklady související se stavbou,
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• součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní 
činnosti projektanta na stavbě - účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb 
objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání 
a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel 
kontrolovat soulad prováděné stavby sjím zhotovenou ověřenou (schválenou) PD, 
se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty 
a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského 
dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze 
pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho 
konkrétních potřebách.

Přílohy:
1) Situace budoucího staveniště (s uvedením ř. km dle CEVT)

2) Fotodokumentace

Objednatel: Zhotovitel:

Dne: Dne: < W? I
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