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SMLOUVA O DÍLO 
A OBCHODNÍ PODMÍNKY 

 

Číslo Zhotovitele: ……………… 

 

„III/43511 Čertoryje, projektová dokumentace“ 
 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 

 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“) 

 se sídlem: Lipenská 120, Hodolany, 779 00 Olomouc, 

 zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100 

 zastoupena: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 

 osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

, technický náměstek SSOK 

, vedoucí SÚ Olomouc 

, vedoucí TSÚ SÚ Olomouc 

, investiční technik SÚ Olomouc 

IČO: 70960399 DIČ:  CZ 70960399 

 Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

 Číslo účtu: 27-4231420297/0100  

 DS: ur4k8nn Telefon:  

 www.ssok.cz  e-mail:    

 

a 

 

 

Z h o t o v i t e l: OPTIMA, spol. s r.o. 

se sídlem: Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto 

kontaktní adresa: Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto 

zápis v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1132 

zastoupen: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel 

IČO: 15030709 DIČ: CZ15030709 

Telefon: E-mail: 

Bankovní spojení: KB, Vysoké Mýto 

Číslo účtu: 43-6659920267/0100 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel 

ve věcech technických oprávněn k jednání: 

Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel 

 

 

 

 

Elektronický podpis - 20.7.2022
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Petr Foltýnek
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 3.2.2023 11:20:22-000 +01:00
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1. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, svým jménem a své nebezpečí pro 
Objednatele za podmínek níže uvedených dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za 
něj Zhotoviteli cenu.  

2. Předmětem díla je vypracování a dodání projektové dokumentace pro stavební řízení (dále jen 
,,správní rozhodnutí“) pro stavbu: 

 

„III/43511 Čertoryje“ 
 

Jedná se o silnici č. III/43511 v úseku km 0,000 – 0,830 v zastavěném území obce Čertoryje, okres 
Olomouc. 

3. Vypracováním a dodáním předmětu díla dle předchozího odstavce se pro účely této smlouvy rozu-
mí vypracování a předání jednotlivých dílčích plnění, jejichž potřeba vyvstane v průběhu zhotovení 
díla. Dílčím plněním jsou zejména provedení diagnostiky, popř. geologického průzkumu, geodetic-
kých prací, inženýrské činnosti a projektová dokumentace - DSP v rozsahu PDPS nebo DÚR a 
DSP v rozsahu PDPS nebo DÚSP v rozsahu PDPS. Jednotlivé dílčí plnění jsou blíže identifikovány 
a oceněny v nabídkovém listu, jenž je neoddělitelnou závaznou přílohou této smlouvy. 

4. Provedení dílčího plnění diagnostiky – diagnostika komunikace bude provedena v rozsahu nutném 
pro vypracování PD ve stupni PDPS. 

5. Provedení dílčího plnění geologického průzkumu – není předmětem plnění, nepředpokládá se po-
třeba zpracování. 

6. Provedením dílčího plnění geodetických prací se rozumí zajištění nutných geodetických podkladů 
(polohopis a výškopis) pro řádné zpracování jednotlivých položek soupisu prací, vyjádření dotče-
ných orgánů státní správy a dalších orgánů a organizací potřebných pro vydání správního rozhod-
nutí. 

7. Provedením dílčího plnění inženýrské činnosti se rozumí zajištění nutných souhlasů a vyjádření 
dotčených orgánů státní správy a dalších orgánů, organizací a subjektů potřebných pro vydání 
správního rozhodnutí. 

8. Dílčí plnění projektová dokumentace (PD) pro územní řízení (DÚR) bude vypracována ve 3 vyho-
toveních (vypracování podmíněno písemným požadavkem příslušného stavebního úřadu a písem-
ným odsouhlasením objednatele), PD pro stavební povolení a provádění stavby (DSP v rozsahu 
PDPS + soupis prací) nebo PD pro vydání společného povolení a provádění stavby (DÚSP 
v rozsahu PDPS + soupis prací) bude vypracován v 6 vyhotoveních. 

9. Předmět díla bude dodán taktéž v elektronické podobě na uzavřeném datovém nosiči (CD, DVD) 
s následujícím obsahem: 
 1x CD s PD pro vydání územního rozhodnutí (bude-li třeba) včetně dokladové části, 
 1x CD s PD DSP v rozsahu PDPS (nebo DÚSP v rozsahu PDPS) včetně dokladové části ve 

formátu pdf, s oceněným soupisem prací ve formátu xls, pdf a xml v datovém předpisu xc4 
(přesný popis formátu xc4 se nachází na www.xc4.cz), 

 1x CD s PD DSP v rozsahu PDPS (nebo DÚSP v rozsahu PDPS) včetně dokladové části ve 
formátu pdf, s neoceněným soupisem prací ve formátu xls, pdf a xml v datovém předpisu xc4, 
bez podpisů nebo s anonymizovanými podpisy (vč. dokumentů dokladové části), 

 1x CD s grafickou částí PD ve formátu dwg, písemnou částí PD ve formátu doc, příp. docx 
(Word) a s geodetickými podklady PD ze zaměření, především seznamem a souřadnicemi zajiš-
ťovacích bodů, které byly vytvořeny při zaměřování díla. 

10. Na daný úsek silnice není dosud vypracována diagnostika. 

11. Zhotovitel v průběhu zpracování PD svolá minimálně 1 výrobní výbor za účasti stran dotčených 
touto stavbou a další minimálně 2 výrobní výbory k projednání PD s Objednatelem (koncepční a 
vlastní řešení, závěrečné odsouhlasení). 
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12. Zhotovitel PD se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo 
odstranění případných nedostatků bránících vydání správního rozhodnutí. 

13. Zhotovitel PD zajistí i vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, pří-
padné připomínky správců inženýrských sítí budou zapracovány v dokumentaci. 

14. Zhotovitel PD zpracuje situaci stavby na podkladu katastrální mapy. Důvodem je potřeba řešit 
případné majetkové vztahy k nevypořádaným pozemkům pod silničním tělesem. 

15. Zhotovitel PD zajistí smluvní vztahy související s vydáním stavebního povolení, jedná se zejména 
o nájemní smlouvy, smlouvy o právu provést stavbu, případně další smlouvy. 

16. Žádost o vydání správního rozhodnutí podá Zhotovitel jménem Objednatele. 

17. Na 1. výrobním výboru bude projednána varianta stavební úpravy díla s ohledem na ekonomickou 
úspornost a rychlost realizace výstavby a následně minimální nároky na jeho údržbu. 

18. Autorský dozor zajistí Objednatel.  

 
2. Doba plnění 

Zhotovitel PD se zavazuje provést a odevzdat: 
- PD ve stupni DÚR (bude-li třeba) včetně dokladové části a podání žádosti o územní rozhodnutí 

nejpozději do 30.11.2022, 
- PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (nebo DÚSP v rozsahu PDPS) + soupis prací nejpozději do 

28.02.2023, 
- podání žádosti o stavební, popř. společné povolení nejpozději do 15.03.2023. 

 
3. Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou, 
nabídkovým listem a zadávacími podmínkami ze dne 21.6.2022  č.j. SSOK-CE 15144/2022/Pr   

2. Nejvýše přípustná cena díla je ujednána ve výši 402.000,- Kč bez DPH, resp. 486.420,- Kč 
s DPH. Skutečná hrazená cena díla Objednatelem se však odvíjí na základě skutečně provedených 
a předaných dílčích plnění díla, jež jsou předmětem díla a jsou blíže specifikovány v čl. 1. této 
smlouvy. Cena dílčích plnění díla je určena Nabídkovým listem, jenž je neoddělitelnou 
závaznou přílohou této smlouvy. 

3. Cena díla dle čl. 3. odst. 2. věty první této smlouvy je sjednána jako nepřekročitelná a závazná. 
Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Podpisem smlouvy smluvní strany 
projevují vůli, že skutečná cena díla je dle § 2586 odst. 2 občanského zákoníku ujednána 
dostatečně určitě. 

4. Cenu je možno překročit pouze v případě, že: 
a) v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových před-

pisů majících vliv na cenu díla, 
b) Objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedení prací nebo do-

dávek, které nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídky o nich Zhotovitel, 
nemohl vědět a ani je předpokládat. 

 
4. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Zhotovitel PD je oprávněn vystavit dílčí faktury, a to po předání Objednateli: 
- řádně provedené projektové dokumentace pro územní řízení a vydání územního rozhodnutí,  
- diagnostiky (pokud byla prováděna), 
- geologického průzkumu (pokud byl prováděn),  
- geodetických prací. 

3. Po předání řádně provedeného díla bude vystavena konečná faktura. Faktura bude uhrazena do 
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výše 90 % fakturované částky bez DPH, DPH bude uhrazeno v plné výši. Po vydání správního 
rozhodnutí bude uhrazeno zbývajících 10 % fakturované částky. 

4. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od doručení Objednateli. 

5. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 
Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a další případné náležitosti uvedené ve 
smlouvě, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém 
případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury 
Objednateli. 

 
5. Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel PD odpovídá podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku za vady předmětu díla, 
které existují v době jeho předání a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho 
povinností. 

2. Zhotovitel PD neodpovídá za případné vady projektu, upozornil-li Objednatele na nevhodnost jeho 
zadání či požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozornění na možné 
důsledky. 

3. Zhotovitel PD odpovídá dále za to, že navržené řešení, obsažené v předaném díle je technicky 
realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují 
ke zpracovávanému dílu. 

4. Případnou reklamaci musí Objednatel uplatnit písemně na adrese Zhotovitele dle této smlouvy. 
Odpovídá-li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Strany se 
dohodnou na způsobu a postupu odstranění vady, a to do sedmi dnů od uplatnění reklamace. 

5. Zhotovitel PD neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od Objednatele, a Zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud 
Zhotovitel zjistí nevhodnost podkladů převzatých od Objednatele nebo pokynů Objednatele, 
neprodleně na tuto skutečnost písemně upozorní Objednatele a zastaví práce na díle až do doby, 
kdy bude Objednatelem sjednána náprava, přičemž platí, že o dobu zastavení prací se mohou 
prodloužit termíny plnění a Zhotovitel má právo na náhradu nákladů, spojených s případným 
přerušením provádění díla. Pokud i přes prokazatelnou nevhodnost podkladů či pokynů bude 
Objednatel trvat na provedení díla podle nich nebo pokud Objednatel nesjedná do 30-ti dnů od 
shora uvedeného písemného upozornění Zhotovitele nápravu, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy 
odstoupit a má právo na náhradu dosud vynaložených nákladů poměrné části z celkové ceny díla 
dle stupně rozpracovanosti díla. 

6. Zhotovitel PD neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit. 

7. Zhotovitel PD odpovídá Objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové 
dokumentace. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty Zhotovitel Objednateli poskytuje na 
dobu 36 měsíců od vydání správního rozhodnutí. 

8. Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou díla je zejména: 
a) vnitřní položkový nesoulad díla (např. absence položky v PDPS oproti výkresové či 

dokumentační části), 
b) nesoulad navrženého řešení s technickými nebo právními předpisy platnými v době provedení 

díla, 
c) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla. 
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6. Náhrada škody 

1. Zhotovitel PD bere na vědomí, že podle ust. § 2909 a násl. občanského zákoníku vedle 
odpovědnosti za vady díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikne v důsledku 
existence vad díla. 

2. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad díla jsou zejména: 
a) náklady Objednatele spojené s přípravou a realizací nového zadávacího řízení,  
b) náklady Objednatele spojené s prodloužením harmonogramu faktické realizace díla,  
c) vícenáklady Objednatele související s faktickou realizací díla,  
d) náklady Objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla, 
pokud vzniknou v příčinné souvislosti s porušení povinnosti Zhotovitele provést dílo bez vad. 

 
7. Pojištění Zhotovitele 

Zhotovitel PD prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má s příslušnou pojišťovnou sjednánu 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za jím 
způsobené škody při výkonu své činnosti, a to v minimální výši odpovídající ceně za dílo dle čl. 3. 
této smlouvy. 

 
8. Spolupůsobení Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do deseti kalendářních dnů od obdržení požadavku předá 
Zhotoviteli své písemné stanovisko k převzatému konceptu projektové dokumentace včetně 
případných připomínek, které požaduje zapracovat do čistopisů předávané projektové dokumentace 
- pokud nebude rozhodnuto na výrobních výborech. 

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu 
potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých 
skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a 
to ve lhůtách, umožňujících splnění ujednaného termínu plnění dle této smlouvy. Pokud bude 
Objednatel v prodlení s plněním své součinnosti při provádění díla, posunují se o dobu tohoto 
prodlení Objednatele termíny plnění Zhotovitele. 

 
9. Sankční ujednání 

1. Objednatel uhradí Zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dílčí fakturované částky bez DPH 
za každý den prodlení se zaplacením faktury. 

2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání dílčího plnění, jež je předmětem závazku 
zhotovit dílo, má Objednatel právo uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění 
bez DPH za každý den prodlení s řádným a včasným předáním dílčího plnění oproti smluvnímu 
ujednání. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele z odpovědnosti za škodu mu 
způsobenou. 

3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad dílčího plnění je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý započatý týden 
a každou jednotlivou vadu plnění. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky Objednatele 
z odpovědnosti za škodu mu způsobenou. 

4. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty 
opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

5. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode 
dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním smluvní pokuty souhlasí. Nesouhlasí-li 
strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 
oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 

6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nebo úroky z prodlení nejpozději do 
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21 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu - faktury s vyčíslením 
sankce. 

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně dílčího plnění 
předmětu díla. 

 
10. Ostatní ujednání 

1. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené projektové dokumentace a zaplacení dohodnuté ceny 
za řádné provedení díla a odměny za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění správního 
rozhodnutí. 

2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. 

3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění 
předmětu smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi 
smluvními stranami. 

4. Na Objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé 
ceny za příslušné dokončené a předané dílčí plnění, tj. dnem odepsání příslušné částky z účtu 
Objednatele. 

5. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archívu Zhotovitele a jsou jeho vlastnictvím. 

6. Zhotovitel PD se podpisem smlouvy zavazuje, že předmět díla dle čl. 1. odst. 2. této smlouvy bude 
zpracován v plném souladu a v rozsahu se všemi náležitostmi dokumentace pro vydání správního 
rozhodnutí dle aktuálního účinného znění vyhlášky č. 146/2008 Sb., platnými a účinnými ČSN, TP, 
TKP, TKP-D, VL, jakožto i s dalšími technickými předpisy, zejm. SJ-PK, směrnicí pro 
dokumentaci staveb, a účinným znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění novely č. 405/2017 Sb., o 
dokumentaci staveb v případě územního řízení, vč. doplnění o náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (DSP v rozsahu PDPS nebo DÚSP v rozsahu PDPS + 
soupis prací v jednom kroku současně). 

7. Zhotovitel PD se podpisem smlouvy zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou zajistí dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), 
dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 
zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny 
osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru 
pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že 
všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou 
vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání 
osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V 
případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této 
smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná 
opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě 
stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud 
zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze 
spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle 
tohoto článku smlouvy. 

8. Zhotovitel PD se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění 
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inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým směrem, 
aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

9. Zhotovitel PD se podpisem smlouvy zavazuje, že se nebude žádným způsobem účastnit soutěže na 
zhotovitele stavby jím projektovaného díla, a to z důvodu možného porušení § 44 zákona. 

10. Zhotovitel PD je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil 
životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí 
zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené 
příslušnými právními předpisy. 

11. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu 
zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 

12. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 
Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

 
11. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami zaruče-
nými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4 podepsaných stejno-
pisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhoto-
vitel). 

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to 
pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou sou-
částí smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou uza-
vření dodatku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu zjistil, 
nejpozději však do 14-ti kalendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy. 

3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní. 
Není-li ujednáno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

 
Příloha: Nabídkový list 

 
 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 

V Olomouci dne:     Ve Vysokém Mýtě  dne: 18.7.2022  
 
 
 
 
-------------------------------------------------   ------------------------------------------------- 
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.     OPTIMA, spol. s r.o. 

Ing. Petr Foltýnek     Ing. Bohuslav Shejbal 
ředitel organizace      jednatel 

Ing. Shejbal 
Bohuslav

Digitálně podepsal 
Ing. Shejbal Bohuslav 
Datum: 2022.07.18 
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Poř.čís. Předmět činnosti Cena bez DPH v Kč Cena s DPH v Kč
1 Diagnostika 56 000,00 Kč 67 760,00 Kč
2 Geodetické práce 14 000,00 Kč 16 940,00 Kč
3 Inženýrská činnost 38 000,00 Kč 45 980,00 Kč
4 DÚR 94 000,00 Kč 113 740,00 Kč
5 DSP v rozsahu PDPS 200 000,00 Kč 242 000,00 Kč
6 DÚSP v rozsahu PDPS 240 000,00 Kč 290 400,00 Kč

Položky poř. čís. 1, 2 a 3 nebudou již dále započítávány do žádného ze stupňů PD !!!
402 000,00 Kč 486 420,00 Kč

Poznámka:
a) Tabulka je opatřena vzorci, které nebudou ze strany dodavatele měněny.
b) Dodavatel nacení všechny položky i když je přesvědčen, že některá z činností nebude prováděna.
c) Cena DÚSP nesmí být stejná nebo přesáhnout součet ceny DÚR + DSP !!!

Ve Vysokém Mýtě dne: 11.7.2022 
OPTIMA, spol. s r.o.

funkce

Nabídkový list pro SSOK

Nejvýše přípustná cena díla (uvést do SoD)              

Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel
název dodavatele/zhotovitele

jméno, příjmení, titul




