

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: **15PT-001316**

Číslo smlouvy konzultanta: 2022/0500

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 285 1067

Název související veřejné zakázky: **D49 4901 Hulín – Fryšták – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka: zjq4rhz  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno  
IČO: 44961944  
DIČ: CZ44961944  
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

*vedoucí společník*

### SATRA, spol. s r.o.

se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9, Vysočany  
IČO: 18584209  
DIČ: CZ18584209  
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014  
zastoupen:

*společník*

**GEOtest, a.s.**

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno  
IČO: 46344942  
DIČ: CZ46344942  
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699  
zastoupen:  
*společník*

**SONDEO s.r.o.**

se sídlem: Gajdošova 3255/102, Židenice, 615 00 Brno  
IČO: 02870819  
DIČ: CZ02870819  
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 82787  
zastoupen:  
*společník*

tvořící společnost nazvanou: **HBH / SATRA / GEOtest / SONDEO**

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

**Článek I.****Předmět smlouvy**

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:  
Předmětem plnění smlouvy jsou služby, které spočívají ve výkonu Stavebního dozoru stavby zahrnující společně i dozor koordinátora BOZP po dobu výstavby dálnice D49 4901 Hulín - Fryšták.  
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:  
Předmětem technických podmínek jsou služby, které spočívají ve výkonu Stavebního dozoru stavby zahrnující společně i dozor koordinátora BOZP po dobu výstavby dálnice D49 4901 Hulín - Fryšták.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2022, číslo Rámcové dohody 01ST-000935, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2021-042169 (dále jen „Rámcová dohoda“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
  - 1) Tato Smlouva
  - 2) Vysvětlení Smluvních podmínek
  - 3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní podmínky pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody)
  - 4) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné podmínky
  - 5) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
  - 6) Rámcová dohoda
  - 7) Metodický pokyn MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č. j. 51/2019-120-TN/1

## Článek II.

### Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 113 708 000,00 Kč

DPH: 23 878 680,00 Kč

včetně DPH: 137 586 680,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je
5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele  
za konzultanta

## Článek III.

### Harmonogram

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: **po nabytí účinnosti smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele**  
(předpoklad 07/2022)  
předpokládaný termín dokončení prací: **do 46 měsíců**  
specifikace případných etap: netýká se. lhůta pro předání a převzetí plnění: ke dni ukončení prací
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D49 4901 Hulín – Fryšták, Zlínský kraj.

## Článek IV.

### Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - a. PDPS, aktualizace PDPS a DSP
  - b. smlouva o dílo vč. dodatků
  - c. závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí č.j.:
    - Stanovisko EIA - Stanovisko o hodnocení vlivů 2001\_12\_06
    - MŽP Závazné stanovisko k ověření souladu 2016\_11\_22
    - Analýza plnění podmínek výjimek z ochrany ŽP - HBH 2017\_05
  - d. stavební povolení č.j.
    - 269/2017-910-IPK/119
    - 269/2017-910-IPK/120

- MMZL 103590/2010 ODaSH
  - MMZL 48089/2016 OŽPaZ-32
  - MMZL 94196/2017 OŽPaZ-41
  - MMZL 161545/2017 OŽPaZ-69
  - MeUKM/030709/2010
  - MeUKM/067858/2010
  - HOL-13676/2018/ISÚ/rs
- e. pravomocné územní rozhodnutí č.j.:
- SŘ/9909/2004/Sa
  - Změna územního rozhodnutí č.1 a č.2 ze dne 19.5.2020

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Nepoužije se
5. Objednatel poskytne konzultantovi pro provozní činnost na stavbě konzultantovi kanceláře zařízení staveniště. Běžnou pracovní agendu zajišťuje konzultant ze svých kanceláří na pobočce nebo organizační složce. na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu: Nepoužije se (objednatel neposkytuje žádné kanceláře).
6. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
7. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor: výstavby  
 adresa: Fügnerovo nábřeží 5476  
 PSČ: 760 01

k rukám:

Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor: výstavby  
 e-mail:  
 k rukám:

8. Konzultant prohlašuje, že u něj ani u jeho sub-konzultantů neexistují k datu podpisu této Smlouvy okolnosti a záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění závazků ze Smlouvy, zejména že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na výkonu stavebního dozoru realizovaného podle Metodického pokynu ve smyslu čl. 39.2 Zvláštních obchodních podmínek.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění
  2. Technické podmínky plnění smlouvy – Nepoužije se
  3. Soupis prací
  4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Předávací protokol
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.07.20  
09:33:52 +02'00'

## **Příloha č. 1, ke Smlouvě č. 15PT-001316 objednatele**

### **Podrobná specifikace předmětu plnění**

Předmětem plnění smlouvy jsou služby, které spočívají ve výkonu Stavebního dozoru stavby zahrnující společně i dozor koordinátora BOZP po dobu výstavby dálnice D49 4901 Hulín – Fryšták.

Potřeba výkonu Stavebního dozoru investora a dozoru koordinátora BOZP je nezbytná po celou dobu výstavby dálnice D49 4901 Hulín - Fryšták. Objednatel tyto činnosti nemůže zajistit personálem z vlastních zdrojů. Zakázka zahrnuje výkon Asistenta Správce stavby, administrativní práce, kontrolu jakosti, inženýring, BOZP, technickou dozorčí správu, atd.

Doba pro uvedení stavby do předčasného užívání a Doba pro dokončení stavby, pro kterou je TDI poptáváno: doby dle SoD, dodatku č.2 – uvedení stavby do provozu do 10.11.2024 a dokončení stavby do 10.10.2025 + 6 měsíců na přejímací řízení a kontrolu odstranění nedodělků

Předpokládaná celková doba zakázky na výkon SD je 46 měsíců, z toho 6 měsíců dokončení po dokončení realizace díla.

Objednatel neposkytuje konzultantovi pro provozní činnost na stavbě žádné kanceláře.

**Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 15PT-001316 objednatele**

**Technické podmínky plnění smlouvy – Nepoužije se**

**Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 15PT-001316 objednatele**

**Soupis prací**



## SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

jako vedoucí společník společnosti: **HBH / SATRA / GEOtest / SONDEO,**

jakožto konzultant služby „**D49 4901 Hulín – Fryšták – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatelem plnit
Arrano Group s.r.o.	IČO: 26792303 Střední novosadská 7/10 779 00 Olomouc	Koordinátor BOZP
HiGeo s.r.o.	IČO: 01977822 Křižíkova 3064/681 612 00 Brno	Asistent specialista zeměměřičství
KONTROL SERVIS s.r.o.	IČO: 25186116 Maxima Gorkého 364 738 01 Frýdek-Místek	Asistent specialista pro mostní objekty a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A) Asistent specialista protikorozi ochrany Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí
Link projekt s.r.o.	IČO: 276780032 Makovského náměstí 3147/2 616 00 Brno	Expert pro mosty a inženýrské konstrukce

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

jako vedoucí společník společnosti: **HBH / SATRA / GEOtest / SONDEO,**

jakožto konzultant služby „**D49 4901 Hulín – Fryšták – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP, 15PT-001316**“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci služby „D49 4901 Hulín – Fryšták – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP, 15PT-001316“.

Funkce <sup>1</sup>	Příjmení <sup>1</sup>	Jméno <sup>1</sup>
asistent správce stavby		
asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů		
asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		
asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce (v rozsahu TKP 19A)		
pomocný asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		
expert pro mosty a inženýrské konstrukce		
asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
expert pro pozemní komunikace		
asistent specialista geotechnika		
asistent specialista zeměměřičství		
koordinátor BOZP		
pomocný pracovník správce stavby pro inženýring		
asistent správce stavby pro kontrolu jakosti		
asistent specialista pro trubní vedení		
asistent specialista vodohospodářské objekty		
expert v oboru vodohospodářské stavby a produktovody		
asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)		
asistent specialista ekodozor		
asistent specialista protikorozní ochrany		

expert – elektrotechnická zařízení			
právník			
asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí			
pomocný asistent správce stavby pro harmonogram			
pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce			

- 
- 1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu - 2022, číslo Rámcové dohody 01ST-000935, ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2021-042169.

## VZOR

### PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 15PT-001316

Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 285 1067

Název související veřejné zakázky: D49 4901 Hulín – Fryšták – výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplň konzultant]

se sídlem: [doplň konzultant]

IČO: [doplň konzultant]

Pověřená osoba konzultanta k předání služby [doplň konzultant]

(dále jen „konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním konzultant odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:

a. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b. výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro konzultanta (příloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby konzultanta]

Digitálně podepsal:

Datum: 21.07.2022 10:16:13 +02:00

Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2022.07.20  
09:35:27 +02'00'