Statutarni mésto Ostrava
meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

Vefejna zakazka ¢.: VZ 46.22
Identifikator zakazky ¢.: P22V00000338

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, ve znéni pozd¢jsich predpist
(dale jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednéiem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ700845451 (platce DPH)
Penézni tstav: KB Ostrava-Hrabtivka

C. uétu: 19-9923050277/0100)

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

MD Sluzby Morava s.r.o.
Dobrovského 874/29, Ostrava 702 00
zastoupeny Ing. Leem Matusinskym, jednatelem

1CO: 05437334

DIC: CZ05437334

PenézZni tstav: Ceska spofitelna

C. uétu:

KS:

VS:

Zapsana v obchodnim/Zivnostenském  rejstitku  vedeném u KS v Ostravé, oddil C,
vlozka 67541.

dale jen zhotovitel
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Obsah smlouvy

¢L.1. Uvodni ustanoveni

d

S o

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v tivodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
v souladu s pravni skutecnosti v dob€ uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych
udajii oznami bez prodleni druhé smluvni strané.

Smluvni strany prohlasSuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, ze je podnikatel a smlouvu uzavira pti svém podnikani.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani zavazku bude mit G€innou pojistnou smlouvu pro ptipad
zpusobeni Skody v souvislosti s vykonem pifedmétu smlouvy, a to ve vysi 5 mil K¢, kterou kdykoliv na
pozadani v originale predlozi kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojend, nesmi u této stavby
provadét technicky dozor.

Smlouva byla uzaviena na zaklad¢é usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 30. 6. 2022
pod usn. 6252/RMOb-JIH/1822/110.

¢l.ll. Pfedmét smlouvy a misto plnéni

1.

Zhotovitel se zavazuje na svtj naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dobé
dilo — stavbu s nazvem:

»Oprava elektroinstalace ve spolecnych prostorach BD Jubilejni 386/29,0strava-Hrabuivka“

v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci
dokumentaci vetejné zakazky VZ 46.22, jejiz soucasti je projektova dokumentace zpracovana spole¢nosti:
Karel Chytil, ICO: 64082351, datum 01/2022, akce: ,,Oprava elektroinstalace ve spol. prostorach BD v¢.
ptipojek k B.J, Ostrava-Hrabtivka®, (dale jen ,,stavba‘“ nebo ,,dilo*).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 15. 6. 2022, ktera je soucasti realiza¢ni dokumentace
stavby.

Dale je v pripad¢ potieby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

zajisténi informacni tabule o stavbé obsahujici tyto udaje (nazev stavby, objednatel — Méstsky obvod

Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, naklady vcetné DPH, termin realizace);

- poskytnuti projekéni a inzenyrské Cinnosti potiebné k zajisténi hlavniho pfedmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni stavenisté (dale jen ,,ZS") véetné provéieni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni staveniSté vcetn¢ thrady vSech nakladl spojenych s jeho ziizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materidll tak, aby nevznikly Zz&4dné Skody na
sousednich pozemcich a bytovych jednotkach. Po ukonceni praci uvést stavenisté do ptivodniho stavu
a nasledné predani ploch;

- zajiSténi a Ghrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové ucely a jejich méteni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaCeni vcetné projednani s piisluSnymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znaceni, uhrada vSech nakladti s tim spojenych véetné uvedeni do phvodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;

- zpracovani planu bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zakona

¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpefnosti a ochrany zdravi pifi praci, ve znéni

pozdgjsich predpist, a jeho pfedani objednateli pred zahajenim praci,
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- zajisténi funkce odpoveédného geodeta (v pripadé potieby) po dobu realizace stavby;

- zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti pfed zahdjenim praci na staveniSti, véetné jejich zaméteni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do pfislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spravciim;

- zajisténi vytyceni obvodu stavenisté a objektil stavby, véetné zpracovani vytyCovacich vykrest;

- zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bfemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skutecného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve dvou tisténych
vyhotovenich a jednou elektronicky ve formatech slucitelnych s formatem .dwg, a .pdf u vykresové
dokumentace a .doc a .pdf u technickych zprav a jinych textovych dokumentti na CD (DVD); zajisténi
adodéani 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zdkonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist, o likvidaci odpadu bude piedlozen pisemny
doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavki
dotéenych organti a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpecnych prechodi a piejezdl pies vykopy pro zabezpeceni piistupu a piijezdu k objektim;

- denni udrzovani Cistoty na vetejnych komunikacich dot¢enych stavbou;

- provedeni predepsanych méfeni, individualnich a komplexnich zkouSek a pfedani dokladd, atestt
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&$né provedeni zkousek je podminkou k pievzeti dila;

- zajisténi a uhrada odpojeni (resp. pripojeni) siti dle projektu (napt. plyn, elektfina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadt a navodl k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD (DVD), v¢etné schvaleni a zaskoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organti k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipad¢ nutnosti stavebniho povoleni) zc¢astnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

3. Predmét smlouvy miize byt rozsifen o prace a Cinnosti, které vyplynou z neptedvidatelnych okolnosti,
které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (dodatecné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V piipadé pozadavku
na provedeni dodatecnych praci zapise objednatel pozadavek do stavebniho deniku, zhotovitel pozadavek
oceni dle jednotkovych cen pouzitych znabidkového rozpoctu s polozkami soupisu praci (dale jen
,»polozkovy rozpocet nakladii stavby*‘) a neni-li toto mozné, pak se polozky stavebnich a montaznich praci
naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé realizace téchto dodatecnych
praci, pricemz ocenéni bude ponizeno dle poméru nabidkové ceny zhotovitele a predpokladané ceny
vetejné zakazky o 13 %. Predmétné dodate¢né prace muize zhotovitel zacit provadét pouze na zaklade
vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouveé podepsaného obéma smluvnimi stranami.
V ptipad¢ uplatnéni tohoto odstavce bude brano v uvahu ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VIL. odst. 23,
odst. 24 a ¢l. XI. odst. 3.

4. V pripadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe svlij pozadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle ptilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje, ze provede dodatecné pozadované prace, které vyplynou ze zadvérecné kontrolni
prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkousSeni.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dobé pifedani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podminek dale touto smlouvou
stanovenych.

7. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zplsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
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10.

11.

opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebna soucinnost objednatele, ur¢i zhotovitel
ptiméfenou lhitu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.
Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

Misto plnéni: ul. Jubilejni 386/29, Ostrava-Hrabivka, je vymezeno projektovou dokumentaci
pro provadéni stavby uvedenou v €l. I, odst. 1 této smlouvy.

Mistem pro predani dokumentace skuteéného provedeni dila a dalsich pisemnosti, ptip. el. nosié, je Uiad
meéstského obvodu Ostrava-Jih, odbor bytového a ostatniho hospodarstvi.

Dilo bude realizovano na zaklad¢ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich vyzev,
které budou podminény finan¢nim zajisténim v rozpoctu objednatele.

éLIIl. Cena dila

1.

W

Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Oprava elektroinstalace ve spole¢nych prostorach BD Jubilejni

386/29, Ostrava-Hrabivka K¢ bez DPH

Cena dila v K¢ celkem 491.527,61

Cena bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena®) je dohodnuta jako nejvyse piipustnd a
plati po celou dobu Gcinnosti smlouvy.

Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet naklada stavby, ktery tvofi ptilohu ¢. 1 této smlouvy
Soucasti sjednané Ceny jsou veskeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné¢ pro fadné a uplné provedeni dila, véetné¢ veskerych nakladii spojenych s ucasti
zhotovitele na vSech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i ptipadné zvySené naklady
spojené s vyvojem cen vstupnich nakladi, a to az do doby dokonceni a piedani dila.

Ke zméné€ Ceny muZze dojit pouze na zaklad¢é pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v ptipadé, ze dojde ke zméné rozsahu predméetu
smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v pfipadé, ze dojde ke zmeéné zakonnych piedpist
tykajicich se predmétu dila.

Cena zahrnuje veskeré profesné predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalit€¢ a druhu ur¢enych materialti, konstrukénich systémt a parametrti
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe prebira nebezpeci zmeény okolnosti dle § 2620 odst. 2 obcanského
zakoniku.

¢L.IV.Platebni podminky

1.

Objednatel prohlasuje, Ze plnéni, které je pfedmétem této smlouvy, nebude slouzit vylué¢né pro vykon

vetejné spravy. Pro vyse uvedené plnéni bude aplikovan rezim pfenesené daiiové povinnosti dle zakona

¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,zakon o DPH®).

Podkladem pro thradu Ceny, ptipadné jeji Casti, je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,,faktura®), které

bude mit nalezitosti daiiového dokladu dle zakona o DPH.

Kromé nélezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro datiovy doklad je zhotovitel povinen

ve faktufe uvést i tyto tdaje:

a) Evidencni ¢islo danového dokladu a datum vystavent,

b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/potf. Cislo/rok/odbor) zrazitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavteni, ¢islo vefejné zakazky: VZ 46.22; identifikator: P22V00000338,

c¢) predmét smlouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadfeni (nesta¢i pouze odkaz na Cislo
uzaviené smlouvy),
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d) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhutu splatnosti faktury,

f)  soupis provedenych praci vcetné zjisStovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, pfijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popt. o zapisu do jiné evidence u podnikatelil
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaceni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor bytového a ostatniho hospodatstvi),

j)  zatfidéni jednotlivych vyrobku dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebnich
del (CZ-CC) dle § 92e zakona o DPH a v souladu se zdkonem €. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni
pozdgjsich predpisti. Soucasné musi byt uplatnén pokyn Generalniho financ¢niho feditelstvi (dale jen
,,.GFR*) D-22 k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zdkona &. 586/1992 Sb., o
danich z ptijmd, ve znéni pozdéjsich predpisi.

k) Dan odvede zakaznik.

4. V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH se smluvni strany dohodly na dilé¢im plnéni. Dil¢i plnéni
odsouhlasené objednatelem v soupisu skutecné provedenych praci za kalendaini mésic a zjiStovacim
protokolem se povazuje za samostatné zdanitelné dil¢i plnéni. Datum uskute¢néni dil¢iho zdanitelného
pInéni pro pirenesenou dafnovou povinnost je prvni pracovni den nasledujiciho mésice. Dil¢i faktury
zhotovitele budou doloZeny soupisem provedenych praci a zjistovacim protokolem podepsanym
zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym objednatelem.

5. Zhotovitel rozdéli fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavkl na objekty, investicni a neinvesti¢ni
naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

6. Zhotovitel piedlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéteni
do 3 pracovnich dnil ode dne uskutec¢néni dilc¢iho zdanitelného plnéni. Objednatel je opravnén provadét
kontrolu ptedlozenych dokladi dle stavebniho deniku, materidlového deniku a piimo na stavenisti.
Zhotovitel je povinen opravnénym ¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly umoznit.
Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci a dodavek
v uplynulém mésici, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnti od piedlozeni zhotovitelem. Zhotovitel
vystavi a doruci objednateli fakturu do 7 kalendafnich dnli ode dne uskute¢néni dil¢iho zdanitelného
plnéni.

7. Po predani dila provede zhotovitel zdvérecné vyuctovani, ve kterém budou vypotfaddany veskeré dilci
faktury a vystavi fakturu doloZenou soupisem provedenych praci a zji§tovacim protokolem za posledni
dil¢i plnéni, podepsanym zhotovitelem a pisemné odsouhlasenym opravnénou ¢i kontaktni osobou
objednatele v souladu s platnym polozkovym rozpoctem a protokolem o pfedani a prevzeti dila. Faktura
bude zhotovitelem vystavena a dorucena do 7 kalendainich dnii po ptedani dila.

8. Lhta splatnosti faktury, jakoZ i vSech ostatnich plateb (napf. uroky z prodleni, smluvni pokuty, nahrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendaifnich dnti po jejim prokazatelném doruceni druhé smluvni
strané. Faktura bude dorucena jako doporuc¢ené psani prostfednictvim drzitele poStovni licence nebo
osobn¢ poveérenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

9. Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedod¢lky a vady, které
se objevi pii pfedani a ptevzeti dila nebo nésledné v zaru¢ni dob¢ a k zajisténi dalSich zavazki zhotovitele
vzniklych dle této smlouvy, a to za ucelem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli uhrazena v
souladu s odst. 12 tohoto ¢lanku.

10. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dob¢, kdy je v dispozici objednatele, nepfirtista zadné
prislusenstvi s vyjimkou urokt z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto ¢lanku.

11. Smluvni strany souhlasi s tim, aby na pené¢zitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specialniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obCanského zakoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele vici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady $kod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na thradu pozastavky
zanika.

12. Nezaniklo-li pravo zhotovitele na tthradu pozastavky dle odst. 9 a 11 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zptisobem: polovinu sjednané vysSe pozastavky ve
vys$i 5 % z Ceny, po zapocteni ptipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 90 dnd po odstranéni
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

vSech vad a nedod¢lkti uvedenych v protokolu o pfedani a pievzeti dila; lhiita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt kratsi nez splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vySe pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 30 dnti od uplynuti zaru¢ni doby
a splnéni vSech zavazki z odpoveédnosti zhotovitele za vady.

Zhotovitel ma moznost nahradit tuto pozastdvku bankovni zarukou ve vysi 5% z Ceny vystavenou bankou,
ne vSak dfive, nez po uplynuti 6 mésicii od prevzeti celého bezvadného dila objednatelem. Bankovni
zaruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, kterd ma své sidlo nebo zastoupeni v Ceské
republice a ma bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni ziruka bude neodvolatelna,
bezpodminec¢na, nepostupitelna, vyplatitelna na prvni pozadani a bez toho, aby banka zkoumala ditvody
pozadovaného Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic delsi, nez je zbyvajici ¢ast trvani zarucni doby.
Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zaru¢ni listiny a banky objednatelem, musi byt objednateli
poskytnuta lhtita nejméné sedm (7) kalendéinich dnil. Pozastavka bude v tomto piipadé€ uhrazena do 40-ti
dnti po obdrzeni takové bankovni zaruky.

Bankovni zaruka slouzi kuhradé narokd objednatele vzniklych v disledku neplnéni povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy a bude zejména, nikoliv vSak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na thradu smluvni pokuty, ndhrady skody, apod.
Bude-li ¢cerpanim objednatele bankovni zaruka snizena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vySe bankovni
zaruky pfi jejim zfizeni. Zhotovitel se tak zavazuje ucinit do 10 dnt od okamziku vyrozuméni banky o
Cerpani bankovni zaruky objednatelem.

Bude-li zaru¢ni doba prodlouzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo z tohoto divodu nebylo
zpusobilé slouzit svému ucelu nebo bude-li zaruéni doba prodlouzena dohodou stran, Zhotovitel se
zavazuje o tuto dobu prodlouzit i bankovni zaruku, nejpozdé€ji do 10 dnd od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.

Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele doru¢ené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v odst. 12 tak nenastane diive
neZ uplynutim 30 dnti od doruceni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pted uplynutim sjednanych terminti a bez Zadosti zhotovitele.
Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé€, Ze zhotovitel bezdiivodné pirerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

Faktura bude zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd, kterou se
provadéji nekterd ustanoveni zakona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdé¢jSich predpist, pro
neékteré vybrané Uucetni jednotky, které jsou uUzemnimi samospravnymi celky, ptispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organiza¢nimi slozkami statu. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb.,
o danich z pfijmu, ve znéni pozdégjsich predpist.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena nebo jeji Cast, je objednatel opravnén fakturu pied uplynutim lhity splatnosti vratit
zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim diivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové
faktury. Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet piivodni lhiita splatnosti. Cela lhita splatnosti bézi
opét ode dne doruceni noveé vyhotovené faktury objednateli.

Smluvni strany se dohodly, ze platba bude provedena na Cislo u¢tu uvedené zhotovitelem ve fakture bez
ohledu na ¢islo G¢tu uvedené v ivodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o ¢islo uctu zvefejnéné zptisobem
umoznujicim dalkovy ptistup podle § 96 zakona o DPH. Zaroven se musi jednat o ucet vedeny v tuzemsku.
Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani piislusné ¢astky z uctu objednatele.

Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.
Nebude-li faktura uhrazena ve lhaté splatnosti, miize zhotovitel vici objednateli uplatnit zaplaceni
zakonného uroku z prodleni.

Pted zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V pribéhu realizace
mize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z divodu vycerpani finan¢nich
prosttedkl ptidélenych pro dany kalendaini rok.
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27. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji uziti ust. § 2611 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zdkoniku.

28. Smluvni strany prohlaSuji, Ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé¢ na
ptidéleni financnich prostfedkli objednateli z rozpoctu statutdrniho mésta Ostravy v predem uréeném
limitu kazdoro¢niho ¢erpani. Vzhledem k této skutecnosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalSich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dalsiho roku. V ptipadé€ neptidéleni financnich prosttedki objednateli budou
prace pierusSeny a lhita realizace se o dobu pieruseni prodlouzi. O pfipadném nedostatku finan¢nich
prostiedkll bude zhotovitel pisemn¢ informovan.

¢L.V. Doba pInéni

1.
a) Termin zahajeni realizace dila:

- Predani stavenisté se uskute¢ni do 1 mésice od G¢innosti smlouvy. Termin pfedani stavenisté mize
byt uréen pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sdélen v pisemné vyzvée, ktera
bude zaslana nejpozd¢ji do 14 kalendarnich dnd od ucinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zah4jit
realizaci dila nejpozdéji do 10 kalendainich dnti od predani stavenisté, nedohodnou-li se strany jinak.

- O terminu pfedani stavenis$t¢ bude objednatel zhotovitele prokazateln€¢ informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k prevzeti staveniSté bez nalezité omluvy, bézi lhlita k zahajeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto ¢lanku ode dne urc¢eného v predchozi dohod¢€ nebo pisemné vyzvé objednatele k prevzeti
staveniSte;

- StaveniStém se rozumi misto realizace pfedmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je Casové obdobi od zahajeni realizace dila do jeho pfedani objednateli (dale
téz jako ,,lhita realizace®). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do 40 kalendainich dni od zahajeni
realizace dila.

c) Doba vyhrazena pro predani a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku zacina bézet nejpozdéji 5
kalendarnich dnti pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhity realizace), a to na zadkladé ukonceni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahajeni piejimaciho fizeni a je
soucasti lhity realizace dila. V této dobé neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na predmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V pripadé zjisténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli prace na predmétu
dila v dobé vyhrazené pro pi‘edani a pi‘evzeti dila bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

2. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli pisemnou vyzvu k zahajeni pfejimaciho fizeni nejpozdéji 5
kalendarnich dnt pied uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Pfejimaci fizeni bude
objednatelem zahédjeno do 3 kalendainich dn od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukonceno
nejpozdéji do 2 kalendainich dnii ode dne zahajeni, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazki mize dojit pouze
formou vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouvé uzaviené¢ho pred uplynutim lhiit
uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila
(zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto ptipadech ma zhotovitel povinnost
ptredlozit kontaktni osob¢é objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a podrobné
podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhity realizace o konkrétni pocet dni
vyplyvajicich z chronologickych zapisti zapsanych ve stavebnim deniku pfi zachovani lhiity vyhrazené na
predani a ptevzeti dila, pficemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani upraveného
harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich
s uvedenim data projedndni. Dodatecné uplatiiované dny pferuseni praci a nedodrzeni ¢l. XI. odst. 3 této
smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.
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g

10.

11.

12.
13.

V ptipad€, ze zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila pro vady v projektové
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahdjenim praci, anebo
je nemohl zjistit v dostateném Casovém predstihu pied jejich provadénim, pfipadné zhotovitel nebude
schopen plynule pokracovat v provadéni dila zjinych divoda lezicich na strané objednatele, nebo
v dtsledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zatizeni, kterd brani realizaci praci, zapise tento
pozadavek na preruseni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. PferuSeni praci (provadéni dila) mtize
odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do stavebniho deniku, pokud
tak neucini do 3 pracovnich dnl od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to, Ze s prerusenim nesouhlasi.
V pfipadé souhlasu objednatele s preruSenim praci z vySe uvedenych divodu (tj. z divodd, v jejichz
disledku nedochazi ke zmén¢ predmétu dila nebo ceny dila) nedochazi k prodlouzeni lhity realizace dila,
ale pouze k posunuti terminu dokonc¢eni a pfedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouvé. Zhotovitel
je povinen predlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany harmonogram praci
vyplyvajici z chronologickych zapisi o preruseni praci zapsanych ve stavebnim deniku. Projednéani
upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich suvedenim data projednani. Dodateéné uplatiiované dny pieruseni nebudou pro
aktualizaci harmonogramu uznany.

Nedilnou souéasti této smlouvy je piiloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila

Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V ptipad¢ prodleni s provedenim
jednotlivych casti (etap) dila dle casového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrzeni Casového harmonogramu realizace dila s tim, ze objednatel
stanovi lhitu k napraveé az 7 kalendainich dnti. Nebude-li naprava ani v této dodatecné poskytnuté lhite
uc¢inéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny casti dila, u
které doslo k prodleni, za kazdy i zapocCaty den prodleni s provadénim pfedmétné ¢asti dila. Tato smluvni
pokuta dle predchozi véty bude pocitana ode dne nasledujiciho po dni, kdy méla byt provedena ptislusna
cast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V pfipad¢ zahajeni pocitani smluvni pokuty za
prodleni s provedenim a predanim celého dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni ukoncen
vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim ¢asti dila.

Pokud zhotovitel nezahaji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den prodleni.

Nezahaji-li zhotovitel prace na dile do 1 mesice od terminu uréeného vyzvou objednatele, bude objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni objednatele od
smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pfed zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a piredanim objednateli.
O ptedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoz zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych divodd. Predavaci protokol bude
vyhotoven v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsan poveéfenym zaméstnancem odboru
bytového a ostatniho hospodéafstvi. Dilo se méa za dokoncené, je-li zhotoveno bez vad a nedodélki. Pro
ucely prejimaciho fizeni je dilo mozné prevzit i v ptipad€, vykazuje-li drobné vady ¢i nedodélky, které
samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jejich uzivani
podstatnym zptisobem neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zpasob jejich odstranéni. Smluvni strany
berou na védomi, Ze objednatel ma pravo dilo vykazujici drobné vady ¢i nedodélky dle tohoto ustanoveni
nepievzit az do doby jejich upIlného odstranéni.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé, obecné zavaznym
pravnim pfedpistim, pfislusSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popf.
pokud neumoziuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ pfedani a prevzeti, a kolaudacni vady.

O ptedani dila bude sepsan protokol o piedani a pfevzeti. Tento protokol sepise zhotovitel do formulate
objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat: ]

- oznaceni dila,

- ¢islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetné ¢isel a dat uzavieni jejich dodatkd,
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14.

15.

16.

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladid od zahajeni po piedéni dila,

- zahajeni a ukonceni realizace dila,

- seznam pievzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebrénici uzivani vcetné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, ze dilo piejima, popt. ze dilo nepiejima a z jakych duvodu,

- datum a misto sepsani protokolu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v protokolu cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel preda objednateli (v pfipad€ nutnosti kolaudace) zavazna stanoviska dotéenych organd
k uzivani stavby pro vydani kolauda¢niho souhlasu a doklady o f4dném provedeni dila dle technickych
norem a predpisi, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v piipad¢, ze se
vyzaduji (zejména Zpravu o revizi elektrickych zatizeni).

Dale bude ptedan original stavebniho deniku, to neplati v pfipad¢, Ze bude zhotovitel odstraiiovat vytknuté
vady a nedodélky. Original stavebniho deniku bude v tomto piipadé€ piedan az po ukonceni vSech zapist
do stavebniho deniku. Diive pfedany prvni pripis dennich zdznami bude zhotoviteli objednatelem vracen.
Objednatel neni opravnén uzivat nepfedanou ¢ast dila bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani neptedané Casti dila musi byt pisemna. Neplati v piipad€, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém nebo objednatelem
uréeném terminu dle protokolu o pfedani a ptevzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vys$i 0,1 % z Ceny za kazdy vytknuty nedodé€lek a/nebo vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadg, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1 této
smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapocaty den
prodleni.

¢l.Vl.Jakost dila

n s

i

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpe¢nost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostedi, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni Uprave, prisluSnym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici poZadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné¢ a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, podle
schvalenych technologickych postupti stanovenych platnymi ¢eskymi technickymi normami
a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se souc¢asnym standardem u pouZzivanych technologii a postupti tak,
aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality vSech praci a dodévek sjednanych v této smlouve je
zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedod€lky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.
V pftipad€, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realiza¢ni dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi i doporucenymi
technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené realizaéni dokumentaci stavby musi byt predem
odsouhlaseny objednatelem a v piipadé pozadavku objednatele také autorskym dozorem.

Objednatel pozaduje dodani zbozi prvni jakosti, nepouZité.

Jakost a kvalita dodavanych materiali a konstrukci bude dokladovana ptedepsanym zplsobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi piedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Dilo bude provedeno ve shodé s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci.

Pfi realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialti s karcinogennimi nebo jinymi Gcinky,
které negativné pusobi na lidské zdravi. V pripadé zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést nahradu a vyménu jiz zabudovanych vyrobkt a materiald na své naklady.
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8.

Zhotovitel je povinen zajistit v€asné odborné provedeni vSech zkousSek predepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpecnostnimi pfedpisy nebo vyzadanych ptislusSnymi kompetentnimi organy.

€L.VIl. Provadéni dila a jina ujednani

1.

2.
3.

=

10.

11.

12.

13.

Pti pfedani stavenisté preda objednatel zhotoviteli piislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydana.

O predani a pfevzeti stavenisteé zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zépis — protokol.

Obvod stavenisté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni stavenisté. Stavebni povoleni a vlastni
zafizeni staveni$té vcetné zabord a najmu si zajistuje zhotovitel v potiebném rozsahu na své naklady
na zdkladé¢ dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upfesnéni Zasad
organizace vystavby).

Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendainich dnti.
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpasobilost nebo povoleni podle ptislusnych
predpist osobami, které tuto podminku spliu;ji.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze elektrotechnicka zafizeni a instalace budou provedeny spolec¢nosti
ovefenou dle vyhlasky ¢. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpecnostni zptisobilosti,
ve znéni pozdéjsich predpist, a to v piipade, Ze stavba takové prace obsahuje.

Zhotovitel prohlasuje, ze v rdmci realizace nebudou pouzity zadné poddodavky tfetich osob, coz je
potvrzeno v piiloze ¢. 2, této smlouvy (dale jen ,,ptiloha ¢. 2). V ptipadé nepredvidatelnych okolnosti a
ze zavaznych divodi mize zhotovitel pouzit poddodavky jinych tietich osob nez uvedenych v ptiloze
¢. 2, pouze na zaklad¢€ ptedchoziho pisemného oznameni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich.

Objednatel je opravnén i v prub&hu realizace pozadovat zmény materialu oproti piivodné navrZzenym
a sjednanym materidlim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu materialu
musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na thradu veskerych zbytecné vynalozenych nakladt, pokud jiz
plivodni material zajistil.

Ptipadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pfevzeti. Dfevo bude po kaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na ucet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné. Kovy
a jiné druhotné suroviny budou za pfitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny do
sbérnych surovin a vytéZek bude uhrazen na ucet objednatele.

Zhotovitel odpovida a zajistuje bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, dodrzovani
bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich ptedpist, vCetn¢ prostorii zafizeni staveniSté, bezpecnost
silni¢niho provozu v prostoru stavenisté. Za poruseni nékteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni
bude objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000, K¢ za kazdy zjistény ptipad a za
kazdy byt zapocaty den trvani zjisténého nedostatku. V ptipad€, ze bude zjistén opakované stejny (jiz
vytknuty) nedostatek, ktery bude trvat dva ¢i vice po sob¢ nasledujicich dnd, zvySuje se denni sankce za
takovy nedostatek vzdy na dvojnédsobek piedchozi pokuty za tentyz nedostatek, pficemz maximalni vyse
denni sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K¢ (nastava patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek).
Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pievzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svij naklad odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi ptredpisy a zakony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadli. Za poruseni nékteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000, K¢ za kazdy zjistény ptipad a za kazdy
byt’ zapocaty den trvani zjisténého nedostatku. V piipadé, ze bude zjistén opakované stejny (jiz vytknuty)
nedostatek, ktery bude trvat dva ¢i vice po sob¢ nasledujicich dnti, zvySuje se denni sankce za takovy
nedostatek vzdy na dvojnédsobek pfedchozi pokuty za tentyz nedostatek, pfiCemz maximalni vyse denni
sazby této smluvni pokuty je 16.000,- K¢ (nastava patym dnem, kdy se opakuje stejny nedostatek.
Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit pied
poskozenim a kradezemi az do ptedani dila nebo jeho €asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cené.
Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny pfedem k provéteni kvality praci, jez budou dal$im postupem pii provadéni dila zakryty. V pfipadé,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22,

23.

24.

25.

Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, mtize zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchazejicim
upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli uctovana
smluvni pokuta ve vy$i 10% z Ceny, minimalné v8ak 10.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad. V pfipadé
nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel souc¢asn¢ povinen na zakladé zadosti objednatele odstranit
zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provéiena.

Zhotovitel zajisti vyty€eni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravct, a to v terminech dle vlastni
potieby. Zhotovitel 15 pracovnich dnli piedem oznami spravciim siti a opravnéné osob¢ objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu ¢i kiizeni té€chto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele i sprdvce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotcenych stavbou k jejich kontrole v
prubéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem a zjiSténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméteni, kterd nejpozdéji pred
ukoncenim realizace dila (stavby) pfedd objednateli. VytyCeni stavenisté a veskerych siti zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti pfipadnd povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaboriim komunikaci. V ptipadé, Ze tyto
budou ve spravé méstského obvodu Ostrava-Jih, zicastni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potiebnych spravnich fizeni.

Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vCetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptvodniho stavu véetné piedani spravci zajisti zhotovitel.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZzovani, nadmérnému nebo zbytecnému obtézovani okoli
stavby, ke znecCisténi komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci ozndmi zhotovitel objednateli
21 pracovnich dnii pfedem. Za poruSeni nékteré z povinnosti vyplyvajici z tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z Ceny, maximaln¢ vSak 10.000,- K¢, za
kazdy zjistény ptipad a kazdy den prodleni s odstranénim nedostatku.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude vypracovana dle ptilohy ¢. 14 k vyhlasce ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisti a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci
pfeda zhotovitel objednateli pii predani a prevzeti dokonceného dila (stavby). Nejpozdé€ji pii predani
staveni$té budou objednatelem prokazateln€ predany 2 sady projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenisté do 10 dni od pfedani dokonéeného dila. Vefejné
plochy budou v tomto terminu pfedany piislusnému spravci (odboru dopravy a komunalnich sluzeb) a
zhotovitel toto pfedani dolozi potvrzenym zapisem. Pii nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly. Dale se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,1% z Ceny, maximalné vsak 5.000,- K¢, za kazdy den prodleni s vyklizenim a vy¢isténim
staveniSte.

Predani zakladnich vytyCovacich prvki bude dohodnuto pii pedani staveniste.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemctim nebo uzivatelim stavby Skody, které vzniknou pti
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazano. V ptipadé, ze zhotovitel takovou $kodu neuhradi,
muze objednatel vysi nahrady Skody zapocist na pozastavku.

Objednatel prevezme objekty nebo jejich samostatné ¢asti, které bude nutno uvést do provozu pro zajisténi
vetejného provozu.

V ptipad¢, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otiesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni ¢innosti
ke skodam. V opacném piipadé nese plnou odpoveédnost za zptisobené skody a tyto $kody uhradi.
Nejpozdéji do 7 kalendarnich dni od pfedani stavenist€¢ zhotovitel pisemné seznami objednatele
s ptipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opacném ptipad¢ zhotovitel prohlasuje, Ze se
radné seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a ze tato je pln¢ zptsobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

Prenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 % z Ceny,
a to do 30 dni ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.
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¢L.VIIl.Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik se vSemi nalezitostmi dle ust. § 157 zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozd¢&jsich predpist, a provadéciho piedpisu, a v souladu
s ptilohou €. 16 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist, s dirazem
na zapis evidence zaméstnanci, navozu materiali, pouziti stroji a technologickych postupti, ve znéni
pozdé¢jsich predpisa.

2. Do stavebniho deniku bude zapisovat vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje
o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové dokumentace
a udaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

3. Objednatel a jim oznacené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
ptipojovat své stanovisko.

4. Denni zadznamy budou zapisovany do deniku s o¢islovanymi listy, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pro dva oddglitelné prupisy. Perforované listy budou oc¢islovany shodné¢ s listy pevnymi.

5. Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zéstupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zdznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a prehledné.

6. Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.

7. Opravnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zaznami v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapistim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést ptipominky vzdy do 3
pracovnich dnd; jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhity prokazateln¢ vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pripominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi vety predpokladat.

8. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
ptipoji k takovym zaznamim do tii pracovnich dnti své vyjadieni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zaznamu
souhlasi.

9. V pripadé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dob¢ na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjiStény ptipad.

10. V pripadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni fadn€ veden, bude zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta
ve vys$i 500 K¢ za kazdy zjistény pripad.

11. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni pripis dennich zaznamii na kontrolnich dnech stavby.

12. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti stavenis$té az do dne predani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej pfeda objednateli k archivaci dle platnych pfedpist. Provadéni pravidelnych
dennich zdznamt kon¢i dnem ptedani a prevzeti dokonceného dila objednatelem, ptipadn¢ dnem prevzeti
oprav vad a nedodé€lkd, jejichz odstrafiovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.

13. Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢LIX.Zaru¢ni podminky a vady dila

1. Zhotovitel odpovida za Gplnost, funkénost a kvalitu dila; zejména za to, Ze dilo je v souladu s projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby, technickymi normami a standardy, platnymi v Ceské republice v dobé
jeho realizace, a podminkami vyrobcti a dodavateli materialt.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jezZ ma dilo v dob¢ pfedani a ptevzeti, kolaudacni vady a za vady, které se
na dile projevi v zarucni dob€. Za vady, které se projevi po zaruc¢ni dob¢€, odpovida zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich pfi¢inou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovné dohodly,
ze 1 v ptipadé, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné¢ bude objevena zjevnd vada, vznikaji
objednateli prava z odpovédnosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veskeré ostatni prace HSV a PSV 36 m¢sicu,
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- s vyjimkou: natérd a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésicti a veskerych dodavek stroji,
zafizeni technologie a predméti postupné spotieby, u nichz garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, nejménée vSak 24 mésict.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.

4. Zarucni doba zaciné plynout ode dne fadného pievzeti dila nebo jeho ¢asti objednatelem. Zaruka na cast
dila v8ak neskonc¢i diive nez zaruka na celé dilo.

5. Vyskytne-li se pii zavérecné kontrolni prohlidce stavebnim ufadem a v pribchu zarucni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to,
ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdéji do 5 pracovnich dnii od doru¢eni oznameni o vadé, pisemné
oznamit, jakym zptisobem bude vada odstranéna. V ptipadé, kdy objednatel nesouhlasi se zptisobem feseni
reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni reklamace, které musi byt
pisemné odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani vtomto ptipadé ke shod¢ ve zplisobu fesSeni
reklamace, nebo zhotovitel vadu neuznd, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit prostfednictvim
treti osoby a naklady takto vzniklé Gi€tovat zhotoviteli. V ptipadé, Ze zhotovitel neopravnéné neuzné vadu
a odmitne ji bezplatné opravit, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu odpovidajici
vys$i nakladl na odstranéni vytknuté vady prostiednictvim tfeti osoby.
Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
Zhotovitel zapocne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dni ode dne odsouhlaseného
zpusobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé havarie zapocne
s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na ndklady zhotovitele u jiné odborné
firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhiuty a klimatické podminky pro provadéni praci. V ptipadé nedodrzeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné preda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
novou zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

10. V piipadé, Ze zhotovitel nebude vcCas reagovat na oznadmenou vadu nebo v piipadé nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstranovanim vady, ktera se projevila v zaru¢ni dobé nebo neodstrani-
li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 0,1 % z Ceny za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

11. V piipad¢, ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhiit€ nedostavi, je objednatel opravnén nechat
vadu odstranit tfeti osobou a naklady mu takto vzniklé uctovat zhotoviteli. Narok objednatele na smluvni
pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

Sl

¢l.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady skod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

=

Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany, zustavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za né¢ zodpovida od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zévazku.

3. Nebezpeci Skody na provadéném dile nebo jeho Casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani

a prevzeti celého dokon¢eného dila objednatelem. V piipadé¢, kdy objednatel predanou ¢ast dila zacal

uzivat pred preddnim celého dokonceného dila, kon¢i tato odpovédnost dnem predani této casti. Tato

zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napft. zivelné
udalosti), za které nese zodpoveédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objektd. Zhotovitel

nese nebezpeci skody na dile nebo jeho casti také po prevzeti dila, bylo-li mu ponechano ke spravé a

ostraze k odstranéni vad a nedodélki.
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Zhotovitel nese nebezpeci skody na zafizeni stavenisté, véetné pouzivanych strojii, mechanismi a dalSich
véci potfebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadi, zavazuje se nezplisobovat unik ropnych, toxickych ¢i
jinych Skodlivych latek na stavbe.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkerd opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejich zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci a uzivani dila,
v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazki zhotovitele dle této smlouvy.

¢L.XI. Zavérec¢na ujednani

1.

10.

Tato smlouva nabyva u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V piipadé, Ze existuje
zakonna povinnost zvetejnéni, nabyva smlouva ucinnosti zvefejnénim v centralnim registru smluv dle
zakona ¢. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich predpisi.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkt (s vyjimkou
zmény poddodavatele dle ¢l. VIL. odst. 7 a ¢l. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupné ¢islovany,
vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje predat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatkli v dostatecném ptedstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé¢ méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku ptfed terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti poZzadavku na uzavieni dodatku k této smlouvé.

Objednatel je opravnén ukoncit smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypoveédni dobou, ktera
zaCina bézet dnem doruceni vypovédi zhotoviteli. Smluvni vztah I1ze ukoncit i pisemnou dohodou obou
smluvnich stran.

Za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech:

technickych: ~ Tomas Stalcer, 604 338 831

realiza¢nich:  Tomas Stalcer, 604 338 831

smluvnich: Ing. Leo Matusinsky

Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:

Ing. Blanka Jaloviecova, vedouci odboru bytového a ostatniho hospodarstvi
Opravnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

povéteni zaméstnanci odboru bytového a ostatniho hospodafstvi.

Pii zméné kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele ¢i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutecnosti se druha strana vyrozumi pisemné.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezéavisle na zavinéni a tom, zda a v jaké
vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat samostatné.

Smluvni strany, vyuZzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, Ze uplatnéni piipadné¢ho naroku na smluvni
pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu skody, kterd smluvni stran€ vznikla porusenim
smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stihana smluvni pokutou.

Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjedndvaji automatické zapoCteni vzajemnych
penézitych ndrokit vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaSeni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

Neni-li v této smlouvé uvedeno jinak, v§echny smluvni pokuty jsou splatné ve 1htté¢ 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji thrad€é druhé smluvni stran¢. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze dojde-
li v budoucnu ke zméne Ceny formou uzaviené¢ho dodatku k této smlouve, budou smluvni pokuty dle této
smlouvy pocitany z Ceny dodatkem zménéné.

V ptipad¢ zéniku zavazku pfed fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned pfedat objednateli
nedokoncené dilo véetn€ veci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

opatiil v souvislosti s realizaci dila, a které se zaroven staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzéjemna prava a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se doveédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

Zhotovitel nemiize bez souhlasu objednatele postoupit sv4 prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti
stran€.

Seznam poddodavatelii, prostfednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatell, kteti se podileji na plnéni pfredmétu této smlouvy je uveden v priloze ¢. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je oprdvnén zménit poddodavatele pouze po predchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim tizeni kvalifikaci, mize zhotovitel provést pouze v pripad¢€, Ze novy
poddodavatel spliiuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém pivodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim fizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve. V ptipadé zjisténi
poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi
10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruseni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnil ode dne zjisténi poruseni.
Odstoupenti je platné dnem doruceni zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen objednateli pfedlozit seznam poddodavateltl, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifikacni udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

Pro ptipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddglitelné od ostatniho obsahu se stane neucinnym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladt nahradit takové ustanoveni novym.
Piipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pripad€, Ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento sviij zdvazkovy vztah vylucuji pouziti ustanoveni § 1978 odst. 2,
ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 obéanského
zakoniku.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpeci zmény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 obcanského
zakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obc¢anského zakoniku, Ze vylucuji ptijeti
nabidky, ktera vyjadiuje obsah névrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyz dodatek ¢i odchylka podstatné nemeéni podminky nabidky.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem precetly, ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a svij projev
ucinily vazné, urcité, srozumiteln€, dobrovolné a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pfed uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti originalu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pticemz objednatel obdrzi Ctyti a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to véetné vSech ptipadnych
ptiloh a dodatkd, v centralnim registru smluv, zfizeném dle zakona ¢islo 340/2015 Sb., zdkon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvefejnit dana timto zakonem. Registr smluv je trvale vefejné
pfistupny a obsahuje tidaje zejména o smluvnich stranach, predmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni smlouvy
a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu piislusnych ustanoveni pravnich ptedpist a udéluji souhlas
k jejich uziti a zvetejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

Zhotovitel je povinen na zadost objednatele dolozit soulad ¢estného prohlaseni ué¢inéného v zadavacim
fizeni se skute¢nosti ve 1huté¢ do 5 dnli od doruéeni zadosti. V ptipadé, ze se ¢estné prohlaseni zhotovitele,
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ucinéné v ramcei zadavaciho fizeni, ukdze jako nepravdivé, neuplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen
ucinit napravu ve lhiaté 5 dnti od vyzvy objednatele k naprave. Nebude-li zhotovitel na Zadost reagovat
vibec nebo neucini-li zhotovitel v uvedené lhite ndpravu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 2 % z ceny. Lhity dle tohoto smluvniho ujednani je opravnén v odivodnénych piipadech
prodlouzit zastupce objednatele ve vécech smluvnich.

26. Nedilnou soucasti této smlouvy je:
—  ptiloha €. 1 — Polozkovy rozpocet ndkladu stavby
—  ptiloha €. 2 — Seznam poddodavateld, s jejichz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této

zakazky

—  piiloha ¢. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabivka Misto:
Bc. Martin Bednar Ing. Leo MatusSinsky
starosta obvodu jednatel
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