

Projekt: **II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba, úpr. po DI č. IV**

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
	<i>II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba (km 6,507 - 8,499)</i>		
SO 001	Příprava území, odhumusování ploch ZPF	99 650,00	120 576,50
SO 101	Silnice II/429, km 6,507 - 8,499	18 397 838,34	22 261 384,39
SO 115	Obruby - Milonice	104 421,00	126 349,41
SO 116	Obruby Nesovice	577 728,00	699 050,88
SO 135	Sjezdy na pozemky - Milonice	220 642,25	266 977,12
SO 136	Sjezdy na pozemky - Nesovice	130 362,81	157 739,00
SO 161.1	Úpravy objízdných tras	250 511,00	303 118,31
SO 171	Dopravní značení	310 193,00	375 333,53
SO 202	Most ev.č. 429-004 přes tok Hvězdlička (km 8,388)	6 017 222,31	7 280 839,00
SO 204	Opěrná zeď Milonice v km 7,500	9 646 485,85	11 672 247,88
SO 352	Přeložka vodovodu PVC DN 80 - Nesovice (km 8,420)	126 022,00	152 486,62
SO 451	Veřejné osvětlení Milonice	236 634,00	286 327,14
SO 452.1	Veřejné osvětlení Nesovice	240 503,00	291 008,63
SO 481	Přeložka místního rozhlasu v Nesovicích (km 8,390)	84 097,00	101 757,37
SO 802	Rekultivace dočasných záborů	4 220,00	5 106,20
SO 803	Vegetační úpravy	166 703,00	201 710,63
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		36 613 233,56	44 302 012,61

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis		
OSTATNÍ NÁKLADY	986 000,00	1 193 060,00
I. Ost.nákl.a vedl.náklady - způsobilé náklady celkem	986 000,00	1 193 060,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé	37 599 233,56	45 495 072,61

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
	<i>II/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba (km 6,507 - 8,499)</i>		
SO 115.1	Obruby - Milonice	214 800,00	259 908,00
SO 116.1	Obruby Nesovice	107 400,00	129 954,00
SO 125	Chodníky Milonice	98 899,03	119 667,83
SO 126	Chodníky - Nesovice	168 929,85	204 405,12
SO 161.2	Úpravy objízdných tras	318 527,08	385 417,77
SO 452.2	Veřejné osvětlení Nesovice	113 796,00	137 693,16
SO 802	Rekultivace dočasných záborů	19 360,00	23 425,60
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		1 041 711,96	1 260 471,47

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis		
OSTATNÍ NÁKLADY	60 000,00	72 600,00
VEDEJŠÍ NÁKLADY	299 000,00	361 790,00
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK	359 000,00	434 390,00

II. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
II. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady	1 400 711,96	1 694 861,47

I. + II. Rekapitulace SÚS	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
FINANČNÍ NÁKLADY STAVBY CELKEM	38 999 945,52	47 189 934,08