
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujiefch, zákona 6.89/2012 Sb., Občanský zákoník 
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel;
MĚSTO CHOTĚBOŘ
statutám! zástupce: Ing. Tomáš Škaryd - starosta 
se sídlem: TrČků z Lípy 69, 583 01 Chotéboř 
IČO: 00267538 
DIČ: CZ00267538

dále jen objednatel

1.2 Zhotovitel:

TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTÉBOŘ
se sídlem: Tyršova 1672, 583 01 Chotéboř 
společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl C. vložka 19223 
IČO: 25999541 
DIČ; CZ25999541
zastoupený: Ing. Tomáš Ovčačík - jednatel
bankovní spojení; Komerční banka, a.s.
číslo účtu:
telefon:
e-mail:

s.r.o.

dále jen zhotovitel

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování zmén díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o pí^dání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. 1.1 a I.2 
této smlouvy) zmocnění jednat:

za zhotovitele:
Ing. Tomáš Ovčačík ve věcech smluvních (tel.:
Ing. Tomáš Ovčačík ve věcech technických (tel.;

za objednatele:
ing. Tomáš škaryd - ve věcech smluvních (tel.; 
Bc. Jiří Pešout - ve věcech technických (tel.:
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II. Předmét plnénf

Předmětem pinění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)11.1

NINGEROVA- OPRAVA CHODNÍKUK

V rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoři;
■ projektová dokumentace • přiložený výkaz výměr.

- zadávací podmínky veřejné zakázky.

Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové 
dokumentace. V případě věcných rozdílností mezi prováděcí projektovou dokumentací 
a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1 této smlouvy se bude postupovat 
způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.

Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou 
dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami - rozumí se 
ČSN.

Předmětem plnění jsou rovněž všechny tyto práce a činností:

vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací

zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených 
příslušnými předpisy, prohlášeni o shodě podle zák. č. 22/97 Sb., 205/02 Sb. a nařízení 
vlády č. 163/02 Sb..
zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům 
s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky 
předávány
zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), 
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům

příprava staveniště včetně provizorního přístupu na staveniště

dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů

veškeré nutné ochrany práce

průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek 
(TKP)

veškerá doprava (svislá, vodorovná i za ztížených podmínek, příplatky na lepivost)

veškeré lešení a podpěrné konstrukce

montážní prostředky a pomůcky

úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí

potřebné dočasné úpravy

zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci

soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště

poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí

odvoz a poplatek za uloženi vybouraných hmot a nevhodných zemin

náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele

zajištění skládek

11.2

11.3

11.4
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zajištěni požadavků správců dotčených inženýrských sítí uvedených v jejich vyjádřeních 
a podmínek uvedených ve stavebním povoleni

poskytnutí potřebné součinnosti koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví

pasportizace okolních objektů před zahájením a po dokončeni prací

dodržení rozsah trvalého a dočasného záboru stavby

zajištění splnění povinností v oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci

Technický dozor stavby u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním 
propojena.

III. Změny díla

Dojde-li při realizaci díla k Jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu 
plnění na základě požadavku investora, nebo tak vyplyne z podmínek při provádění 
díla, nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis 
těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle 
jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla. a pokud to není možně, tak podle 
zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS 
a.s. Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu dozoru 
k odsouhlasení.

Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt, projektové 
dokumentaci a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v 
případě, kdy jejích nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt, projektové 
dokumentace, bylo zaviněno objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením 
tohoto článku. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním 
znění textu dodatku smlouvy.

III.2

IV. Doba plnění

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

■ zahájení stavebních prací;

■ dokončení stavebních prací; 

vyklizení staveniště:

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. 
Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí 
předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných 
v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Případné prodloužení terminu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této 
smlouvě.

IV.2 Objednatel předá zhotoviteli:

* staveniště;

po podpisu smlouvy o dílo a dle klimatických podmínek 

do 21.12.2022 

do 30.12.2022

do Sdnů před zahájením stavby

Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu 
dlouhodobé nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické 
procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení 
nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové,

IV.3
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které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z 
dlouhodobého hlediska obvyklé.

Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší 
moci a odstraňování následků jejího působení. Vyšší moc je událost, která není 
způsobena žádnou ze stran, která je nepředvídatelná v době uzavření smlouvy, 
nevyhnutelná, mimo kontrolu stran a která způsobuje, že plnění povinností není možné. 
Za vyšší moc se považuji zejména epidemie, ozbrojené konflikty a přírodní katastrofy, a 
to pouze za podmínky, že splňují požadavky v předchozí větě. Epidemie onentocnéní 
COVID-19 se za vyšší moc nepovažuje.

IV.4

V. Cena díla

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 11.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

V.1

584.367,47 Kč 

122.717,17 Kč 

707.084,64 Kč

Celková cena díla bez DPH 

21% DPH
Celková cena díla včetně DPH

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze jí měnit jen za podmínek 
uvedených v uzavřené smlouvě.
V případě, že některé práce a dodávky (položky), které jsou předmětem díla, nebudou 
realizovány (tzv. méněpráce), bude jejích cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, 
ve které je uvedena v přiloženém položkovém rozpočtu.

Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby 
oproti projektové dokumentaci, musí být jejích rozsah a způsob provedení předem 
odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných 
prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 
526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu 
provádění stavebních prací.
Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob 
oceňování - tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení 
těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. 
Brno, a to v cenové úrovní platné v době podání nabídky.

V.2

V.3

V.4

V.5

VI. Fakturace a plnění

Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených 
zhotovitelem. Dílčí faktum vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká 
podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, 
na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury 
na adresu objednatele.

Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat 
soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem 
objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věcí technické - TDS.

VI.1

VI.2
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Vi.3 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu 
vzniká podpisem závérsčného zjišťovacího protokolu, na základé soupisu skutečně 
provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná 
běžet dnem doručeni faktury na adresu objednatele.

VI.4 Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze 
strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury - daňového dokladu je 
nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale í skutečnost, že práce 
vykazují vady či nedodělky.

VI.5 Objednatel může vrátit faktum v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

VI.6 Oprávněné vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 
prohlašuje, že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
§ 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

VI.7 Oprávněné vystavená faktura musí mít v textu uveden název díla dle čl. II.1. této 
smlouvy.

VI.8 Všechny faktury včetně pfíloh budou objednavateli doručeny elektronicky na emailovou 
adresu fakturv@chotebor.cz do dvou dnů od jejích vystavení.

Vil. Provádéní díla
VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádéní díla vede zhotovitel stavební deník 

s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být 
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám 
pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným 
k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

VII.2 Kromě zápisů podle VII.1. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předáni 
staveniště, zápisy o zahájeni prací, zápisy o zdrženi prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými prupisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou provádéní díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně pěti let od vydáni kolaudačního souhlasu. Originál 
deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro 
posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve 
stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. 
Nevyjádří-li se v této lhůtě. má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

VII.5 K projednání podstatných skutečnosti plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se uskutečni v termínech dohodnutých mezi objednatelem a 
zhotovitelem, zpravidla týdně.

VII.6 Vytýčení veškerých inženýrských síti, jejich zabezpečeni po dobu realizace a jejich 
zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje 
zhotovitel.

VII.7 Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.
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Vtll. Dodání díla a přejfmka

Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla 
objednatelem. Pfejrmka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 
kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí 
zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání 
a převzetí díla.
Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání 
užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.

Pň přejímce předá zhotovitel atesty rr^teiiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní 
zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, uvedené pod 
bodem 11.2. této smlouvy.
Pří přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

Zhotovitel se zavazuje, že při plněni zakázky bude postupovat tak, aby v max. možné 
míře zohlednil možnosti poskytnutí pracovních příležitosti osobám znevýhodněným na 
trhu práce, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní 
hlediska spojená s plněním předmětu díla, aby zohlednil dopad na životni prostředí, 
trvale udržitelný rozvoj, životni cyklus dodávky, služby nebo stavební práce a další 
environmentálné relevantní hlediska spojená s plněním předmětu díla a ph plněném 
předmětu díla postupoval a použil inovace implementace nového nebo značně 
zlepšených produktů, služeb.

VHI.1

VIII.2

VIII.3

VI1I.4

VIII.5

1— IX. Záruka a záruční podmínky

IX.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trváni:

° 60 měsfcú
° Záruka počíná béžet dnem předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastností, a
pokud tyto v některém ohledu nebyly dohodnuty nebo nejsou stanoveny, obvyklé

vlastností.
IX.2 U materiálů a výrobků doplněných zánjčním listem výrobce platí tato zámční doba. To 

však je možné pouze u takových materiálů a výrobků, které jsou s běžnými znalostmi, 
schopnostmi a nářadím vyměnitelné a které jsou zaměniteiné za jiné obdobné výrobky 
běžné dostupné v obchodní sítí (vodovodní baterie, vnitřní svítidla, elektrické zásuvky, 
vypínače) a které nejsou hlavním předmětem díla.

IX.3 Vady musí být zhotoviteli oznámeny nejpozdéji do konce záruční lhůty. V oznámení vad 
musí být vada popsána.

IX.4 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obé smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v ném b^ uvedeno:

• označení smlouvy o dílo a jejích stran

■ datum uplatněni vady

■ popis a rozsah vady a způsob Jejího odstranění

• datum zahájeni a odstranění vady

■ celková doba trvání vady od zjištění do odstranění

IX.5 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu Škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
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o odevzdání nového plnéní v rámci odstraněni vady a o odpovědností za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady.

Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu í v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-ti reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněností reklamace.

S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištěni závady a 
oznámeni zhotoviteli, nejpozdéji do 5. kalendářního dne. v případě havárie do 24 
hodin. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby 
dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu, a to nejpozději do 21. kalendářního dne 
po oznámení a v případě havárie do 48 hodin od oznámení. V případě prodlení 
zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstraněni vad na náklad 
zhotovitele. Strany smlouvy sí mohou lhůtu uvedené v tomto odstavci dohodnout 
odlišné.

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel 
oprávněn odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě 
má objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

IX.6

IX.7

IX.8

IX.9

IX.10

X. Odpovědnost za škodu

X.1 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předáni a převzetí díla.

Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti 
škodám způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.

X.2

X.3 Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu
X.2.

X.4 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výší škodu, která 
vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
zhotovitele dle této smlouvy.

Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti 
s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastni náklady odstraněny a 
dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

X.5

X.6

XI. Smluvní pokuty

XI.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
zhotovitele s termínem dokončeni díla ve výši 0,20 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s temiínem splatností faktur ve výši 0,20 % z dlužné částky za každý den prodleni. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane>li prodlení) 
zvlášť účtován.

XI.2
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Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodrženi konečného termínu odstraněni vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
převzetí a předání díla ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení a vadu, maximálně 
10.000,- Kč za každý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení termínu odstranění reklamovaných vad v záruční Ihútě ve výši 2.000,- Kč za 
každý den prodlení a vadu.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za 
nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výší 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za 
každý den prodlení.

Smluvní pokuty Jsou splatné do 14kalendářn(ch dnů od vyúčtování.

XI.6 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu Škody.

XI.3

XI.4

XI.5

XII. Odstoupení od smlouvy

Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupuji dle příslušných 
ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou).
Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud:

■ zhotovitel provádí dílo v prokazatelné nízké kvalitě

* zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality

■ zhotovitel Je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 
podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů, avšak teprve 
poté. kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil 
a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě

* zhotovitel je v prodlení se zahájením stavebním prací více jak 15 dnů. V takovém 
případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a 
právo od smlouvy odstoupit upozorfiovat. ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění 
této povinností.

* dojde k zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hnjbého neplnění smluvních závazku 
objednatelem) především pokud:

* objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak 
teprve poté, kdy na hrubé neplněni smluvních závazků objednatele přadem písemně 
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé pooišením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty.
Odstoupení od smlouvy je možné i jen ve vztahu k dosud nesplněné částí díla.

XII.1

Xtl.2

XII.3

XII.4

XII.5

JXIII. Závěrečná ustanovení

otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní 
soud v Havlíčkově Brodě.

XIII.1
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Xlli.2

XIII.3

Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.

Veškeré zmény a doplnění této smlouvy Je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými obéma smluvními stranami.

Zhotovitel souhlasí s tím, že mu objednatel může doručovat prostřednictvím datových 
zpráv. NepňhlásMí se zhotovitel do datové schránky ve lhůté 10 dnů ode dne, kdy byl 
dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený 
posledním dnem této lhůty

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejích pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Smlouvu sl přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Zhotovitel sí musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole 
ve veřejné správě povinen spolupůsobit pň výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve 
spolupráci s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty 
vztahující se k realizaci projektu, podat infomiace a umožnit vstup do svého sídla a 
jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své dačové účetnictví nebo daňovou 
evidencí k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje 
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních 
zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k 
veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve 
smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy si jsou vědomí 
zákonné povinností uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy (včetně zveřejnění osobních 
údajů v rozsahu identifikace osob) v Registm smluv zřízeném podle zákona o registru 
smluv. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomi že, získané osobní údaje jsou zpracovávány 
v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu v rámci plnění právních povinností a 
smluvních povinnosti vzniklých uzavřením smlouvy v souladu s obecným nařízením EU 
2016/679 a platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Xlli.4

XIII.5

XIII.6

XIII.7

XIII.6

XIII.9

Tato smlouva o dílo byla schválena usnesením č. 2429 RM, dne 20.07.2022. 

Příloha: - Položkový rozpočet

V Chotěboň 2 1 -07- 2022 
Za objednatele:

Ing. Tomáš škaryd

V Chotěboň 

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Ovčačík 

jednatel společností

2 1 -07- 2022

C. celkem 9■a na



Položkový rozpočet

Zakázka: NIngerova - oprava chodníku
iČ: 00267638 

DIČ: CZ00267S38

Objednatel; Mdsto Chotéboř

Trčkú z Lfpy€9 
58301 Chotéboř

TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTÉBOŘ s.r.o.

Tyršova 1672 
Chotéboř 683 01

IČ: 259 99 541 

DIČ: CZ25999641

Zhotovitel:

Rozpis ceny Celkem
HSV 560 105,84

PSV 24 261,63

MON 0,00
Vedlejší náklady 0,00
Ostatní náklady 0,00
Celkem 684 367.47

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 584 367,47 CZK

Základní DPH 21 % 122 717,17 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 707 084,64 CZK

21.07.2022dnev

^ zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem RTS Stavitel ® RTS. a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

číslo CelicomTyp dnuNázev

5 821,621IZemnl práce HSV1

295 626.191iVodorovnó konstrukce HSV|4

31 328,34jI Komunikace HSV|5

29906,351Úpravy povrhů vnéjši HSV|62

38179,181DoplAuJicí práce na komunikaci HSV|91

29 693,10HSVBourání konstrukcí196

46 194,261Proráženi otvorů HSV197

83 356,80|HSVStaveništi! pfesun hmot99

12 584,00:jObklady keramické PSV1781

11677.63PSVNátěry783

584 367,47ICena celkem

Stránka 2 z 2Zpracováno programem RTS Stavitel ® RTS, a.s.



Položkový rozpočet
S: Ningerova • oprava chodníku

číslo položkyP.«. Název, položky IMJ Icena / MJ I Celkem[množství
on: 1 Zemní práce 5 821.62z

1 113106231R0O

1132O4111R00

113203111R00

11310S310R00

Í13107305R00

111103403R00

Rozebráni dlažeb ze zámkové dlažby v kameni 74.30000

2,80000

4.70000

0.38000

0.36000

0,02000

56.10

59,60

4 316,83 

166.882{ Vytrháni obrubníků ztfvsdnich 

Vytrháni oiMzb z paTisád

Odstranění ssfaitové vrstvy pl. do 50 m2, ti.10 cm 

Odstraněni podMadu pl. 50 m2,kBm.těžené U.5 cm 

Vytrháni bodláěl a křovlnatého plevele I s koTeny 

Vodorovné konstnTkce___________

m
3| 94,601 444.62m

4 m2 216,OOj 77,76

19,73

795.80

295'62éri9

5 m2 54.801

6 ha 39 790,00

IDII: Í4
z7^ 434311114R00 

59228510R

Stupně dusané na terén, na desku, Z b^onuC 16/20 

Schod plný 2 boky ofMacované, ierro iedá 

Komunikace ____________

67,30000

68.00000

435,78

3916,15

29 327,99 

^29^ 
313204

m

8 kus

Dň: |5
9 564811111R00 

596215021ROO

PŘIldad ze ětérkodrti po zhutněni tlouěťky 5 cm rn2 100.00000
74,70000

89.40

299,71

8 940,00 

22 388.3410{ Kladeni zámkcn/é dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 crrr, pokládka 
atá^liel dlažby ________

Úpravy povrchů vnéláí

|m2

Dň: |62 29 906.35z11 627456210R00

624401111R00

lOprava spárováni dlažeb z dlaždic,MC nad 4 m2 

Vyspraveni poěkoz. htwt spár. maltou MVC s disperzi 

Úprava kolem kanálu

Oči&těni fesád tiakcvou vodou složitost 3 • 5 

Pencárace hlotáAová s^ PROFI Sinkat-Tiefensrund 

Oprava vn^tch omítek cement.,hladkých do 50 % 

PoatRk izolaci nebo konstrukci vn^ich, MC, s použitím 
suchá maltové směsi
Vn^ftl omítka k neutralizaci soli Mapei, Poromap

rn2 19.60000

39.20000

2.00000
7,90000

7.90000

7.90000

7.90000

143,80

130,44

2000.00
103.46

252,61

374,28

104,13

2 814,66 

5113,25 

4 000.00 

817.33

1 995,62

2 956,81 

822,63

12| m
13 1 jkompl

14 622904115R00 

602016195R00 

622454511 ROO 

620451211RT2

|m2

15 |m2

16 |m2

17 rn2

18 62O4O1111R0O

764011221RT2

|m2 7.90000

39,20000

1269,35] 10 027.87 

1 358.2619 Zakryti predmdů. věatně odstraněni, vietně dodávky fólie tl. 
0.04 mm.........................................................

Doplftulfcí pféce na komunikaci
áttání rtivajteiho £^črtého krytu tL 10-15 

Osazeni záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, vóetně 
(^n^iku 100/5/20 cm
OaazenI betonové palisády, ě. do 20 cm. dl. 200 cm 

Palisáda přírodní Kadent 120 cm 

Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C1 ^15 

Bourání konstrukcí______________________

|m2 34.65]

pn: |91 38 179.18z2^ 919735113R00

916661111RT7

1.80000

2.80000

147.87

337.28

266.17cm |m

21 944.38m

22] 33892002SR00

59228408R

918101111R00

2145.98 

550,00 

4 104,17

4,70000

5,00000

5.68000

10 086.11 

2 750,00 

24 132.52

29693^10

Im
23| [Icjs
24| |m3

iDn: l96
1963042816R00

961044111R0O
Bourán! schodiětCMých stupAů betonových 
Bouráni základů z bebmu prostého

ProréženToWořú

67.30000

3.54000

255.00

3540.00

17161.50 

12 531.60

46 194.26

Im
26] Im3

[on: 97
z27] 979054441 ROO 

979081111R0O 

979081121 ROO 

979082111R00 

979082121 ROO

Ckiiětěni vybour. dlaždic s výplní kamen, těženým 

Odvoz suti a vybour. hmot na sMádku do 1 Km 

Příplatek k odvceu za každý dafti 1 km 

Vnltrostaveniftbri doprava suti do 10 m, nolenim 

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalilch 5 m, nofienfm

|m2 74,30000

29.60000

88.60000 

29.60000

118.40000

51.00

244.00 

17.10

683.00

3 789,30 

7 222,40 

1 616,48 

20 216.80 

9 022,08

28]

29]

30]

31 76.20]

32] 979087212R00 

979093111 ROO

NaMádánI suti na do^avni prostředky - kcvnunikace 

Uloženi 8(41 na skttdku bez zhutněni

139,00

10,50

29.60000

29.60000

4 114.40 

310,80 

83 356.80

33|

on: Í99 Staveniátní pfesun hmot
z34 999261145R00

Dň: 761
Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m. noěenlm 45.60000 1 628,001t 83 356,80

12 584.0bObldatly keramická
z35 I781441903R00 ^rava obkladů z hubiých glazewaných 200x100 [kus 100.00000 125,84 12 584,00

11 677.63Dfl: [783 Mátérv
z38^ 7832261O0R00

783222130R00

Nátěr syntetický kovových konstrukci základní m2 7ŠM36.10000

36.10000

2 823,74 

8 853,8937] [t^r syntetidq/ kov.konstmkci Hostagnznd 2x ]m2 245,261



Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
Z důvodu zajíšténí údržby a havarijní služby v městských bytech nehrne schopni zaručit termín realizace 
31.10.2022.


