
ZUŠ Vadima Petrova, Dunická 3136/1, 141 00 Praha 4 

IČO: 452451118, e-mail: info@zusvpetrova.cz, DS 5yhyjft 

Objednávka s akceptační doložkou č. ZUŠVP/0052/2022 

( dále jen „Smlouva") 

Objednatel: ZUŠ Vadima Petrova, Dunická 3136/1, 141 00 Praha 4 
Zastoupená: Mgr. Josefem Zámečníkem, ředitelem ZUŠ 
IČO: 45245118 
DIČ: CZ45245118 
Bankovní spojení: PPF Banka a.s., č.ú.: 2002560000/6000 

Dodavatel: JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. 
Zastoupený: Ing. Josefem Tománkem, jednatelem společnosti 
IČO: 25302809 
DIČ: CZ25302809 
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK a.s., pobočka Valašské Klobouky 

č.ú.: 40002-759106724/0600 

( dále jen „smluvní strany") 

Ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás 
objednáváme: 

- Oprava a modernizace učeben 2 n.p. a hygienického zázemí ZUŠ Vadima Petrova, Dunická 3136/1,
141 00 Praha 4

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi 
Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném 
rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit 
Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu. 

1. Předmět plnění

Předmětem plnění dle této smlouvy je: 

,,Oprava a modernizace učeben 2 n.p. a hygienického zázemí ZUŠ Vadima Petrova, Dunická 3136/1, 
141 00 Praha 4" 

objektu ZUŠ Vadima Petrova, Dunická 3136/1, 141 00 Praha 4, v rozsahu a za podmínek uvedených v zadání 
Odběratele, v souladu projektovou dokumentací vypracovanou firmou BLACK.BACK s.r.o, Podkovářská 
800/6, 190 00 Praha 9, IČO: 24763071 a nabídkou a položkových soupisem prací a dodávek Dodavatele ze 
dne 12.5.2022. 

Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. 



Provedené dílo nesmí mít žádné vady, nedodělky či jiné nedostatky, které brání obvyklému užívání předmětu 
díla nebo je ztěžují anebo způsobují opotřebení předmětu díla v rozsahu a kvalitě, jež není v obdobných 
případech obvyklé. Při realizaci díla se bude zhotovitel řídit zákonem č. 83/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

Zhotovitel dále zajistí a provede na vlastní náklady v rámci smluvní ceny: 
- ověření skutečného stávajícího stavu předmětu plnění před zahájením stavebních prací
- fotodokumentaci před započetím prací, v průběhu a po jejich dokončení
- zabezpečení celé stavby dle stanovených hranic včetně ochrany proti poškození

2. Termín plnění

Zahájení: 
Dokončení: 

2. pololetí 2022
2. pololetí 2022

Dokončením díla se rozumí předání díla zápisem o předání a převzetí díla s doložením všech nezbytných 
dokladů, dokumentace skutečného provedení stavby, cetiifikáty použitých materiálů, protokoly o shodě, 
revizní zprávy a atesty ve smyslu zákonů a vyhlášek platných v době provádění díla. 
V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně Objednatele nebude možné předpokládaný termín zahájení díla 
dodržet, je Objednatel oprávněn přesunout tennín zahájení zhotovovaného díla na dobu jinou, maximálně o 6 
měsíců později bez možnosti zvýšení ceny díla ze strany Dodavatele. 
Ostatní lhůty, průběžné termíny a podobně budou specifikovány zápisem ve stavebním deníku, podepsaným 
oběma smluvními stranami. Pokud nebudou tyto zápisy o dílčích termínech zapisovány a dohodnuty, platí 
jeden termín a to termín konečný. 
Objednatel si vyhrazuje právo měnit průběh prací, dále rozčlenění předmětu díla do jednotlivých úseků, a to 
v návaznosti na množství finančních prostředků poskytnutých ze zdrojů zřizovatele. Dodavatel se zavazuje na 
tyto změny přistoupit. 

3. Cena za předmět plnění

Cena díla je stanovena vzájemnou dohodou dle zákona o cenách a je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná 
a maximální, s platností po celou dobu provádění díla a až do jeho předání a převzetí a činí: 

Cena díla bez DPH: 
DPH21%: 
Cena díla vč. DPH: 

2.976.095,00 Kč 
624.980 00 Kč 

3.601.075,00 Kč 

Tato cena zahrnuje veškeré náklady Dodavatele nutné ke zhotovení díla a jsou v souladu s předaným 
položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součástí této smlouvy. 

Podmínky pro případné stanovení změny ceny díla: 
• Rozšiřování rozsahu a obsahu prováděných prací spolu s případným navyšováním nákladů nad rámec

nabídky Dodavatele nebude Dodavatelem prováděno, pokud nejde o vícepráce
• Za více práce jsou považovány pouze úpravy a změny vůči nabídce Dodavatele vyžádané

Objednatelem. Jejich cena bude stanovena kalkulací obdobnou, jak byla sestavena cena nabídky nebo
v případě, že v nabídce obdobné práce obsaženy nejsou, pak dohodou obou stran za případné využití
ceníku pro oceňování stavebních prací vydaného RTS Brno

• Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit objem smluvně sjednaných prací v závislosti na zajištěném
financování. V takovém případě bude snížení ceny provedeno odečtením ceny sníženého objemu prací
podle oceněného výkazu výměr. Všechny takové změny budou prováděny na základě písemné dohody
podepsané oprávněnými osobami smluvních stran

• Překročit či snížit nabídkové ceny je možno rovněž v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace
předmětné zakázky ke změně sazeb DPH nebo jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla.
Cena pak bude zvýšena či snížena analogicky k těmto změnám právních předpisů.



4. Platební podmínky

Zadavatel neposkytne na zhotovení díla žádnou finanční zálohu. 
Platba za dílo bude prováděna měsíčně na základě vystavené faktmy za provedené práce a konečné faktury po 
ukončení díla a jeho předání a převzetí, v závislosti na výši přidělených finančních prostředků ze strany 
zřizovatele. 
Faktura bude schválena určeným zástupcem Objednatele, bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými 
právními předpisy. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je 
Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení 
opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením 
nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní 
stranu i Objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod). Splatnost 
faktury bude 14 dní ode dne doručení Objednateli. Faktura je zaplacena tehdy, je-li částka připsána na účet 
Dodavatele. 
Objednatel si vyhrazuje právo na uplatnění I 0% -pozastávky z celkové ceny díla. Pozastávka bude uvolněna po 
úplném dokončení díla a odstranění všech případných vad a nedodělků. 

S. Další obchodní podmínky pro realizaci díla

Dodavatel má sjednanou pojistku č. 606-58223-13 u České pojišťovny a.s. za odpovědnost, způsobenou třetím 
osobám svou činností, platnou po celou lhůtu realizace díla, případně se zavazuje tuto pojistku prodloužit v 
případě skončení její platnosti v průběhu lhůty zhotovení díla. 

6, Technické podmínky pro realizaci díla 

• Předmět veřejné zakázky je jednoznačně vymezen dokumentací pro provedení stavby. Při realizaci díla
bude Dodavatel respektovat všechny technické a bezpečnostní normy a podmínky obecně platné pro zhotovení
díla. Je-li v dokumentaci pro provedení stavby definována technická úroveň na použité materiály či výrobky, má
se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a může být nahrazen i výrobkem nebo technologií
srovnatelnou, avšak na kvalitativní úrovni minimálně shodné s výrobkem uvedeným v dokumentaci pro provedení
stavby.

Materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní (státní) normy nebo norem a nařízení 
EU, které jsou uvedeny v technické zprávě a v dokumentaci pro provedení stavby. Tyto normy jsou považovány 
za neopomenutelnou podmínkou pro provádění díla a má se za to, že Dodavatel je s jejich obsahem a požadavky v 
plné míře obeznámen. Platí vždy přísnější požadavky z národních norem nebo norem EU. Dodavatel je povinen 
řídit se normami platnými v tennínu výstavby. 
• Veškeré zboží a materiály, které budou zabudovány do díla, budou nové, nepoužité, nejnovějšího typu a
budou mít všechna poslední projektová i materiálová zlepšení, pokud nebude v e  smlouvě uvedeno jinak.
Dodavatel při předání díla dodá i prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky, včetně atestů a certifikátů.
Původ dodaného zboží musí být v zemích EU nebo kandidátských zemích.
Dodavatel bude při nákupu materiálů brát v úvahu nejen jejich cenu a kvalitu, ale také jejich vliv na životní
prostředí během výrobního procesu.

7. Subdodavatelé

Dodavatel je oprávněn pověřit provedením částí díla pouze subdodavatele, jejichž seznam předložil v rámci své 
nabídky na veřejnou zakázku, a to pouze za dodržení podmínek stanovených touto smlouvou. Jiné subdodavatele 
je Dodavatel oprávněn pověřit provedením částí díla pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Dodavatel přitom odpovídá Objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. Za subdodávku je pro tento účel 
považováno provedení části zakázky jiným dodavatelem. 
Subdodavatel, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může být nahrazen 
pouze takovým subdodavatelem, který prokáže minimálně stejné kvalifikační předpoklady jako subdodavatel 
původní. Změnu musí schválit Objednatel. 
Dodavatel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu 
na akci, tento při každé aktualizaci překládá Objednateli. 



8. Bezpečnost práce

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními 
předpisy a ustanoveními norem ČSN. Mezi základní patří nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništích a zákon č. 309/2006, zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Dále je nutno dodržovat vyhlášku 
č 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 
Všichni pracovníci, pohybující se na stavbě, musí být vybaveni předepsanými ochrannými pomůckami a musí být 
prokazatelně zaškoleni o zásadách bezpečnosti práce. 
Před zahájením provozu je Dodavatel povinen seznámit všechny pracovníky se zásadami bezpečného chování na 
pracovišti a možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen seznámit určené pracovníky s riziky stavební 
činnosti ajejich ohrožení. 
Zvýšenou pozornost z hlediska bezpečnosti práce je nutné věnovat stavebním pracím v nebezpečném prostoru a 
při zemních pracích ( ochrana inženýrských sítí). 

9.Požárníochrana

Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a 
zařízení staveniště. Zhotovitel jako součást nabídky vypracuje a doloží na stavbu požární řád. Při stavbě je nutno 
zajistit dodržování všech protipožárních předpisů, zvláště pak při svařování, rozehřívání asfaltu, živice a 
podobných hmot, při budování sociálního zařízení. Nutno pamatovat na střežení pracoviště min. 24 hod. po 
skončení prací s chlazením svarů, pokud se tyto svářečské práce vykonávali v hořlavém prostředí. 

10. Životní prostředí

Dodavatel učiní veškerá zvýšená aktivní opatření pro splnění všech aplikovatelných předpisů a pravidel pro 
aktivní ochranu životního prostředí. Nebude akceptováno žádné znečistění v prostoru staveniště, které by se mohlo 
buď přímo, nebo i dešťovými splachy dostat do těchto vodních ploch. Musí být zavedena zvýšená bezpečnostní 
opatření jak pro výstavbu, tak ijako prevenci proti znečisťování a jejich řádné plnění bude beze zbytku 
vyžadováno. 
Dodavatel použije technologické postupy výstavby, které budou dávat nezbytnou záruku prevence ekologického 
dopadu nadměrného hluku, prachu, vibrací atd. jak na pracovníky, tak i na místní uživatele, chodce, řidiče apod. 
Preventivní opatření budou provedena i podél přepravních tras. 
Při provádění stavby je Dodavatel povinen omezit škodlivé důsledky stavební činnost na životní prostředí, a to 
zejména hluk, znečisťování ovzduší a komunikací, zábor ploch pro ZS, znečisťování vody, ochrana zeleně. 
Dále je povinen v průběhu celé stavby provádět i tato opatření: 

pro výstavbu nasazovat stavební stroje v řádném technickém stavu vč. krytů na snížení hluku 
provádět průběžné technické prohlídky a údržbu stavebních mechanizmů 
zabezpečit plynulou práci stavebních strojů zajištěním dostatečného počtu navazující dopravy 
nepřipustit provoz aut a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech 
maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě 

• přepravovaný materiál zajistit tak, aby neznečisťoval okolí (plachty, vlhčení, min. rychlost)
zamezit pojíždění a stání mimo zpevněné plochy a komunikace
u vjezdu na veřejné komunikace zabezpečit čistění kol a podvozků aut i stavebních strojů

• nevyhnutelné znečistění komunikací neprodleně odstraňovat
udržovat pořádek na staveništi, materiál ukládat odborně na vyhrazená místa
k realizaci stavby využívat plochu v obvodu stanoveného staveniště
odpady, které vzniknou při výstavbě, musí dodavatel evidovat jak co do množství, tak i způsob s jejich

nakládáním v souladu s vyhláškou MŽP. Veškeré poplatky za odvoz a skládkování odpadního materiálu jsou 
součástí nabídky. Doklady se závěrečnou sumarizací pak budou předloženy při závěrečném kolaudačním řízení. 

11. Oprávněné osoby

Za Objednatele jsou oprávněni v rámci této smlouvy jednat následující osoby: 
• Ve věcech obchodních a smluvních: Mgr. Josef Zámečník, ředitel ZUŠ
• Ve věcech technických: bude určen po předání staveniště



Za zhotovitele jsou oprávněni jednat v rámci této smlouvy následující osoby: 
• Ve věcech obchodních a smluvních: Ing. JosefTománek,jednatel a ředitel společnosti
• Ve věcech technických: Ing. Zdeněk Ptáček

12. Staveniště

Komplexní náklady na ZS i jeho likvidaci jsou součástí ceny. 
• Veškeré dotčené plochy budou před předáním a převzetím díla zhotovitelem uvedeny minimálně do
původního stavu.

Průběžný pravidelný úklid a hlídání stavby zajišťuje na svoje náklady zhotovitel. 
Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu 3 dny před zahájením prací. 
Objednatel poskytne zhotoviteli připojovací bod pro přípojku vody a elektrické energie, zhotovitel zajistí v 

rámci své ceny na své náklady měřeni spotřeby. 
• Úhrada za spotřebovaná média bude zhotovitelem provedena po ukončení díla při závěrečném vyúčtování.

Objednatel zabezpečí bezplatné užívání pozemků v prostoru staveniště.
• Stavební suť bude ukládána v souladu s legislativou odpadového hospodářství.

Předáni staveniště bude provedeno před zahájením samostatným protokolem s vymezením jeho rozsahu.
Dodavatel musí staveniště zřetelně označit a všechny plochy, dotčené výstavbou musí být Dodavatelem po

skončení prací uvedeny min. do původního stavu na vlastní náklady Dodavatele. Toto ustanovení uvedení do 
původního stavu se týká v plném rozsahu i případných škod, které budou způsobeny v souvislosti s touto 
výstavbou. 

Celé staveniště bude protokolárně předáno Objednateli v termínu pro zhotovení díla se splněním 
podmínek výše uvedených. 

13. Stavební deník, Technický dozor Objednatele

Dodavatel povede stavební deník s denním záznamem prováděných stavebních a montážních prací, kde 
zapisuje všechny skutečnosti pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, změny, odchylky od projektu, prováděné více a méně práce a další. 

Zápisem ve stavebním deníku vyzve Dodavatel Objednatele ke kontrole provedených prací, které budou v 
dalším průběhu prací zakryty. 
• Své záznamy a vyjádření v deníku můžou provádět v rámci autorského dozoru osoby uvedené v čl. 11
této smlouvy o dílo a zástupce generálního projektanta.
• Podpis obou smluvních stran ve stavebním deníku znamená odsouhlasení částí provedených prací

Po skončení stavby budou předány originály Objednateli jako podklad pro kolaudační řízeni, Dodavatel s1
převezme pouze kopii 

V průběhu výstavby a zejména v závěru prací bude vyhotoven seznam vad a nedodělků včetně stanovení 
te1mínu na jejich odstraněni 

Oboustranné odsouhlasení prací ve stavebním deníku je podmínkou pro stanovení a vyhotovení faktury. 

Technický dozor Objednatele zastupuje Objednatele v tomto rozsahu: 
provádí kontrolu realizace stavebních prací po stránce kvalitativní a kvantitativní 
projednává a odsouhlasuje vícepráce i méně práce 

• odsouhlasuje soupis provedených prací předložených Objednatelem, jako podklad fakturace
• provádí kontrolu prací, které budou v dalším průběhu zak1yty.

Technický dozor nesmí provádět Dodavatel ani osoba s ním propojená. 

14. Vlastnictví k dílu, předání a převzetí díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
Nebezpečí škody ve smyslu § 2602 Občanského zákoníku nese od počátku Dodavatel, a to až do doby řádného 
předání a převzetí díla mezi Dodavatelem a Objednatelem. 
Po dobu provádění díla až do jeho předání Objednateli je za případné škody v jednotlivých objektech plně 
odpovědný Dodavatel. 



Dodavatel se zavazuje nahradit případné škody zpúsobené jeho činností při zhotovení díla v plném zpúsobeném 
rozsahu. 
Dodavatel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametd1, 
stanovených dokumentací pro provedení stavby. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech 
předepsaných parametrt1. 
Před dokončením prací vyzve Dodavatel písemně nejméně 3 dny předem Objednatele k převzetí díla. Na základě 
této výzvy je Objednatel povinen zahájit převzetí prací. Dodavatel předá a Objednatel převezme dílo protokolem o 
předání a převzetí díla. 
Součástí předání díla je také předání staveniště Dodavatelem Objednateli ve stavu, v jakém bylo předáno 
Objednatelem Dodavateli pro zhotovení díla. 
Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít s případnými drobnými vadami, které nebudou bránit provozu. Pro 
odstranění případných vad platí: Dodavatel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý den 
zpoždění smluvené lhúty k odstranění každé z uvedených vad. 
O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol. Součástí protokolu o předání a převzetí díla budou atesty od 
všech dodaných zařízení, protokoly o provedených zkouškách, předepsané revizní zprávy a všechny další 
dokumenty nutné k úspěšné kolaudaci díla. V protokolu o předání a převzetí díla budou dále uvedeny všechny 
případné závady se závaznými termíny jejich odstranění. 

Protokol o předání a převzetí díla bude podepsaný osobami oprávněnými obou smluvních stran. 

15. Záruky, záruční podmínky

Dodavatel ručí za provedené dílo zárukou v délce 60 měsícú ode dne předání a převzetí díla. 
Dodavatel je odpovědný za všechny případné závady na zhotoveném a předaném díle s výjimkou závad, které 
byly zpúsobeny neodborným používáním či zásahem během užívání provozu díla. 

Záruční podmínky: 
Dodavatel nastoupí na odstranění písemně reklamovaných vad nejpozději do 14 dnů ode dne nahlášení. V případě, 
že vada je takového charakteru, že hrozí další škody, nastoupí do 24 hodin. Vady odstraní v nejkratší možné době. 
Pokud nebude možné z důvodu technologických podmínek nastoupit do 14 dnů (zimní období apod.) bude 
dohodnut termín jiný. 
Nahlášení reklamační vady je Objednatel oprávněn provést písemně, faxem nebo elektronickými prostředky, 
přičemž dnem doručení se rozumí nejpozději třetí pracovní den ode dne odeslání, pokud Objednatel neprokáže 
dřívější převzetí nahlášené Dodavatelem. 
Pokud bude nahlášena vada bránící užívání díla, přestává záruční lhůta běžet ode dne vzniku takové závady, a 
znovu začíná běžet až po jejím odstranění. 
Odstraněním nahlášené reklamační vady je zhotovitel oprávněn pověřit jinou právnickou či fyzickou osobu s 
odborností odpovídající reklamované vadě. 
O odstranění každé nahlášené reklamační vady bude sepsán protokol podepsaný pověřenými osobami smluvních 
stran. 
Po předání díla lze uplatnit reklamaci na zjevné i skryté vady po celou záruční dobu. 
Dodavatel je povinen na své náklady opravit ty části díla, které se během záruční lhůty ukáží jako vadné, 
nefunkční nebo omezující určené využití. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Dodavatel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním bez nároků na jejich úhradu a dílo dále prováděl řádným způsobem. Jestliže Dodavatel díla tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

16. Smluvní sankce

Dodavatel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.799,00 Kč, tj. 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení s dokončením díla. 
Toto ustanovení se nevztahuje na zpoždění způsobené nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí. 
V případě prodlení s úhradou faktury Objednatel zaplatí Dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky 
za každý započatý den prodlení. 
Pro vady zjištěné při předání a převzetí díla a pro reklamační vady platí: Dodavatel zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den zpoždění smluvené lhůty k odstranění každé z uvedených vad. 



Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na níž se smluvní pokuta vztahuje. 
Pokud Dodavatel nedodrží smluvený termín, mimo důvody zaviněné ze strany Objednatele, nepředvídatelnými 
skutečnostmi nebo vyšší mocí a tato skutečnost bude mít vliv na poskytnutí dotace, uhradí Dodavatel náklady, 
které vzniknou v této souvislosti Objednateli. 
Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavené faktury ve lhůtě 14 dní od jejího doručení. 

17. Odstoupení od smlouvy

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy kdykoli v průběhu realizace díla v případě vzniku 
nepředpokládaných problémů při zajištění financování díla bez jakékoli náhrady Dodavateli za ještě neprovedené 
práce. 
Odstoupit od smlouvy je možno také při neplnění povinností stanovených touto smlouvou některou ze smluvních 
stran. V tom případě je strana, která neplněním této smlouvy zapříčinila odstoupení od smlouvy povinna nahradit 
druhé straně veškeré prokazatelné ztráty vzniklé odstoupením od smlouvy. 

18. Závěrečná ustanovení

Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vzájemný vztah obecná ustanovení platných 
právních předpisů, zejména příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 
• Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou
vyhotoveních.
• Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými a číslovanými dodatky,
podepsanými statutárními zástupci obou stran.
• Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru podle zákona č. 340/2015 Sb. o
zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
zajistí Základní umělecká škola Vadima Petrova, Dunická 3136/1, 141 00 Praha 4 - Spořilov.
• Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

19. Přílohy

Položkový rozpočet- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Dodavatele ze dne 12.5.2022 

V Praze dne 30.6.2022 

Za Objednatele: .• 
ZAl(U\Ui!I llt,111·

1.f:•�KA Sl{OLA 
vr.01:.i.'\ l't:= movA 

!lu1,lck,��l�lb/1, 14100Prah.:i4 
Jé: 45245118

Za Dodavatele (i�( 
JAVORNh< - cz. PLUS s.r.o. 

štltná nad Vláfi 414 {ID 
763 33 štltná nad Vláfí 



JAVORNÍK 
-cz-PLUS=-

Základní umělecká škola 
Dunická 3136 
140 00 Praha 4 

Věc: Akce „Oprnva a modernizace 2 n.p. a hygienického zázemí ZUŠ Vadima Petrova, 
Dunická 3136/1, 141 00 Praha 4" - nabídka 

Vážení, 
obdrželi jsme zadání pro výběrové řízení na dodavatele stavby „Oprava a modernizace 

2 n.p. a hygienického zázemí ZUŠ Vadima Petrova, Dunická 3136/1, 141 00 Praha 4". 

Nabídka, kterou Vám předáváme, byla zpracována podle podmínek, které byly 
uvedeny v zadávací dokumentaci. 

Nabídka na akci „Oprava a modernizace 2 n.p. a hygienického zázemí ZUŠ Vadima 
Petrova, Dunická 3136/1, 141 00 Praha 4" : 

1) cena díla : -cena díla bez DPH-2.976.095,-- Kč
DPH 21 % - 624.980,-- Kč 

- cena díla včetně DPH-3.601.075,--Kč

- položkový rozpočet - příloha

2) kvalifikační doklady -příloha

3) záruční doba-60 měsícú

Doufáme, že naše nabídka plně vyhoví Vašim požadavkům na realizaci uvedené akce. 

Jménem společnosti se těší na další spolupráci a přeje hodně zdaru ve Vaší práci. 

) 

JAVO.RNIK. cz. PLUS S.I..·

VeŠtítné nadVláří dne 12.05.2022 

( 

"ŠtftnánadVlárl414 � 

. é) 
�

-
I·' 7�3 �3 Štítná nad Vlá{í

Ing. Josef Tománek 

Identifikační údaje uchazeče: 
JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. 
Štítná nacl Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří 
Zastoupena: jednatelem ing, Josefem Tománkem 
IČO: 25302809, DIČ: CZ25302809 

jednatel a ředitel společnosti 

Bankovní spojení: GE MONEY BANK, a.s., pobočka Valašské Klobouky 
Číslo účtu: 40002-759106724/0600 
Kontaktní osoba: Ing. František Fojtík 
Tel. 577002353,604216398 
e-mail: fojtik@javor-st.cz

JAVORNIK-CZ-PLUS s.r.o., 763 33 Stítná nad Vláří 414 ICO 253 02 809, CZ25302809 



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: R2022013 ZUŠ Praha Dunická - 2.NP 

Zadavatel Zál<ladní umělecká škola Vadima Petrova

Dunicl<á 3136/1
14100 Praha-Záběhlice

Zhotovitel: JAVORNIK-CZ-PLUS s.r.o. 

Vypracoval:

Rozpis ceny
HSV 

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 

Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 

Snížená DPH 15 % 

Základ pro základní DPH 21 ¾i 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhlen I

Cena celkem s DPH 

ve Štítné n.VI. dne

/ 

JI\VORNIK •CZ. PWo 0• 

( / 

í.) Štítná nad Vláři 414 E, / � - '1 763 33 Štítná nad Viáfí 
Za zhotovitele 

IČO: 45245118

DIČ:

IČO: 25302809

DIČ: CZ2-5302809

Cell<em
1 525 639,77 

1 226 314,48 

29 908,00 

194 232,68 

0,00 

2 976 094,93 

0,00 CZK

0,00 CZK

2 976 094,93 CZK

624 979,94 CZK

0,00 CZK

3 601 07 4,87 CZK

12.5.2022

i..J.,:,{. 1 ·1 )· 111 ,t.1 1.r,KA š•COLA
\,, I I I • • I :,OVA

') I, I 1 00 P,-,1,..: ,:.

---:)d, -; : � ,, 
Za 66jednatele /



Rekapitulace dílčích částí 

Stavebni objekt 

0001 Učebna 1.02 

22-03-11
Stavebnl úpravy pro zřlzenl učebny 
1.02 

0002 Učebna 1.03 

22-03-12
Stavebnl úpravy pro zřlzenl učebny 
1.03 

0003 Učebna 1.04 

22-03-13
Stavebnl úpravy pro zřízeni učebny 
1.04 

0004 Chodba a WC 

22-03-14 Stavebnl úpravy 

Celkem za stavbu 

Popis stavby: R2022013 - ZUŠ Praha Dunická -2.NP 
Popis objektu: 0001 - Učebna 1.02 

;._)':ik_i��_' Pro_ .. :.
,:�fllž�_n(ly )?PJ� 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Popis rozpočtu: 22-03-11 - Stavební úpravy pro zřízeni učebny 1.02 
Popis objektu: 0002 - Učebna 1.03 
Popis rozpočtu: 22-03-12 - Stavebnl úpravy pro zřlzení učebny 1.03 
Popis objektu: 0003 - Učebna 1.04 
Popis rozpočtu: 22-03-13 - Stavebnl úpravy pro zřlzenl učebny 1.04 
Popis objektu: 0004 - Chodba a WC 
Popis rozpočtu: 22-03-14 - Stavební úpravy 

0,00 

345 790,16 72 615,93 418 406,09 12 

345 790, 16 72 615,93 418 406,09 12 

345 217,66 72 495,71 417 713,37 12 

345 217,66 72 495,71 417 713,37 12 

266 690,21 56 004,94 322 695,15 9 

266 690,21 56 004,94 322 695,15 9 

2 018 396,90 423 863,35 2 442 260,25 68 

2 018 396,90 423 863,35 2 442 260,25 68 

2 976 094,93 624 979,94 3 601 074,87 100 



Rekapitulace dílů 

i•/9í;\§J:i./·• \fai��V\(J:';::i-:\<}:/::'° :-.i,_.'•,.;'/_::.-,'·-'·-··;.::,:/.}}):'}.l:::\}::,:t }· >·· .. 

3 Svislé a kompletní konstrukce 

4 Vodorovné konstrukce 

6 Úpravy povrchu, podlahy 

61 Úpravy povrchů vnitřnl 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 

9 0statnl konstrukce, bouráni 

94 Lešenl a stavebnl výtahy 

95 
0okončovacl konstrukce na pozemnlch 
stavbách 

96 Bouráni konstrukci 

97 Prorážení otvorU 

97 Přesuny suti a vybouraných hmot 

99 Staveništní přesun hmot 

001 přistroje 

002 svltidla 

003 kabeláž 

004 instalační materiál 

005 rozvaděče 

006 ostatnl 

71� Izolace tepelné 

·•·•Tiř.�ffJ\\ 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

HSV 

PSV 

.,n (x.·v i.• ?. · ... \i<•··•••<i.•.i>< .•. ){i1;;&•.··· .. , :f/X

67 241,44 2 

51 615,51 2 

1 342,01 o 

413 364,79 14 

19 711,62 1 

9 000,00 o 

18 907,20 1 

27041,81 1 

309 248,48 10 

66 815,42 2 

9 254,87 o 

33 351,70 1 

44 618,20 1 

21 965,70 1 

99 094,00 3 

79 587,05 3 

11 258,00 o 

242 221,97 8 

59 647,51 2 



720 Zdravotechnická instalace PSV 15 835,00 1 

721 Vnitřnl kanalizace PSV 105 368,13 4 

722 Vnitřní vodovod PSV 124 428,77 4 

725 Zařizovacl předměty PSV 125 877,93 4 

728 Vzduchotechnika PSV 197 183,05 7 

730 Ústřednl vytápěni PSV 61 055,00 2 

733 Rozvod potrubl PSV 53 202,04 2 

734 Armatury PSV 11 640,35 o 

735 Otopná tělesa PSV 83 632,36 3 

766 Konstrukce truhlářské PSV 3 760,74 o 

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 118 929,08 4 

776 Podlahy povlakové PSV 68 203,12 2 

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 91 573,34 3 

781 Obklady keramické PSV 98 292, 18 3 

783 Nátěry PSV 1 835,88 o 

786 Zastiňující technika PSV 5 850,00 o 

M21 Elektromontáže MON 29 908,00 1 

VN Vedlejší náklady VN 194 232,68 7 

Cena celkem 2 976 094,93 100 


