

SMLOUVA O DÍLO 2022-00285

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.**
Přítkovská 1689,415 50 Teplice
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 466
Zastoupená: Ing. Martinem Matzkem, ředitelem IO
Zástupce po věci techn [REDACTED]
IČ 49099469
DIČ CZ49099469
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 711620257/0100
- 1.2 Zhotovitel: Severočeská servisní a.s.**
Sídlo: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice - Trnovany
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659
Zastoupená: Ing. Ivanem Eisem – generálním ředitelem a členem představenstva
Zástupci pro věci technické [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
IČO: 05175917
DIČ: CZ05175917
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-6676840277/0100

2. Název a místo stavby

- 2.1 Název stavby:** VDJ Lovoš - přípojka NN
2.2 Číslo stavby: LT064062
2.3 Místo plnění: VDJ Lovoš

| | |
|------------------|-------------|
| Objekt | UVVDJ06034 |
| Obec | Lovosice |
| Lokalita | Lovosice |
| Inventární číslo | |
| Číslo zakázky | 20E220051 |
| Číslo PP | SP222850054 |

3. Podklady pro uzavření smlouvy

- 3.1** Rozpočet na dodávku – viz. Kalkulace A8, Evidenční list drobné stavby A8.

4. Předmět plnění

- 4.1 Předmětem plnění je: VDJ Lovoš - přípojka NN
- 4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:
- Demontáže stávajícího zařízení
 - Zemní práce
 - Montáž elektro
 - Doprava a mechanizace
 - Ekologická likvidace odpadu a geodetické zaměření kabelů
 - Odzkoušení provozu, revize
- 4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:
- zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje
 - vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
 - předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi.

5. Podklady pro dodávku a montáž

5.1 [REDACTED]

5.2 T [REDACTED]

6. Předání staveniště

6.1 [REDACTED]

6.2 [REDACTED]

7. Čas plnění

7.1 Zahájení prací: [REDACTED]

7.2 Dokončení prací: [REDACTED]

7.3 [REDACTED]

7.4 [REDACTED]

8. Smluvní cena za dílo

8.1 Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: [REDACTED]

8.2 [REDACTED]

8.3 [REDACTED]

8.4 [REDACTED]

9. Platební podmínky

9.1 [REDACTED]

9.1.1 [REDACTED]

9.1.2 [REDACTED]

9.1.3

9.2

10. Záruka

10.1

11. Účinnost smlouvy a registr smluv

- 11.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že zhotoviteli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že smluvní ujednání obsažená v čl. 2. týkající se názvu a místa stavby, v čl. 3. týkající se podkladů pro uzavření smlouvy, v čl. 5. týkající se podkladů pro dodávku a montáž, v čl. 6. týkající se předání staveniště, v čl. 7. týkající se času plnění, v čl. 8. týkající se smluvní ceny za dílo, v čl. 9. týkající se platebních podmínek a v čl. 10. týkající se záruk, jsou předmětem obchodního tajemství.
- 11.4 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.5 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 14.2 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 11.6 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12. Ochrana osobních údajů

- 12.1 SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.
- 12.2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.

13. Protikorupční doložka

- 13.1 Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).
- 13.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

13.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

13.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

13.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

13.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli její část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.

14. Závěrečná ustanovení a další ujednání

14.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.

14.2 Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.

14.3 Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.

14.4 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.

14.5 Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

14.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností Originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Teplicích, dne **14 -07- 2022**

V Teplicích, dne **23..06...2022**

Ing. Martin Matzek
ředitel IO
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Ivan Eis
generální ředitel
Severočeská servisní a.s.

Stavba: 2022_22_20 - LOVOSICE, VDJ LOVOŠ - PŘÍPOJKA NN

| | | | |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------|
| Předkládající závod: | 20 - GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ | Inventární číslo: | |
| Místo stavby: | UVVDJ06034 - LOVOŠ | Okres: | Litoměřice |
| Předpokládaný termín realizace do: | 30.11.2022 | Předpokládané RN: | 320.000,- |
| Osoba oprávněná k vedení stavby: | [REDACTED] | | |

Základní technické údaje a zdůvodnění stavby:

| | |
|----------------------------|---|
| Stávající stav: | Vdj je v současné době bez přípojky el. energie. V objektu je pouze bateriově napájený rozvaděč přenosu. |
| Důvod pro realizaci: | Zajištění dodávky elektrické energie a zprovoznění stavební elektroinstalace, napojení rozvaděče přenosu na elektickou přípojku. V technologickém rozvaděči bude vývod pro napojení EZS. |
| Navržené řešení: | Bude provedeno napojení nového elektroměrového rozvaděče z pojistkové skříňně ČEZ Distribuce. Propojení elektroměrového rozvaděče s nově instalovaným technologickým rozvaděčem uvnitř VDJ vč. provedení nového uzemnění el.přípojky. Bude osazen nový ultrazvukový hladinměr Nivelco typ EasyTREK SPA-380-4 a bude provedena montáž stavební elektroinstalace. |
| Spoluúčast na financování: | NE |

Technická specifikace stavby:

| | |
|-----------------|--|
| Komunikace: | NE |
| Zemní práce: | ANO |
| Materiál: | Přívodní silový kabel, zemní páska, hlavní rozvaděč, rozvodné krabice, svítlidla, zásuvky, spínače, ultrazvukový hladinměr Nivelco typ EasyTREK SPA-380-4. |
| Montážní práce: | Výkopové práce, demontáže stávajících rozvodů a původního pilíře el. měření, výroba a |

Stavba vyžaduje:

Ohlášení stavebnímu úřadu: Ne
 Stavební povolení: Ne
 Projektovou dokumentaci v rozsahu: ELEKTRO
 Další podklady a stanoviska:
 Doplnující údaje: [REDACTED]

Zástupce oblastní údržby: [REDACTED] dne: 21.2.2022
 Projektant elektro: [REDACTED] dne: 25.2.2022
 Zástupce provozu: [REDACTED] ING. dne: [REDACTED]

Vyhotovil: [REDACTED] dne: 25.2.2022

Odsouhlasil: [REDACTED] dne: - 6 -06- 2022

Schválil: [REDACTED] dne: 2.3.2022

Schválil: [REDACTED] dne: [REDACTED]

[REDACTED] ký
 [REDACTED] dovedů

Handwritten signature