
SMLOUVA č. 2022/MaI/000334/SML

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

uzavřená v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „občanský zákoník“)

I.
Smluvní strany

Příkazce: Město Frýdlant nad Ostravicí
Se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Zastoupené: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČ: 00296651
DIČ: CZ00296651
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávněný zástupce
ve věcech technických:

- dále jako „příkazce“

a

Příkazník: K+H správci staveb s.r.o.
se sídlem Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice
zastoupený Jiřím Kukelkou, jednatelem
IČO 03815960
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Osoba oprávněná jednat ve věce ka
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a stavby: Jiří Kukelka

- dále jako „příkazník“

(společně dále jako „smluvní strany“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany se ve smyslu § 2430 a násl. občanského zákoníku dohodly, že se jejich závazkový vztah
řídí tímto zákonem, a uzavírají tuto příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“).

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
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2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení 
písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu příkazníka je příkazník povinen rovněž doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopii příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu.  

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít sjednanou 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v minimální výši 5.000.000,- Kč,  
kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci příkazce. 

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je zajištění služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen „TDS a BOZP“) při realizaci stavby s názvem „Stavební úpravy 
stravovacího objektu ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant n. O.“.  

III. 
Předmět smlouvy 

 1.  Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat technický dozor stavebníka 
formou inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby včetně výkonu služby koordinátora BOZP 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 309/2006 Sb.“), a výkon TDS 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), při realizaci stavby „Stavební úpravy stravovacího objektu ZŠ TGM 
č.p. 1260, Frýdlant n. O.“ (dále jen „stavba“), a to       dle projektové dokumentace zpracované v říjnu 2019 
společností INPROS F-M s.r.o., se sídlem 28. října 1639,Místek 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 64611281 (dále 
jen „projektová dokumentace“), dle stavebního povolení (rozhodnutí Městského úřadu Frýdlant nad 
Ostravicí, odboru regionálního rozvoje a stavebního úřadu č. MUFO 8952/2020 ze dne 16.03.2020) a 
dle rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení (rozhodnutí  Městského úřadu Frýdlant nad 
Ostravicí, odboru regionálního rozvoje a stavebního úřadu č. MUFO 1521/2022 ze dne 13.01.2022)   

 Stravovací objekt (6F) je umístěn v západní části školského areálu, jedná se o třípodlažní podsklepenou 
budovu půdorysného rozměru 28,1 x 19,6 m. Objekt je zastřešen plochou střechou, na které je umístěna 
strojovna výtahů a vzduchotechniky. V roce 2014 bylo provedeno kompletní zateplení obvodového pláště 
objektu a proběhla výměna okenních výplní. 
Projektová dokumentace řeší kompletní vnitřní stavební úpravy stravovacího objektu, jehož stáří je 40 let, 
většina instalací je ještě původních, některé z nich v havarijním stavu. Z tohoto důvodu budou provedeny 
nové rozvody v celém objektu (zdravotně technické instalace včetně venkovního lapáku tuků, vytápění, 
rozvod plynu, vzduchotechnika, silnoproudá elektrotechnika, měření a regulace). V prostoru 1. PP budou 
provedeny nové šatny a jejich hygienické zázemí, je navržena nová rozvodna, která slouží nejenom pro 
objekt stravování, ale také pro celou základní školu TGM 1260 Frýdlant nad Ostravicí a pro gymnázium 
Frýdlant nad Ostravicí (soustava propojených objektů). V rámci bouracích prací bude odstraněno veškeré 
stávající zabudované zařízení, vybourány keramické a dřevěné obklady apod. Veškeré prostory budou 
opatřeny novou výmalbou. Stěžejní částí projektu bude 1.NP, kde je situována varna s dalšími místnostmi 
kuchyňského provozu, kanceláře, sklady a denní místnost kuchyňského personálu. Bude provedena nová 
skladba podlah, keramické obklady, omítky, podhledy. V tomto nadzemním podlaží byla v roce 2018 
provedena rekonstrukce sociálního zařízení pro kuchyňský personál a pro veřejnost – do těchto prostor 
nebude v rámci stavebních prací zasahováno. Technologie kuchyňského provozu bude zcela nová.  
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V rámci stavebních úprav ve 2. NP bude provedena nová nášlapná vrstva podlah ve vybraných místnostech. 
Budou osazena nová otopná tělesa. Dále budou v rámci stavebních prací demontovány stávající 2 výtahy a 
osazeny nové. 
 
Stávající provozovatel stravovacího zařízení společnost SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s r.o., 
sídlem Jankovcova 1603/47a, Holešovice, 170 00  Praha 7, IČ: 25607341, bude současně investovat do 
technologie stravovacího objektu vlastní prostředky dle rozpočtu nazvaného v projektu 2. etapa 
technologie. Tato část tak není předmětem díla, konkrétně ve společném rozpočtu Technologie (seznam 
strojů a zařízení) nejsou položky označené  dodávka 2. etapy předmětem díla (tyto dodávky 2. etapy bude 
hradit provozovatel stravovacího zařízení společnost SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s r.o.).  
 
Předpokládaná účast TDS a BOZP na stavbě je v četnosti dle intenzity stavebních prací a nutností případné 
koordinace prací, minimálně však 2 x za týden a dále přítomnost na pravidelných kontrolních dnech stavby 
v případě potřeby a na vyzvání. Součástí služby je i řešení případných reklamací díla po dobu běhu záruční 
doby.  Účast na stavbě bude dokladována podpisem ve stavebním deníku a na výzvu objednatele pořízenou 
fotodokumentací. 

2.   Místem výkonu služeb  TDS a BOZP  je stravovací pavilon v areálu ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant n. O. 
 

3.  Příkazník je povinen pro příkazce v rámci technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci vyvíjet tuto činnost:  
 
Činnosti při výkonu inženýrské činnosti (TDS): 

a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem 
projektové dokumentace ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy o dílo se 
zhotovitelem stavby, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště stavebních 
povolení/územního souhlasu) a s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují. 

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být dílo realizováno, 
s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů. 

c) Vypracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě. 
d) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu o předání 

do stavebního deníku. 
e) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli. 
f) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka v místě 

realizace stavby v rozsahu minimálně 2x týdně. Příkazník je povinen vždy zaznamenat do stavebního 
deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech, kontrolách či 
jednáních. Dále svou účast prokáže na výzvu objednatele pořízenou fotodokumentací. 

g) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací. 
h) Kontrola směrového a výškového umístění stavby. 
i) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona. 
j) Zastupování příkazce k vykonávání všech úkonů stavebníka a k zastupování u všech orgánů státní 

správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních poplatků. 
k) Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru 
provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy. 

l) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření 
stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu 
realizace stavby. 
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m) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob při realizaci stavby 
stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem a souvisejícími 
vyhláškami). 

n) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
o) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 
p) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 

dokumentace dokončených částí stavby. 
q) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady stavebního 

objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují parametry stavby, 
vyžadují schválení příkazce. 

r) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou 
stavbou. 

s) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky stavby. 
t) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s 

podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací, který je součástí nabídky 
zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou 
verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci. 

u) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými 
a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich zakrytím, zapsání výsledku 
kontroly do stavebního deníku – viz podmínky stavebního povolení. 

v) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro jejich navazující 
činnosti. 

w) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných 
dodávek a prací s projektovou dokumentací. 

x) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění 
případných závad projektové dokumentace. 

y) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel smluvně 
zavázal. 

z) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, 
kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, 
které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.). 

aa) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, prokazující splnění 
požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků a materiálů, a to nejpozději před 
jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít 
s osazováním příslušných výrobků a materiálů do stavby. 

bb) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v souladu 
s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. 

cc) Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby. 
dd) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů. 
ee)Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení 

stavby živelními událostmi. 
ff) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a upozorňování 

zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí. 
gg) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 
hh) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje a přebírá 

od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného provedení stavby 
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a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu dokumentace skutečného
provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem na dokumentaci skutečného provedení
stavby.

ii) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí a účast
na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla (části díla) od zhotovitele
sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

jj) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.

kk)Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících s povolením užívání
části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní prohlídce stavby konaných
stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech.
O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři příkazce.

ll) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

mm) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti.

nn) Zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané
stavebním úřadem.

oo) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů. Zápis bude
zpracován v textovém editoru a zasl taktní osobě příkazce ve věcech
technických na e-mailovou adresu: hotoviteli a osobě vykonávající
autorský dozor a to nejpozději násled ontrolního dne.

pp) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu) včetně popisu
na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne předání staveniště zhotoviteli
do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace
původního stavu (tj. dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí
včetně příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů
od předání staveniště zhotoviteli.

qq) Zajištění součinnosti při přípravě podkladů pro dotační titul k zajištění a realizaci financování.

Činnosti při výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

a) Zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce ve
smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Neprodleně po podání
oznámení o zahájení prací předá příkazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání
příslušnému úřadu.

b) Zajištění všech povinností stavebníka (objednatele) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb. (mimo
povinností objednatele vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi),
včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací
na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi musí být zpracován a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu budou uvedena
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

c) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi povede
bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s
vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za
provozu),

seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
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 zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, 

 oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě, 

 koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých (pod)dodavatelů, 

 koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí, 

 kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi, 

 Předkládání podnětů a doporučení opatření vhodných z hlediska BOZP pro stanovení postupů 
a plánování bezpečného provádění prací, které se při realizaci stavby uskuteční současně 
nebo na sebe budou bezprostředně navazovat (pozn. pouze na vyžádání zhotovitele), 

 Kontrola zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstupu nepovolaným fyzickým osobám. 

d) Podávat příkazci pravidelné měsíční zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti vykonávané v rámci 
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. V případě, že dojde 
k porušení předpisů týkajících se BOZP, bude součástí těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam 
zjištěných případů porušení předpisů týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předán příkazníkovi při 
předání staveniště zhotoviteli. 

         
IV. 

Doba plnění 

1. Příkazník bude poskytovat služby podle čl. III. této smlouvy, nebude-li mezi stranami sjednáno jinak, od 
data účinnosti této smlouvy.   

2. Činnost dle této smlouvy bude prováděna do:  

 převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby (pokud 
byla stavba převzata s vadami)             

3. Předpoklad začátku výkonu plnění je od září 2022. Doba plnění 5 měsíců od zahájení stavby.  

4. Příkazce si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení a ukončení prací, příp. přerušení prací 
s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Příkazníkovi z takového posunu za žádných okolností 
nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení úplaty či náhrad škod. 
V případě posunutí termínu z důvodu na straně příkazce se o stejný úsek prodlužují termíny v časovém 
harmonogramu realizace zakázky. 

 

                                                                               V.  

                                                                          Odměna   

1.  Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za prováděnou činnost odměnu . 
 

Odměna je stanovena dohodou smluvních stran. Odměna příkazníka za činnosti v rozsahu a obsahu 
smluveného předmětu plnění činí : 

Cena bez DPH za výkon TDS   100.000,- Kč 

DPH 21%                                                        21.000,- Kč 

Celkem včetně DPH    121.000,- Kč                                                           

 

Cena bez DPH za výkon koordinátora BOZP                   35.000,- Kč  
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DPH 21%                                                                                 7.350,- Kč 

Celkem včetně DPH                                                          42.350,-  Kč 

 

Cena celkem bez DPH za výkon TDS a BOZP  135.000,- Kč 

DPH 21%      28.350,- Kč 

Celkem včetně DPH  163.350,- Kč 

 

Příkazník je plátcem DPH 

K fakturovaným částkám bude připočteno DPH v souladu s platnými předpisy. 

2. Smluvní strany sjednávají měsíční plnění. V případě, že výkon činnosti dle této smlouvy nebude 
poskytován příkazcem po celý kalendářní měsíc či nebude vůbec poskytován z toho důvodu, že dojde 
k přerušení provádění stavby ze strany zhotovitele, bude příkazník příkazci účtovat pouze poměrnou 
část z odměny odpovídající době, kdy byla činnost TDS a BOZP skutečně poskytována.  

3. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění jeho 
závazku z této smlouvy včetně správních poplatků, jakož i veškeré náklady související. V případě, že 
příkazníkovi vzniknou další náklady, má příkazník nárok na jejich náhradu pouze v případě, že byly 
příkazcem předem písemně odsouhlaseny a schváleny. Součástí sjednané odměny je rovněž závazek 
příkazníka poskytnout bezplatně spolupráci při řešení reklamací a záručních oprav dotýkajících se 
činnosti BOZP a TDS po celou dobu trvání záruční doby stavby, přičemž za tuto spolupráci příkazníkovi 
při řešení reklamací a záručních oprav dotýkajících se inženýrské činnosti TDS po celou dobu trvání 
záruční doby stavby nenáleží již žádná odměna ani náhrada nákladů. 
 

4. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná a platí po celou dobu 
účinnosti smlouvy. 

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník  k odměně bez DPH povinen účtovat DPH 
v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. 

 
 

VI. 
Platební podmínky 

 
1.  Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat jejich 

vyplacení. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné 
plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

- název, sídlo, IČ, DIČ příkazce a příkazníka, 

- předmět smlouvy, tj. text „Stavební úpravy stravovacího objektu ZŠ TGM č.p. 1260, Frýdlant n. 
O.“, 
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- označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 
uvedeného v čl. I, je příkazník povinen o této skutečnosti informovat příkazce), 

- lhůtu splatnosti faktury, 

- jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

2. Smluvní strany se dohodly, že odměna dle čl. V. této smlouvy bude realizována 1 x za měsíc poměrově 
k délce výstavby. Faktura za poslední měsíc, která bude činit min. 10 % z celkové úplaty, bude uhrazena 
po předání díla příkazci/investorovi. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
příkazci. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo 
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Stejný termín splatnosti bude platit pro 
smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).  

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li chybně 
vyúčtována úplata nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 
příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede 
opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazníkovi. 

4. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen 
oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

5. Povinnost zaplatit řádně vyfakturovanou odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
příkazce. 

VII. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její 
realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník 
nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele, 
přejímacího řízení stavby od zhotovitele po odstranění všech vad a nedodělků a závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění 
podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma 
smluvními stranami. 

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu doklady uvedené v čl. III odst. 1 této 
smlouvy, týkající se realizace stavby.  

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují uskutečnění 
právních úkonů jménem příkazce, písemně plnou moc.  

VIII. 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.  
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti TDS. 
c) Při výkonu inženýrské činnosti TDS upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které 

by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 



9 

že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu 
takto vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti. 
e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti TDS osobně a s náležitou odbornou péčí, dle svých 

nejlepších schopností a zkušeností, řádně a včas a plnit veškeré povinnosti dle příslušných 
právních předpisů. 

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, který zná či musí 
znát. 

g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce. 
h) Předkládat příkazci ihned, nejpozději do 5 pracovních dnů jakékoliv dokumenty nebo věci, které za 

něho převzal při své činnosti dle této smlouvy. 
i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou. 
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti TDS závazné právní předpisy, technické normy  

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, které se vztahují ke sjednané činnosti. 
 

2.   Veškeré informace, s nimiž smluvní strany přišly do styku v souvislosti s plněním svých závazků dle této 
smlouvy, jsou považovány za součást obchodního tajemství každé ze smluvních stran a podléhají 
ochraně podle příslušných ustanovení zákona. Jejich poskytnutí třetím osobám či jejich využití pro 
vlastní podnikatelskou činnost je možné pouze s předchozím souhlasem druhé smluvní strany. 
Příkazník, jakožto i osoby, které byly jakkoliv zúčastněny z pověření příkazníka na realizaci této 
smlouvy, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o tom, co se při její realizaci nebo v souvislosti s ní 
dozvěděly, a jsou povinny zajistit ochranu veškerých údajů a informací poskytnutých příkazníkem a 
týkajících se příkazníka proti jakémukoliv zveřejnění, zneužití a prozrazení třetím osobám. Toto 
ustanovení neplatí vůči orgánu, kterému je příkazník povinen podat informace ze zákona. Povinnosti 
mlčenlivosti a povinnosti ochrany poskytnutých údajů a informací může příkazníka zprostit pouze 
příkazce svým písemným prohlášením adresovaným příkazníkovi. Závazek příkazníka k zachovávání 
mlčenlivosti a k ochraně poskytnutých údajů a informací zůstává v platnosti i po dobu 10 let od zániku 
této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že příkazník je oprávněn poskytovat jakékoliv informace tisku 
a sdělovacím prostředkům jen na základě předchozího písemného souhlasu příkazce a jen 
v odsouhlaseném rozsahu. 

 
3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí 

osobě. 

4. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost TDS prostřednictvím osob, kterými byla 
prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Příkazník je oprávněn změnit poddodavatele, 
pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal 
odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to 
s předchozím písemným souhlasem příkazce. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele či odborné 
osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí 
disponovat  stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za příkazníka; nová odborná 
osoba musí disponovat  stejnou kvalifikací jako původní odborná osoba. 

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce, a pokud 
nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit, 
jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

6. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, které 
bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn po předchozím odsouhlasení 
příkazcem zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků. 

IX. 
Odpovědnost za škodu 
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1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li tato smlouva 
jinak. 

2. Příkazník poskytuje touto smlouvou záruku za jakost předmětu smlouvy v rozsahu 24 měsíců ode dne 
ukončení realizace stavby. 

3. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za 
škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení 
povinností příkazce. 

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady 
sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
z dodávaného předmětu smlouvy pro osoby vykonávající činnost TDS a koordinátora BOZP  v minimální 
výši  5 000 000,- Kč.  Příkazník je povinen prokázat a předložit příkazci tyto platné a účinné pojistné 
smlouvy a doklady o zaplacení pojistného v termínu do uzavření příkazní smlouvy.  Nepředložení 
pojistných smluv je důvodem neuzavření smlouvy s příkazníkem.  

X. 

Sankční ujednání 

1. Nebude-li příkazník vykonávat činnost koordinátora TDS a BOZP  v souladu s ustanoveními této smlouvy 
či poruší jakoukoliv povinnost sjednanou v této smlouvě, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve 
výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ neplnění nebo porušení povinnosti.  

2. Nebude-li příkazník vykonávat činnost koordinátora TDS a BOZP v souladu s ustanoveními této     
smlouvy a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými      
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

3. Pro případ prodlení se zaplacením vyfakturované odměny, sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.  

5. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

 

XI. 
Ukončení smlouvy 

1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a skončí uplynutím.. 

2. Smlouvu lze vypovědět jen v mimořádných případech, a to nastane-li poručení smlouvy nebo právních 
předpisů druhou smluvní stranou s výpovědní dobou 1 měsíc, jež poběží od 1. dne měsíce následující po 
doručení. 

3. Odstoupit od smlouvy lze jen dle ustanovení §§ 2001 – 2005 občanského zákoníku. 

4. Smlouva může být rovněž ukončena na základě dohody smluvních stran.  
 

5. Od účinnosti odstoupení, výpovědi nebo při ukončení smlouvy dohodou je příkazník povinen 
nepokračovat v činnosti, na kterou se vztahuje tato smlouva. Je však povinen příkazce upozornit na 
opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící příkazci nedokončením 
činnosti související se zařizováním záležitosti.  
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6. Ke dni účinnosti odstoupení, výpovědi nebo ke dni ukončení smlouvy dohodou zaniká závazek 
příkazníka uskutečňovat činnost, ke které se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti vznikla 
příkazci škoda, je příkazník povinen ho upozornit, jaká opatření je třeba učinit k jejímu odvrácení. Při 
skončení smlouvy je příkazník povinen vrátit příkazci ke dni skončení smlouvy veškeré dokumenty jemu 
poskytnuté příkazcem k plnění povinností z této smlouvy nebo které v této souvislosti nabyl. V případě 
předčasného ukončení smlouvy má příkazce nárok na měsíční odměnu za činnost řádně uskutečněnou 
do účinnosti výpovědi, odstoupení či ke dni ukončení této smlouvy dohodou.  

 
 
 

XII. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Vzájemné vztahy smluvních stran, pokud nejsou touto smlouvou upravené, se řídí ustanoveními zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran.  

4.   Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží dva a    
 příkazník jedno vyhotovení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 
6.   Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po      
  vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za      
  nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

7.  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací smlouvy v registru 
smluv. 

 

8.  Uzavření Příkazní smlouvy schválila rada města  dne 11.07.2022,  usnesením č. 93/7.10 

 

 

Ve Frýdlantu n. O., dne 21.07.2022    
 

V Kozmicích, dne 19.07.2022 

 
 

 
 

 

          za Příkazce:                                                                         za Příkazníka:                                        

 

 

           ……………………………………………….                                       ……………………………………………..   
                RNDr. Helena Pešatová                                                            Jiří Kukelka 
                      starostka města                                                                      jednatel 
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