
SMLOUVA 0 DILO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

Zbiroh, ul. Pujínanové - VO

ČÍSLO SMLOUVY: .... /2022/SOD/

m e z i

dále jen ,,objednatel" - na straně jedné

a

dále jen ,,zhotovitel" - na straně druhé

objednatel a zhotovitel dále společně též jako ,,smluvní strany"

Název Město Zbiroh

IČO 00259225

DIČ CZOO259225

Adresa sídla Masarykovo náměstí 112, 338 08 ZBIROH

Právní forma Právní subjekt

Osoba oprávněná zastupovat
objednatele t, starosta města

Zástupce ve věcech
technických

Bankovní spojení l

Číslo účtu

Název SUNNYMONT s.r.o.

IČ:O 29008841

Dlč CZ29008841

Adresa sídla Hostomice 221 , 26724 Hostomice

Právní forma Společnost s ručením omezeným

Zápis v obchodním rejstříku  Vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 159593

Osoba oprávněná zastupovat
zhotovitele

Zástupce ve věcech
technických (tel., e-mail)

Bankovní spojení
číslo účtu

l



1. Uvodní ustanovení

1 .1 . Předmětem smlouvy je zhotovitelův závazek provést dílo, které spočívá v rekonstrukci veřejného
osvětlení v ul. Pujmanové, Zbiroh.

1 .2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo na svůj náklad a nebezpečí v rozsahu, způsobem a jakosti
dle čl. 2 této smlouvy pro objednatele a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

1 .3. Zhotovitel není oprávněn převést závazek provedení díla na jiného zhotovitele.

1 ,4, Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatelem
předloženými doklady a podklady týkajícími se uvedeného díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

1 .5. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti dle této smlouvy provede s odbornou péčí v dohodnutém rozsahu
Za aotioanutou cenu a V ďOt'iOanuté itiŮtě aie tétO SmiOuvy a tiie SVé CenOVé natiÍaRý zpracované na
předmět díla formou oceněného soupisu prací a výkazu výměr (dále též ,,položkový rozpočet"), který byl
součástí jeho nabídky předložené objednateli ve výběrovém řízení na zakázku ,,Zbíroh, ul. Pujmanové
- VO"

2. Předmět díla

2.1 . Předmět díla spočívá zejména v provedení stavebních prací zaměřených na obnovu veřejného
osvětlení.

2.2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, se situačním výkresem a zhotovitelem
oceněným výkazem výměr (položkovým rozpočtem).

2.3. Rozsah prací spočívá zejména v:

a) úprava kabelového vedení,

b) dodávka a montáž nových sloupů, svítidel a rozváděče,

c) Úprava komunikace po výkopových pracích

2.4. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je dále zejména:

a) zajištění zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení prostor do původního stavu, včetně
odvozu a likvidace odpadu, zajištění skládky včetně poplatku za uskladnění v souladu
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, závere{:,ný úklid staveniště, napojení
na inženýrské sítě včetně opatřem obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami
a úhrada za spotřebu energií,

b) fotodokumentace o průběhu prací,

c) zajištění všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, zkoušek apod., nutných
k uvedení díla do provozu dle příslušných zákonných ustanovení,

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla,

e) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,

f) veškerá práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob
a majetku,

g) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,

h) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

i) provedení přejímky stavby,
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2.5.

j) zajištění průvodm technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů
a dokladů dle zákona č. 22/1997 sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních.

Místo plnění je ul. Pujmanové, Zbiroh, místo plnění je dále přesně vymezeno zákresem
v situačním plánku.

2.6. Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení
o shodě dle zákona č. 22/1997 sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů. Jakost dodávaných materiálů a kč+nstrukcí bude dokládána předepsaným
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

2.7. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla, musí být objednatelem předem odsouhlaseny,
v případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací
uZaVÍ'en CiOCiateK R tétO SmiOuVě V SOLiiatiLi S Či. i4.3. tétO Sri-liOuVý. ZiÍOtOVitei na ŽáKiaCiě
odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel
návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu.

2.8. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek
obsažených v nabídce (výkazu výměr), nebo které vyplývají ze zadávacích podmínek zakázky
(dále též ,,výchozí dokumenty"), a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů
jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývap. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce
a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl,
nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému
a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi
při realizaci děl podobného charakteru.

2.9. Není-Ii v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv
změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku.

2.10. Objednatel je oprávněn v mezích zákona měnit specifikaci a rozšířit nebo snížit rozsah prací.
Zhotovitel musí takové změny zohlednit.

2.11 . Dílo je provedeno řádně vpřípadě úplného, bezvadného provedení všech stavebních
amontážních prací akonstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů azařízení
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou
stavebních a montážmch prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen
určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

3. Doba plnění
3.1 . Zhotovitel se zavazuje provést dílo po podpisu ve sjednané době:

zahájení díla: od 1.8.2022

dokončenídíla: do30.9.2022

předání a převzetí díla: do 10 dnů od dokončení díla.

3.2. V případě nevhodných klimatických podmínek, které by měly vliv na kvalitu díla, nebo vzniku
neočekávaně závažné situace zabraňující předání díla v řádném termínu, kterou nebylo možné
předem předpokládat, upozorní zhotovite! na tyto skutečnosti neprodleně do montážního deníku
včetně žádosti o posunutí termínu dokončení. Na základě odsouhlasení návrhu zhotovitele
v montážním deníku objednatelem bude následně vypracován dodatek ke smlouvě na
prodloužení Ihůty plnění s upraveným termínem řádného dokončení díla.

3.3. Protokolární předání staveniště proběhne nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele
k převzetí staveniště.
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3.4.

3.5.

Dřívější plnění je možné po vzájemné dohodě smluvních stran.

V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním,
opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude posunut termín dokončení díla. V případě
prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 1 4.3. uzavřen písemný dodatek k této
smlouvě.

4. Cena díla

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

)
Zbiroh, ul. Pujmanové - VO l

rCelkem

Cena celkem

bey DPH

785 403,80 Kč 164 934,80 Kč

DPH 21 %
Cena celkem

g np%

950 338,60 Kč

í
'Il

4.2.

4.3.

Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná, kterou není možno překročit nebo změnit,
pokud to výslovně neupravuje tato smlouva.

Cenu díla v průběhu realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám
daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny
uzavřít dodatek ke smlouvě.

4.4.

4.5.

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné rea!izaci díla a předpokládaný
vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů
české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena
neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými
právními předpisy.

Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této
smlouvě. Objednatel musí návrh dodatku odsouhlasit.

Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly
předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.

Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

4.10. V případě nesouladu oceněného položkového rozpočtu se skutečnou potřebou prací a dodávek
k realizaci díla, budou v případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek zachovány
jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedených zhotovitelem v oceněném položkovém
rozpočtu. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální
kalkulací zhotovitele dle položek katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných ÚRS, nebo
RTS vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané hodnotě veřejné
zakázky. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

5. Platební podmínky
5.1 . Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány.

Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktur, které budou vystaveny
na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených objednatelem. Faktury musí
být vystaveny vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Všechny ceny a DPH

5.2.
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budou uvedeny s přesností na haléře zaokrouhlené podle aritmetických pravidel na 2 desetinná
místa.

5.3. Objednatel má právo podmínit úhrady faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění.
Podmínky úhrady rnůže objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. V případě, že
budou u předávaného díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla zhotoviteli uhrazena do 30
dnů po odstranění zjištěných vad a nedodělků. Podmínkou fakturace ze strany zhotovitele je
protokolární převzetí části díla po odstranění vad a nedodělků.

5.4. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné správy, a proto
nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.5. Dílčí daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
Platua ui,iue prOVetjeria í-ia účet zi-iOtOViteie uvetjeíiý i-ia faRtuře.

5.6. Faktura bude objednateli zaslána v listinné podobě na adresu sídla objednatele uvedenou v této
smlouvě, nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID DS: vtfbad7 nebo e-
mailem na e-mailovou milada.krejcirova@zbiroh.cz. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení
objednateli.

5.7. Veškeré účetm doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem
č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, účetního dokladu dle zk
. č. 563/1 991 sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě že účetní doklady nebudou
obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, Ihůta splatnosti
počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

5.8. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je možné jen
na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové postoupení nebo
zastavení pohledávky neúčinné.

6. Staveniště

6.1. Prostor staveniště je vymezen zákresem v situačním plánku. Pokud bude zhotovitel potřebovat
pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu,
zajišt'ovat denm úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.

6.3. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.

6.4. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce asoustavnou kontrolu
na pracovišti.

6.6. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.

6.7. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či subdodavatele vyšetří a sepíše záznam
o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele aseznámí bezpečnostního technika
objednatele s výsledky šetření.

6.8. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje
za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo a její hrubé porušení.

€).g. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště ke dni protokolármho předání a převzetí díla.
Při nedodržerí tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody,
které mu tím vznikly. O předání staveniště objednateli bude sepsán písemný protokol.
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6.10. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než
zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit.
Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných subdodavatelů ajejich
zaméstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje.

6.IL Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na staveništi. Za vyklizené se považuje staveniště
zbavené všech odpadů a nečistot dohodou stran, jinak do stavu původního.

6.12. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytýčení obvodu
staveniště v souladu se situačním výkresem, i»růběhu sítí apod. zajistí zhotovitel jako součást díla.

6.13. Vytýčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi zajišt'uje zhotovitel, který také
odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv
druhu. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu
preďpoRíá«jaíiétio t'ioí-ioú'ou stían, 3íi-iaR (ío stavu pŮVOunÍÍ"iO.

7. Provádění ďíla

7.1 . Zhotovitel je povinen předávat zástupci objednatele zjišt'ovací protokoly, faktury a případné soupisy
dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě ve formátech použitých
u jednotlivých výkazů v nabídce.

7.2. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat
ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto objednateli, a to i v případě, že by skutečný objem
takového materiálu přesahoval objemy uvedené v oceněném položkovém rozpočtu.

7.3. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit zástupce
objednatele a jichž se zúčastní objednatel, stavbyvedoucí, případně další zástupce zhotovitele.
Z kontrolních dní budou provedeny zápisy. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě
strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro
dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním
kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací
v rozsahu určeném objednatelem.

7.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto
skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.5. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména rozvody inženýrských
sítí před záhozem či zakrytím, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací, apod., a to nejméně tři
pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží
zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti materiálů použitých
pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do
montážního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že
práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před
zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu
objednateli.

7.6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese zhotovitel jako odborná firma veškeré náklady
spojené s následným odstraněním vady díla.

7.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných
norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu
a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
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7.8. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišt'uje sám na své náklady, a to
tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 1 85/2001 sb., o odpadech
ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, a případně v souladu s dalšími
předpisy (např. obecně závazné vyhlášky atd.).

'7.g. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních,
garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů
příslušných ke kontrole staveb.

7.10. Stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je
zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární abezpečnostní předpisy, např.
požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.

7.aÍ 'Í. VŠeCFiný pOVrCÍ'-í7', KClnsfruÍ';cei SOuČáSfl Ver-IKOVí-íí pÍO(;Í-lý apO(j. poŠKozene V ďÚSÍeCÍKu StaveÍ)nÍ
činnosti uvede zhotovitel před odevzdáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich
zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými.

8. Montážní deník

8.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést montážní deník a zapisovat do něho veškeré
skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje v montážním
deníku byly vždy aktuálrí

8.2. Montážní deník bude dostupný u zástupce zhotovitele tak, aby byl zástupci objednatele přístupný
po celou dobu realizace stavby v pracovní době.

8.3. Denní záznamy budou prováděny v průběhu celého týdne včetně víkendů, svátků apod. ode dne
předání staveniště do předání díla. Ve dnech, kdy zhotovitel nebude na staveništi provádět žádné
práce, bude tato skutečnost rovněž zmíněna zápisem v montážním deníku

8.4. Objednatel vyžaduje, aby v denních záznamech stavby byly vždy uváděny klimatické podmínky
(počasí, teploty apod.) na staveništi, stav staveniště, popis a množství provedených prací, montáží
a jejich časový postup, množství dodaných materiálů, jejich uskladnění a zabudování, nasazení
mechanizačních prostředků.

8.5. Objednatel výslovně vyžaduje, aby v denních záznamech o provedených prací byla používána
stejná terminologie a stejné měrné jednotky jako v položkovém rozpočtu oceněného výkazu výměr.
Rozsah skutečně provedených prací ve zjišt'ovacím protokolu musí být totožný s rozsahem
provedených dodávek a prací uvedených v denních záznamech v montážním deníku.

8.6. Objednatel vyžaduje vést denní záznamy v montážním deníku čitelným rukopisem.

8.7. O protokolárním předání staveniště zhotoviteli k provedení díla učiní objednatel zápis
do montážního deníku.

s.s. Za úplnost a správnost identifikačních údajů v montážním deníku odpovídá objednatel.

8.9. Za úplnost a správnost technických údajů v montážním deníku odpovídá zhotovitel.

8.10. Za dodatečné stavební práce se nepovažuje záměna materiálů oproti položkovému rozpočtu a dále
práce a dodávky, které byly v dokumentaci či výkazu výměr opomenuty a bez nichž by bylo dílo
neúplné nebo nefunkční. I tyto změny však vyžadují předchozí písemný souhlas objednatele
a budou uvedeny v montážním demku. Tyto skutečnosti musí být odůvodněny.

8.11. Povinnost řádně vést montážrí deník zhotoviteli zaniká dnem ukončem přejímacího řízení
a předáním díla objednateli. Zhotovitel předá objednateli montážní deník s originální verzí a druhou
kopií denních záznarnů, objednatel zároveň předá zhotoviteli z průběhu výstavby nashromážděné
první kopie denních záznamů montážního deníku.
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9. Převzetí díla

9.1. Podmínkou předání apřevzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez vad
a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo i s ojedinělými drobnými
vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému
užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se
zhotovitelem dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží
objednatel a jeden zhotovitel.

9.2. K protokolárnímu zahájení přejímacího řízení objednatele vyzve zhotovitel zápisem v montážním
deníku. Zahájení přejímacího řízení bude započato nejpozději v den dokončem stavebních prací - v
souladu s čl. 3.1 .

9.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména:

a) montážní deník,
b) soupis a zákres všech schválených odchylek a změn od předané dokumentace k provedení

stavby,
c) 2x dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS v tištěné i elektronické podobě ve

formátu "dwg a pdf),
d) 2x geodetické zaměření stavby v tištěné i elektronické podobě,
e) prohlášení o shodě,
f) kopie dodacích listů pořízeného materiálu,
g) písemné prohlášení správců sítí o nepoškození jejich zařízení a jejich souhlasu s technickým

provedením díla (samostatně nebo zápisem do montážního deníku),
h) souhlas budoucího správce nebo provozovatele díla s jeho provedením a předcházejícím

souhlasem o převzetí díla do správy (provozu) po předání díla objednateli (samostatně nebo
zápisem do montážního deníku),
fotodokumentaci průběhu prací v elektronické podobě na CD (denm průběh prací, fotografie
budou opatřeny datem ve snímku),
finanční přehled s vyúčtováním skutečně provedených dodávek a prací dle přípočtů, odpočtů
a změn,

k) doklady o likvidaci odpadů (čestné prohlášení),
I) vyúčtování skutečně provedených dodávek a prací,
m) všechny další doklady nutné pro uvedení díla v provoz.

i)

D

10. Záruční podmínky
10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne

protokolárního předám a převzetí díla bez vad a nedodělků.

10.2. DílO má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo,
příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.
Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou
bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným
provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci
objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda
požaduje finanční náhradu.

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vpřípadě havárie započne
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zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany
nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady vtechnologicky nejkratším termínu,
případně do termínu dohodnutého sobjednatelem. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu
vtechnologicky nejkratším termínu nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na
náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit
zhotoviteli odstranění vady.

10.6. Oznámení o odstranění vady apředání provedené opravy objednateli provede zhotovitel
protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve -stejné délce jako je
uvedena v čl. 10.1 . této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením
předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí
OpraQ.

11, Odpovědnostzaškodu
11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání

a převzetí díla.

11 .2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či
jiných škodlivých látek na stavbě.

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

11.4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn; předmětem pojistné smlouvy
zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností zhotovitele. Výše pojistné
částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 2.000.000 Kč (slovy: dva milióny korun českých)
pro jednu pojistnou událost. Zhotovitel předloží objednateli tuto pojistnou smlouvu kdykoliv na jeho
požádání. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu
provádění díla a po celou dobu trvání záruky.

12. Sankce

12.1. V případě prodlení s předáním díla zaviněného zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý započatý týden prodlení.

12.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury má zhotovitel nárok účtovat úrok z prodlení ve
výši O,05 % z dlužné částky za každý týden prodlení, maximálně však do výše 20 % dlužné částky.

12.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené Ihůtě k odstranění vady uvedené
v protokolu o předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 200 Kč za každou vadu a započatý týden prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen
nárok na náhradu škody.

12.4. Smluvní pokutu Ize uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o
smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn
domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

12.5. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlerí s plněním či plněm ze záruky za
odstranění vad.

12.6. Smluvní pokuty a způsobené škody je objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce
zhotovitele nebo pohledávkám, které bude objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění
nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost zhotovitele za realizované dílo.
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12.7. Splatnost smluvních pokut a úroku z prodlení je dohodnuta na 15 dnů po obdržení daňového
dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

13. Ukončenísmlouvy
13.I Závazky stran vyplývající z této smlouvy zanikají jejich oboustranným splněním.

13.2 Tuto smlouvu je rovněž možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.3 Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla dohodou dle odst. 13.2 platí obdobný
postup a povinnosti smluvních stran jako při odstoupení od smlouvy dle odst.13.6 a 13.7. této
smlouvy.

i.-'i Á& *'lllllllVl ll su;susr iiiniiíiii íii isií iiiiiii i ii I I%lllll Illlílí tí íu iiiiiiiiixi« i itíxiisiiivi .ii sr ci ií ní i í Ilaal%l i iiii .íí»sus«uí i

zákoníku v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou.

13.5 Za porušení smlouvy podstatným způsobem, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od
smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele, se považuje zejména:

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele
vady neodstraní v stanovené Ihůtě, porušení technologických postupů, předpisů a norem,

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 10 dnů,

c) úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb , o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

d) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, předpisů požární ochrany,

e) neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího
souhlasu objednatele,

f) pokud vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené
informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,

13.5 0dstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé smluvní
straně jako doporučené psaní, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o
odstoupení.

13.6 Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se
odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční Ihůty, smluvních pokut, vlastnictví díla,
náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

13.7 Dojde-li k ukončem smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních
stran jsou následující:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena
cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,

c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

d) objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a
účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu předaných věcí, které opatřil do dne doručení
výpovědi, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování, odsouhlaseného oběma srnluvními
stranami,

e) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu
rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich
odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat
slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
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14 . Závěrečná ustanovení

14.1

14.2

14.3

14.4

Veškerá jednání budou probíhat včeském jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých
materiálech a konstrukcích předávané objednateli budou v českém jazyce.

Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních
ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo
neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

Tuto smlouvu Ize měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této
smlouvy třetí osobě.

14.5

14.6

Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost odeslanou svyužitím
provozovatele poštovních služeb, se má za to, že písemnost byla doručena dnem odmítnutí jejího
převzetí. Pokud takto doručovanou písemnost některá ze smluvních stran nepřevezme nebo-její
převzetí znemožní, má se za to, že byla doručena třetím pracovním dnem po odeslání.

Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy
plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

14.7

14.8

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a popřípadě účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že
nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých srnluv,
uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této
smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registr smluv zašle objednatel neprodleně, nejdéle
však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami.

14.1 0 Tato sm!ouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá
smluvní strana obdrží jeden.

14.9

14.11 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14.12 Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva
a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

14.13 Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je vtomto případě povinen
poskytnout veškerou součinnost při kontrole.

14.14 0bě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána
na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

14.15 Přílohami smlouvy jsou:

Příloha č. 1- Výkaz výrner
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Ve Zbiroze dne:

Za objednatele:

2 2 -06- 20ll
V Hostomicích dne: 20.06.2022

Za zhotovitele:
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