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Prikazni smlouva

uzaviena podle ustanoveni § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik
v platném znéni, mezi smluvnimi stranami:

l.
Smluvni strany

Mésto Slapanice

se sidlem Masarykovo namésti 100/7, 664 51 Slapanice
IC: 00282651

DIC: CZ00282651

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
ucet €.: 23122641/0100

zastoupené Mgr. Michaelou Trnénou, starostkou
(dale jen pfikazce)

a

Ing. Martin Smirak

se sidlem JezerQvky 2228/19, 621 00 Brno - Recékovice
IC: 60363525

DIC: CZ6706262002

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.
ucéet €.: 1347421319/0800

zapsan a veden u Zivnostenského rejstiiku vedeného Magistratem mésta Brna
(dale jen pfikaznik)

il
Predmét pinéni

1. Pfikaznik se touto smlouvou zavazuje za Uplatu obstarat pro pfikazce zalezitost
spocivajici ve vykonu ¢ginnosti — technicky dozor investora projektu ,Rozsifeni kapacit
MS Hvézdicka — objekt Masarykovo namésti a objekt Husova“ (dale jen ,TDI).
Prikaznik se zavazuje k vykonu TDI na stavbé& soustavné po celou dobu vystavby,
v pfipadé dllezitych technologickych postupl i o vikendu, ve dnech pracovniho klidu a o
svatcich.




Prikaznik se zavazuje zajistit zaleZitost v tomto rozsahu ¢innosti, zejména:

a)

9)

h)

)

k)

P)

Q)

seznameni se s projektovou dokumentaci stavby (DSP, DPS), vydanymi doklady,
stavebnim povolenim, obsahem smlouvy se zhotovitelem stavby a pfipadnymi
subdodavateli podle kterych se bude realizovat stavba,

svolavani a fizeni kontrolnich dnu stavby 1 x tydné,

provadéni zapisu z kontrolnich dnu stavby, véetné zaznamu napravnych opatieni
z jednani,

distribuce zapist z kontrolnich dn(i stavby,

kontrola napravnych opatfeni z kontrolnich dnd stavby,

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni, vyjadfeni a rozhodnuti
vydanych ke stavbé pribé&zné po celou dobu vykonu TDI,

kontrola  dodrZzovani  schvalené projektové  dokumentace, zajistovani
systematického doplhovani dokumentace pfi schvalenych zménach investorem a
dotaénim organem, podle kterych se stavba realizuje a evidence dokumentace
dokoné&enych ¢&asti stavby (neprodlené pfi zméné),

projednavani dodatk(i a zmén projektové dokumentace v prubéhu vystavby,
s objednatelem a zhotovitelem stavby (nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od vzniku
pozadavku),

kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocerfiovacich praci a dodavek
predkladanych zhotovitelem, véetné odsouhlaseni pfed Uhradou objednatelem a
kontrola se smluvnim ujednanim (pfi kazdé fakturaci praci zhotovitelem),
predkladani pozménovacich navrhi jednotlivych praci a dodavek — viceprace a
ménéprace, které mohou vzniknout v pribéhu vystavby a piedkladat objednateli se
stanoviskem nejpozdéji do 3 pracovnich dnll od vzniku navrhu,

provadéni kontroly téch ¢&asti dodavek, které budou v dal§im technologickem
postupu zakryté, nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do
stavebniho deniku vzdy pfi jejich instalaci a pfed zakrytim,

zajisténi spoluprace s projektantem a zhotovitelem stavby pfi provadéni navrhovani
opatieni na odstranéni pfipadnych zavad projektu dle potfeby,

kontrola a dohled, zda zhotovitelé provadéji pfedepsané zkousky konstrukci a
praci, kontrolu vysledk(l zapisovat do stavebniho deniku, prebirani jednotlivych
dokladli, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty,
protokoly apod.) od zhotovitele stavby a systematické doplfiovani minimalné
1 x tydné,

kontrola vedeni stavebniho deniku, provadéni zapisi do stavebniho deniku
v souladu s podminkami uvedenymi v pfislusnych smlouvach minimalné 2 x tydné,
spoluprace s pracovniky zhotovitell pfi provadéni opatieni na odvraceni, nebo na
omezeni Skod pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi,

kontrola postupu praci podle ¢asového, vécného a finanéniho harmonogramu
stavby v pribéhu vystavby na zakladé predem odsouhlaseného harmonogramu
objednatelem nejvhodnéji denné nejpozdéji ob den. Ve dnech sobota a nedéle dle
nutnosti vyplyvajici z potfeb postupt praci na stavbé,

zajisténi pripravy podkladu pro odevzdani a prevzeti stavby, nebo jejich Casti a
G¢ast na jednani o odevzdani a prevzeti v¢. vypracovani zapisu o predani
nejpozdéji 5 pracovnich dnll prfed terminem odevzdani a prevzeti stavby, nebo
jejich &asti,




r) kontrola dokladu, které pfedlozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokon&ené
stavby a pfevzeti jednotlivych dokladl a nasledné pfedani veskerych pisemnosti
objednateli, zajisténi soupisu jednotlivych vad a nedodélki v dobé prejimaciho
fizeni stavby pfed dokonéenim a podepsanim protokolu o predani a prevzeti dila
mezi zhotovitelem a objednatelem nejpozdéji 5 pracovnich dnli po odevzdani a
pfevzeti stavby,

8) kontrolu postupu praci pfi odstrafiovani jednotlivych vad a nedodélkul, které jsou
soucasti protokolarniho pfedani stavby véetn& pfedem stanovenych termind
zjisténych pfi pfebirani v dohodnutych terminech pribézné a ucéast na kolaudacnim
fizeni,

t) kontrolu vyklizeni stavenidté dodavatelem v terminu dohodnutém s dodavatelem a
zadavatelem,

u) kontrola podkladu ohledné koneéného vyulcétovani stavby, jedna se zejména o
podklady pro kone&nou platbu,

v) zajiSténi pfipadné dalSich &innosti, které se vyskytnou v pribéhu realizace akce a
maji pfimou souvislost s dozorem nad provadénim stavby dle potreby,

w) spoluprace s koordinatorem BOZP.

Pfikaznik se zavazuje zdlezitost obstarat a postupovat pfi tom poctivé, pedlivé a s
odbornou péci, podle pokynu pfikazce a v souladu s jeho zajmy. Prikaznik je povinen
bezodkladné pfikazci sdélovat vSechny zjisténé skutecnosti, které by mohly ovlivnit &i
zménit pokyny pfikazce ¢i jemu znamé zajmy prikazce. Od pfikazcovych pokyn( se
pfikaznik mUZe odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné v zajmu pfikazce, a pokud
nemuze v€as obdrzet jeho souhlas. Obdrzi-li pfikaznik od pfikazce pokyn ziejmé
nespravny, upozorni ho na to a spini takovy pokyn jen tehdy, kdyz na ném prikazce trva.

.

Prava a povinnosti smluvnich stran
Prikaznik je povinen pfi provadéni sjednanych &innosti postupovat v souladu s pokyny
pfikazce a s odbornou pédi a v zajmu prikazce.
Prikaznik ma povinnost informovat bez zbytecného odkladu pfikazce o vSech skuteCnostech,
jeZ jsou nezbytné k pinéni smlouvy.
Pokud pfikaznik nékterou z &innosti podle této smlouvy, neprovede nebo nezajisti, bude toto
povazovano za podstatné poruseni smlouvy za strany pfikaznika.
Prikaznik se zavazuje zachovat mlCenlivost o vSech skuteCnostech, o kterych se dozvi
v souvislosti s pInénim smlouvy.
Prikaznik neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu pfikazce nechat se pfi vykonu
¢innosti dle této smlouvy zastupovat tfeti osobou. Za tfeti osobu nejsou povazZovani povéreni
zaméstnanci pfikaznika.
Prikaznik odpovida za §kodu na vécech pfevzatych od pfikazce k vyfizovani zalezZitosti dle této
smlouvy i za $kody na vécech pfevzatych pro pfikazce pfi zafizovani takovych zalezitosti.
Zjisti-li néktera ze smluvnich stran pfi pInéni smlouvy prfekaZzky, které znemoznuji radné
¢innosti spojené s plnénim, oznami to neprodlené druhé strang&, se kterou se dohodnou na
odstranéni takovych pfekazek, je-li to mozné.
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10.

11.

12.

13.

14.

Pfikaznik pouzije v8echny materidly, které obdrzi od pfikazce v souvislosti s plnénim smlouvy,
vyhradné za u€elem pinéni smiouvy. Po skonéeni pInéni, popr. diléiho pinéni, vrati piikaznik
pfikazci vSechny materialy, které od pfikazce za Ucelem pinéni nebo v souvislosti s plnénim
prevzal.

Pfikazce je povinen pfedat v€as pfikaznikovi Uplné, pravdivé a pfehledné informace, jez jsou
nezbytné nutné k pIinéni smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplyva, Ze je ma zajistit pfikaznik
v ramci plnéni pfedmétu smlouvy.

Pfikazce je povinen vytvofit fadné podminky pro Cinnost pfikaznika a poskytovat mu béhem
plnéni pfedmétu smlouvy nezbytnou dalsi soudinnost, zejména predat prikaznikovi véechny
dokumenty nezbytné nutné k plnéni podle této smlouvy.

Pfikazce je povinen vyplatit dle podminek této smlouvy pfikaznikovi véas a ve sjednané vysi
odmeénu.

Pfikazce se zavazuje, pokud to bude nezbytné k obstarani zalezitosti podie této smiouvy,
vystavit pfikaznikovi plnou moc, opravnujici ho k obstarani zalezitosti podle této smlouvy.
Cinnost piikaznika podle této smlouvy bude ukon&ena ,protokolem o ukon&eni &innosti* (dale
jen ,Protokol®). Protokol bude vyjadfovat uznani pfikazce, Ze pfikaznik splnil pfedmét smlouvy,
sjednana ¢&innost byla provedena vrozsahu daném touto smlouvou a kterminu podpisu
protokolu byla ukon&ena. Protokol pfipravi pfikaznik.

Podkladem pro uzavieni smlouvy je nabidka pfikaznika pfedlozena pfikazci jako zadavateli
verejné zakazky malého rozsahu podle § 6 zakona & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni.

1.
Doba a misto plnéni
S plnénim podie této smlouvy zapoéne pfikaznik:
a. objekt Masarykovo namésti: 1. 7. 2022, pfedpokladany konec plnéni pfikaznika pro
tento objekt je 31. 3. 2023;
b. objekt Husova: 1. 7. 2022, pfedpokladany konec plnéni pfikaznika pro tento objekt je
31.10. 2023.
Mistem plnéni &innosti pfikaznika je stavba oznadena nazvem ,RozSifeni kapacit MS
Hvézdi¢ka — objekt Masarykovo namésti a objekt Husova“:
a. objekt Masarykovo namésti: stavba zhotovovana na pozemku p. & 16/18
v katastralnim Gzemi Slapanice u Brna, obec Slapanice:
b. objekt Husova: stavba zhotovovana na pozemku p. €. 2418 v katastralnim uzemi
Slapanice u Brna, obec Slapanice.

V.
Odmeéna prikaznika a platebni podminky
Odména za obstarani zalezitosti podle &l. I, odst. 1 této smlouvy se sjednava za:
a. objekt Masarykovo namésti v celkové vysi:

Odména: 198.000 K¢&
DPH 21 %: 41.580 K¢
Celkem: 239.580 K¢
b. objekt Husova v celkové vysi:
Odména: 490.000 K&
DPH 21 %: 102.900 K&

Celkem: 592.900 K¢




Odména ve vysi bez DPH je dohodnuta jako nejvy$e pfipustna po celou dobu platnosti
smlouvy. Odména obsahuje veskeré naklady pfikaznika nutné k Gplnému a radnému plnéni
pfedmétu smiouvy.
Pfikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi dohodnutou odménu v mésiénich splatkach:

vroce 2021: 30 %

v roce 2022: 70 %
Splatky budou realizovany na zakladé faktur, které budou vystaveny prikaznikem vzdy
k poslednimu dni v mésici. Soucasti faktury bude vzdy soupis provedenych cinnosti,
odsouhlaseny pfikazcem. Pfikaznik bude vystavovat faktury na kazdy objekt samostatné.
Faktura vystavena piikaznikem bude mit nalezitosti dafového dokladu podle zakona ¢.
235/2004 Sb., o dani zpfidané hodnoty, v platném znéni. Nebude-li faktura obsahovat
nékterou povinnou nalezitost nebo bude obsahovat jiné nesrovnalosti, je prikazce opravnén
fakturu pfed uplynutim Ihity splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy. V takovém
pfipadé nelze uplatnit trok z prodleni. Od doby odeslani nové faktury prestava bézet plvodni
lhata splatnosti. Nova Ihita splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury
prikazci.
Splatnost faktur je 30 dnd od jejich doruéeni piikazci.
Spravni poplatky, kolky, Uhrady za pravni pomoc, pfikazcem vyzadané studie, odborné a
znalecké posudky, pfipadné jiné nepfedvidané naklady vzniklé pfi plnéni pfedmétu smlouvy,
nejsou zahrnuty v cené podle této smlouvy a pfikaznik je bude prikazci Gctovat samostatné.
Potfebu té&chto prostredkl pfikaznik pfedem odsouhlasi s prikazcem.

V.

Sankce
Bude-li pfikazce v prodleni s Uhradou fadné vystavené faktury, je pfikaznik opravnén uctovat
pfikazci urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni po terminu
splatnosti faktury, a to aZz do doby zaplaceni dluzné &astky a pfikazce je povinen takto
Gctovany urok z prodleni zaplatit.
Pokud pfikaznik nékterou ¢&innost dle této smlouvy, neprovede nebo nezajisti, bude toto
opomenuti povazovano za podstatné poruseni smlouvy za strany prikaznika. Za kazdé takové
poruseni povinnosti pfikaznika zaplati pfikazci smluvni pokutu ve vysi 1.000 K&.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok pfikazce na nahradu $kody vzniklou v pfi¢inné
souvislosti s porusenim povinnosti pfikaznika, s nimz je spojena smluvni pokuta dle této
smlouvy.
Smiuvni pokuty, Groky z prodieni a nahrady skody jsou splatné do 15 dnu ode dne, kdy
povinna strana obdrzi pisemnou vyzvu opravnéné strany k zaplaceni.
.V pfipadé poruseni povinnosti pfikaznika je piikaznik povinen na své naklady zajistit provedeni
napravnych opatfeni, pokud je jejich provedeni mozné a povede to ke spinéni pfedmétu této
smiouvy.

Vi.
Ukoncéeni smlouvy
Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu je mozné ukonéit dohodou smluvnich stran nebo
odstoupenim nékteré ze smluvnich stran z ddvodl uvedenych ve smlouvé. Tim nejsou dotéena
ustanoveni obéanského zakoniku o zaniku zavazku z pfikazni smlouvy (ustanoveni
§ 2440-2443), vCetné opravnéni pfikazce kdykoliv pfikaz odvolat.
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Od této smlouvy Ize odstoupit v pfipadé podstatného poruseni povinnosti jednou smluvni
stranou. Za podstatné poruseni smlouvy povazuji:

a) nedodrzeni dohodnutého rozsahu pfedmétu plnéni prikaznikem,

b) opakované prodleni pfikazce s Uhradou odmény, po dobu del$i nez 30 dnl,

¢) neplnéni povinnosti pfikaznika fadné nebo vlbec nebo opakované poruseni nékteré

povinnosti pfi pInéni pfedmétu této smlouvy pfikaznikem.

Odstoupeni je ug€inné dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena ustanoveni tykajici se smluvnich Urok( z
prodleni, smluvnich pokut, a ustanoveni o nahradé skody.
V pfipadé odstoupeni od smlouvy vyrovnaji smluvni strany vzajemné naroky a povinnosti, které
mezi nimi budou do okamziku odstoupeni od smlouvy existovat, v dohodnuté Ih(té.
Pfikaznik miZe smlouvu vypovédét s Ucinnosti k poslednimu dni mésice nasledujiciho po
mésici, vnémz byla vypovéd doru¢ena pfikazci. Ke dni ucinnosti vypovédi zanika zavazek
pfikaznika vykonavat €innost podle této smlouvy. Pfi zaniku pfikazu vypovédi ze strany
pfikaznika je pfikaznik povinen ucinit vSe, co nesnese odkladu tak, aby pfikazce neutrpél Ujmu
na svych pravech. Jestlize by z divodu vypovédi pfikaznika pfikazci hrozil vznik Skody, je
pfikaznik povinen pfikazce upozornit, jakéd opatfeni je tfeba ucinit k jejimu odvraceni. Jestlize
tato opatreni pfikazce nemuze uginit ani pomoci jinych osob a pozada pfikaznika, aby je uginil
sam, je pfikaznik k tomu povinen. Za ukony k provedeni opatfeni dle pfedchozi véty nalezi
pfikaznikovi pfiméfena ¢ast Gplaty dle této smlouvy.
Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoliv ¢asteéné nebo v celém rozsahu vypovédét bez udani
divodu. Vypovédni lhata €ini 1 mésic a zac¢ina bézet od prvniho dne mésice nasledujiciho po
jejim doru€eni druhé smluvni strané.

Vil

Zavérecéna ustanoveni
Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a uéinnosti dnem
zverejnénim v registru smiuv.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kazdy s platnosti originalu, pficemz kazda
smluvni strana obdrzi po jednom z nich.
Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se pravni vztahy, prava a povinnosti
smluvnich stran fidi zakonem ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik a pfislusSnymi pravnimi
pfedpisy.
Tato smlouva muze byt ménéna a doplhovana pouze po dohodé& smiuvnich stran, formou
pisemnych dodatkl, podepsanych obéma smluvnimi stranami.
Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze vSechny uUdaje uvedené ve smlouvé, véetné
osobnich Udaju, budou zvefejnény v registru smluv podle zakona &. 340/2015 Sb., o zviastnich
podminkach u&innosti nékterych smluv, uvefejnéni téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv). Mésto Slapanice za$le smlouvu spravci registru smluv k uverejnéni.
Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu preéetly, Ze souhlasi s jejim obsahem, a zZe tato
smlouva byla uzavfena vazné, uréité a srozumitelné na zakladé jejich pravé a svobodné vule,
coz stvrzuji svymi podpisy.




Dolozka podle § 41 zakona é. 128/2000 Sb, o obcich, v platném znéni:

Tato Pfikazni smlouva byla schvalena na 121. schiizi Rady mésta Slapanice

konané dne 28.06.2022.

Y7 ». 2 »{,
Ve Slapanicich dne ¢ 7 £. S

NMESTO SLAPANICE
Masarvkovo namesti 100/7

- A @

Prikazce
Mgr. Michaela Trnéna
Starostka mésta

V-Brnédne .. 70 V. L& L

Prikaznik
Ing. Martin Smitak
TDI
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