
 
 

SMLOUVA O DÍLO 

NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

„ŠTERNBERK – SANACE ZŠ“ 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) 

Číslo smlouvy: 317/22/S/OPŠK 

 
I. Smluvní strany 

 
1. Objednatel: Město Šternberk  

zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Orságem, starostou 
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ:  00299529 
DIČ: CZ 00299529 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.19-1801688399/0800 
ID datové schránky: ud7bzn4 
  
dále jen „objednatel“  

a 
2. Zhotovitel: MOPED s.r.o. 

zastoupený ve věcech smluvních: Petr Doseděl 
sídlo: Wellnerova 451/8, 779 00 Olomouc – Nová Ulice 
IČ: 26832771 
DIČ: CZ26832771 
bankovní spojení: 35-1797490207/0100 
ID datové schránky:         xvwnkdi 
  
dále jen „zhotovitel“  

 

3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k 
tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní 
překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků. 

4. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České 

republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 

splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, 

které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k 

porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se 

dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace 

akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 

zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo): 

Šternberk – sanace základních škol 



Stránka 2 z 5 

Místo stavby: Šternberk, ZŠ Svatoplukova, parc. č. 994, 996, 1471 
    ZŠ Dr. Hrubého, parc. č. 2756 

ZŠ nám. Svobody, parc. č488, vše v. k.ú. Šternberk 
 
Projektová dokumentace: 

SANACE VLHKOSTI A PLÍSNÍ V 1.PP A V 1.NP ZŠ SVATOPLUKOVA 7 VE 
ŠTERNBERKU 

ŠTERNBERK – ZŠ DR. HRUBÉHO 2, SANACE VLHKOSTI V SUTERÉNU ŠKOLY 

ŠTERNBERK – ZŠ NÁM. SVOBODY 3, SANACE VLHKOSTI V SUTERÉNU ŠKOLY 

 (zpracovatel: Ing. arch. Taťána Tzoumasová, autorizovaný architekt, ČKA č. 02122, 
Cholina 161, 783 22, Cholina, IČ: 15505782) 

2. Stavba není projektovou dokumentací členěna na stavební objekty, je členěna na etapy 

provádění v rámci objektů jednotlivých školských zařízení 

 
 

III. Lhůty a termíny 

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto lhůtách: 

a) předání a převzetí staveniště (předpoklad):  07/2022 

b) zahájení prací: ihned po předání a převzetí staveniště 

c) dokončení díla:      30.09.2023 
d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: do 15 dní od dokončení díla  
 

2. Podrobný harmonogram provádění prací po jednotlivých etapách bude dohodnut se 

správci jednotlivých školských zařízení před zahájením prací se zohledněním plánu 

financování jednotlivých etap. 
 

IV. Cena díla 

1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo 
v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši: 

 

  ZŠ Svatoplukova    5 282 742,83     Kč 

  ZŠ Dr. Hrubého    3 002 075,20     Kč 

  ZŠ nám. Svobody   5 293 054,41     Kč 

Cena díla bez DPH celkem           13 577 872,44     Kč 

Výše DPH sazba 21 %   2 851 353,21     Kč 

Cena díla včetně DPH celkem           16 429 225,65    Kč 

 

2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě: 

- pokud objednatel bude požadovat provedení jiných stavebních prací, dodávek či 
 služeb než těch, co jsou sjednány touto smlouvou  

- pokud objednatel omezí rozsah prováděné stavby. O takovém omezení je objednatel 
 povinen informovat zhotovitele v dostatečném časovém předstihu, 

- pokud dojde ke změnám sazby daně z přidané hodnoty, v takovém případě bude 
 DPH účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. 
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V. Zvláštní obchodní podmínky 

1. Platební podmínky se upravují tak, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do 
výše 100 % z celkové sjednané ceny. Články 6.2.5 a 6.2.7 obchodních podmínek se 
nepoužijí. 

2. Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla (finanční záruka za řádné provedení 
předmětu plnění) se sjednává ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním 
platí obchodní podmínky. 

3. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty se sjednává ve výši 3 % ze sjednané 
ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky. 

4. Objednatel se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti 
do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Za doručení faktury vč. všech příloh se 
považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele, tj. doručení e-mailem: 
podatelna@sternberk.cz nebo do datové schránky: ud7bzn4.   

5. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické 

činnosti, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva 

financí ČR ze dne 9. 11. 2011(viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesené 

daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. V případě, kdy nebude aplikován režim 

přenesené daňové povinnosti, prohlašujeme, že předmět plnění souvisí výlučně s 

činností výkonu veřejné správy. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu 

zákona č. 235/2004Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele 

informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani 

z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani 

z přidané hodnoty. 

7.  Objednatel může zhotoviteli uhradit v roce 2022 částku ve výši max 5 870 000 Kč bez 

DPH. Tato skutečnost bude zohledněna při sestavení věcného harmonogramu plnění 

dle čl. 4.3. obchodních podmínek. 

VI. Provádění díla 

1. Zhotovitel musí provádět soustavný hrubý úklid staveniště a musí průběžně likvidovat 

veškerý vzniklý odpad z celé stavby.  

2. Po dohodě objednatele se zhotovitelem může stavba probíhat za provozu dotčených 

školských zařízení. Zhotovitel se zavazuje přijmout taková opatření, aby nedocházelo 

k ohrožení bezpečnosti a zdraví uživatelů zařízení (žáci, učitelé, provozní personál) a 

docházelo k minimalizaci omezení provozu zařízení. 

 

VII. Sociální a enviromentální aspekty plnění 

1. Sociální aspekty 

1.1. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami 
atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se 
zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které 
se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že 
objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně 
právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je 
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každý zjištěný 
případ. 

mailto:podatelna@sternberk.cz
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1.2. Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, 
zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi 
Zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako 
jsou obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a 
charakteru poddodávky. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli do 3 tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele (lze 
učinit i zápisem ve Stavebním deníku) údaje o všech svých poddodavatelích a na 
základě žádosti Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s 
těmito poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí, že Zhotovitel nesplnil povinnost 
zabezpečit podobné smluvní podmínky pro své poddodavatele (obdobné vůči 
smlouvě mezi Objednatelem a Zhotovitelem), je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

1.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, 
a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění. V případě, že zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních 
závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každou 
opožděnou platbu těmto poddodavatelům. 

2. Environmentální aspekty 

2.1. Zhotovitel je povinen zajistit provádění a kontrolu díla v souladu se zásadami norem 
řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z kontrol bude zhotovitel v 
měsíčních intervalech předávat objednateli. Objednatel je oprávněn v případě 
pochybností provést kontrolu dodržování norem nezávislou třetí osobou a zhotovitel 
je povinen poskytnout potřebnou součinnost. V případě porušení povinností 
provádění díla v souladu s výše uvedenými normami, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý zjištěný případ, přičemž 
smluvní pokuta se nezapočítává do případné náhrady způsobené škody. 

 

 

VIII. Ostatní ujednání 

1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí obchodními 

podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení 

smlouvy, odlišná od těchto obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením 

obchodních podmínek. 

2. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží její 
originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s 
příslušnými ustanoveními zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů 

V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být 

smlouva, po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele, uzavřena v listinné podobě. 

3. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 

strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 

závazných právních předpisů. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 

příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 

smluv splní město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě 

nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího 

zrušena od samého počátku. 
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6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru 

smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). 

 
Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 

Příloha č. 2 - Položkové rozpočty  a) ZŠ Svatoplukova 
b) ZŠ Dr. Hrubého 
c) ZŠ nám. Svobody 

 
 

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
22.06.2022 usnesením č. 3002/75  
 
Ve Šternberku dne: 18.07.2022        V Olomouci dne 19.07.2022  
 
 
 
Za objednatele:                                                             Za zhotovitele: 
 
 
 
                                                                                 
……………………………………                                   ………………………………...         
Ing. Stanislav Orság                                                     Petr Doseděl 
starosta                                                                         jednatel 
 
 
 


