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OBCHODNÍ PODMÍNKY 
příloha č. 2 Zadávací dokumentace na veřejnou Zakázku malého rozsahu na Zpracování 

projektové dokumentace:
/ 

k objednávce č. "I 

1.01. ohjeónzıeız MĚSTO UHERSKÝ BROD 
se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod 
Zastoupeno: lng. Patrikem Kunćarem, starostou 

za objednatele je oprávněn jednat: 
ve vèçęçh Smıuvnıçh; lng. Patrik Kunćar. starosta 
ve věcech technických: Odbor rozvoje města, vedouci odboru lng. Robert Vrábllk 

Oddělení investic, lng. Dagmar Braunerová 
É`"la"ľ 

IČ/DIČ 00291463 I CZ00291463 
bank. Spojení; ČS a.s., Uherský Brod 
ć.ú. ; 

dále jen objednatel 

1.02. Zhotovitel: Z. Vladyka 
se sídlem: Na Honech I, 5540, 76005 Zlín 
OR: - 

Zaspoupen: - 

za zhotovitele je oprávněn jednat: 
ve věcech smluvních: Zdeněk Vladyka 
've věcech technických - autorizovaný inženýr nebo technik na dopravní stavby: 

Zdeněk Vladyka 
e-mail: 

IC/DIČ: 76532232 
bank. spojení: ČS 
Číslo účtu: 

dale jen Zhotovitel 

2. Preambule 
2.01. Podkladem k vystavení objednávky je nabídka zhotovitele ze dne 21.4.2017, která byla 
vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na Služby.



3. Předmět objednávky 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - projektovou 
dokumentaci pro vydání: 

3.01. územního souhlasu (DUS) a 

3.02. stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby dle vyhl. č. 146/2008 
Sb., přílohy Č. 8 a 9 (DSP+DPS) pro stavbu pod názvem: 

„Rozšíření parkoviště v areálu Městské nemocnice s poliklinikou", (dále jen ,,PD"). 

3.03. Bližší technické podmínky a rozsah díla: 
Předmětem zakázky je Zpracování projektové dokumentace ,,Rozšíření parkoviště vareálu Městské 
nemocnice s polikíinikou". Vmísté Stavby se nachází stávající parkoviště se společným vjezdem 
a výjezdem. Vrámci rozšíření parkoviště bude proveden samostatný vjezd a výjezd Z parkoviště 
5 přípravou pro budoucí osazení závorověho systému. Vsouvislosti s rozšířením parkoviště bude 
upravena pěší komunikace. Bude doplněno veřejné osvětlení a zpracován návrh sadových úprav 
v nejbližším okolí. Na základě návrhu se předpokládá vznik 25 nových parkovacích míst. Součásti stavby 
bude návrh Zasakování dešťových vod Z plochy parkoviště a návrh nového stanoviště pro odpady. 

Součástí PD bude zajištěno: 
ø Geodetické zaměření stávajícího stavu vč. zjištění průběhu inženýrských sítí 
ø Místní komunikace a osvětlení jsou ve vlastnictví objednatele, projednávání návrhu s jejich 

správci bude vždy za účasti zaměstnance oddělení investic. 
ø PD bude v průběhu zpracování členěna na stavební objekty dle požadavků objednatele, správců 

a vlastníků dotčených komunikací a zařízení. 

Požadovaný obsah a rozsah PD je dán stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) a jeho platnými prováděcimi vyhíáškami a platnými ČSN. vyhláškou č. 
503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, územního opatření a stavebního řádu a vyhláškou 
č. 146/2008 Sb., O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. 
DSP a DPS bude vydána v jednom stupni 
DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek vč. 
souvisejících vyhlášek v platném znění v době předání PD, jako součást zadávací dokumentace. 
DPS bude obsahovat i popis standardů - bez uvedení obchodních názvů. 
Položkový rozpočet a výkaz výměr bude zpracován ve stupni DPS. Výkaz výměr - položky katalogového 
popisu (URS, RTS), které budou označovat konkrétní výrobce (posledním dvojčíslím), musí být uvedeny 
s konkrétními altemativními výrobky včetně obecně alternativy. 

Součástí PD bude i geodetické zaměření zájmového území, průzkumy (vč. hydrogeologického pro návrh 
Zasakování dešt'ové vody), posudky, výpočty atd. potřebné pro bezchybný návrh stavby. Vpřípadě 
potřeby zhotovitele pro zajištění průzkumu na kopanou sondu, zajistí sondu objednatel, zhotovitel určí 
místo a velikost sondy. 
Limit pro celkové rozpočtované náklady stavby v PD je 1.400 tis. Kč bez DPH. Případné překročení 
tohoto limitu zhotovitel písemné zdůvodní a navrhne úsporná řešení pro zapracování do PD. Rozpočty 
budou zpracovány v cenové úrovni RTS příp. URS platné v době předání projektu. 

a) Součástí díla je výkon inženýrské činnosti, spočívající v dokladovatelném projednání s dotčenými 
orgány státní správy, organizacemi a vlastníky technické infrastruktury, spravujlcími majetek v 
rozsahu řešeného úseku, doložení jejich kladných závazných stanovisek. Součástí PD bude 
písemná Zpráva o zapracování připomínek do dokumentace. 

b) Zhotovitel svolá minimálně dva výrobní výbory v průběhu zpracování PD a rozpočtu a dále svolá 
Závěrečné projednání a představí závěrečnou podobu PD před odevzdáním formou digitální 
projekce. Zhotovitel zašle podklady projednání S dvoudenním předstihem, vyhotoví Z každého 
projednání/výrobního výboru zápis, který bude součástí díla - dokladové části. 
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c) Autorský dozor PD při realizaci stavby bude prováděn standardně jednou osobou. pokud 
Objednatel nebude požadovat jinak. Autorsky dozor bude probíhat na výzvu objednatele. pokud 
nebude dohodnuto jinak. Autorský dozor je oceněn pro délku realizace Stavby po dobu 2 měsíců 
S účastí na kontrolních dnech. které budou probíhat jednou za 14 dní v průměru 2 h. celkem 8 
hodin. 

d) Pokud budou ve stavebním povolení obsaženy podmínky. které bude nutno zapracovat do PD. 
zhotovitel toto provede formou zapracování a následné výměny dotčených výkresů a částí 
rozpočtu resp. výkazu výměr v předané dokumentaci a těmito úkony nevzniká zhotoviteli nárok 
na úpravu ceny za dílo. 

3.04. Požadovaný počet vyhotovení: 
V tištěné @obg: 
DUS 2× 
DSP + DPS 6× 

Dokíadovou část budou obsahovat všechna vyhotovení, rozpočet a výkaz výměr budou vyhotoveny 1× 
samostatně. paré Č. 1-4 budou opatřena autorizaćním razítkem. 
Případné vícetisky budou uplatněny samostatnou objednávkou za úhradu. 

V digitální podobě: 1× CD Každé Části PD v editovatelných formátech (dwg. dgn, 
doc. xls) a v needitovatelných formátech (pdf) 

4. Cena za dílo, platební podmínky 
4.01. Cena za dílo se stanovuje dohodou ve smyslu zák. C. 526/1990 Sb. O cenách ve výši: 

CENA bez DPH DPH 21% CENA VČ. DPH 
Geodetické zaměření stávajícího stavu 

5000 - - 

Průzkumy. posudky 
15000 - - 

DUS 
15000 - - 

DSP+DPS 
41000 - - 

Dokladová Část DSP + DUS 
5000 - - 

Autorský dozor - maximální odst. 3.03 c) 
4000 - - 

Celkem 85000 - - 

4.02. 
Cena za dílo je stanovena nabídkou zhotovitele a je sjednána jako cena smluvní maximálně přípustná. 
pevná po celou dobu provádění prací, ve které jsou zahrnuty veškeré nutné výdaje a náklady na zdárnou 
realizaci díla (např. náklady na zaměření. průzkumy, posudky. atd.), kterou je možno překročit za 
podmínek uvedených v čí. 9. odst. 9.03.). Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelně 
mimořádné okolnosti. které nastaly po vystavení objednávky. Dále na cenu díla nemá vliv Skutečnost. že 
může během zpracování díla dojít ke změnám vlivem rozhodnutí objednatele, tyto změny nepřesáhnou 
10% rozsahu PD. 
4.03. Platební podmínky: 
Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude vždy faktura vystavená zhotovitelem po splnění předmětu 
Objednávky. Objednatel má vpřípadě převzetí díla Svadami a nedostatky uvedenými vpředávacím 
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protokolu právo na zádrżné do maximální výše 10% fakturovaně ceny, která bude uvolněna do 14 dnů po 
protokolárnlm potvrzení odstraněných vad a nedodělků. 
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli na styčnou adresu (doporučené), a to l 

elektronicky. 

Faktura musl obsahovat veškeré náležitosti předepsané §28 zákona 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto 
zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely. 
Faktury budou objednatelem hrazeny převodními příkazy. 
Platby budou provedeny v tuzemské měně (v Kč) 

5. Doba a místo plnění 
5.01. Dílo, resp. jeho dílčí částí, bude předáváno postupně v téchto termínech: 

DSP+DPS v konceptu elektronicky do 01.07.2017 
DUS, DSP+DPS vč. dokladové části v počtu dle odst. 3.04. do 31.08.2017 

5.02. Zhotovitel není v prodlenl s plněním předmětu díla v případě, kdy některý doklad nebylo možno 
Získat Zdùvodů, které zhotovitel nezavinil a nemohl ani zvýšeným úsilím ovlivnit, např. opoždění 
vyjádření některého účastníka projednání oproti maximálním zákonným lhůtám stanoveným pro vyjádření 
příslušného dotčeného orgánu. 

5.03. O předání a převzetí díla bude vyhotoven zápis, podepsaný oběma stranami, jehož součástí 
bude mimo jiné popis případných vad a nedodělků a termínů, kdy budou odstraněny. Lhůta pro jejich 
odstranění činí 15 dnů, nebude-li dohodnutý termín kratší. Vprotokoíu bude uveden počátek běhu 
záruční doby. 

5.04. Místem plnění je Uherský Brod 

6. Zánik závazku 
Zanikne - li závazek provést dílo Z důvodu, za něž odpovídá objednatel. má Zhotovitel právo na cenu za 
dílo sníženou O to, co Zhotovitel neprovedením díla ušetřil. 

7. Výsledek činnosti 
Dílo nemůže zhotovitel poskytnout jiným osobám než objednateli, který je oprávněn dílo použít pro další 
stupně projektových dokumentací. Vlastnictví celého předmětu díla na objednatele přejde předáním a 
převzetím příslušné části díla. Jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jež je předmětem úpravy 
zákona Č. 121/2000 Sb., O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „nehmotný Statek"), udílí Zhotovitel objednateli nevýhradnl 
licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn použít předmět díla bez 
omezení ke všem způsobüm užití díla a může toto právo postupovat dalším subjektům za účelem změny, 
úpravy a dokončení díla. 
Odměna za užití nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené vtěchto obchodních 
podmínkách a zhotovitel není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla. 
Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event. právního nástupce. 

8. Sankce 
8.01. Z titulu nedodržení doby plnění sjednané dle odst. 5.01. těchto obchodních podmínek má 
Objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý Zapoěatý den prodlení, 
přesáhne-li prodlení 30 kalendářních dní, zvyšuje se smluvní pokuta na 1.000 Kč za 31. a každý další 
započatý den. Zhotovitel se zavazuje dodržet dobu plnění díla a je si vědom jejího významu pro 
objednatele Z důvodu navazující přípravy stavby na realizaci v příštím roce. 
8.02. Při prodlení úhrady peněžitěho plnění má Zhotovitel právo uplatnit vůči objednateli úrok Z prodlení 
ve výši 0.5 % Z dlužné částky za každý den prodlenl. 
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8.03, V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vad a za prodlení S termínem jejich 
odstranění dle čí. 10. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 100 Kč za každou vadu a každý den 
prodlení sodstrañováním. Tyto sankce se uplatní také při nedodržení termínu pro odstranění vad a 
nedodělkù při předání díla, dle odst. 5.03. 

8.04. Sjednaně majetl‹ové sankce se nezapočltávají na náhradu případné vzniklé škody. kterou lze 
vymáhat samostatně. Pokud vznikne objednateli při realizaci stavby škoda způsobená pouze vadou PD. 
uhradí zhotovitel tuto v celé její výši. Smluvní pokuty budou uplatněny prostřednictvím faktury se 
splatností 10 dní. V pochybnostech se má za to. že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání. 

9. Dodací podmínky a další ujednání: 

9.01. Zhotovitel se zavazuje provést dílo sodbornou péčí. v rozsahu a kvalitě podle objednávky a 
těchto obchodních podmínek a v dohodnuté době plnění. Dále se zavazuje opatřit vše. co je zapotřebí 
k provedení díla podle těchto Obchodních podmínek. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením. Při provádění dlla postupuje 
samostatně. zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorřıujlcí na možné porušování jeho 
povinností. 

9.02. Veškerá k_0re$P0flđ6flC& bUd_e adresována na místo sídla objednatele: Městský úřad Uherský 
Brod, Odbor rozvoje města. oddělení ınvestıc. Masarykovo nám. 100. 688 17 Uherský Brod. 

9.03. Vyskytne-li se v průběhu zpracování, projednání nebo realizace Zakázky potřeba jejího rozšíření 
nebo zmenšení Z důvodu. který nebylo možno předpokládat v době akceptace objednávky. zavazuje se 
Objednatel k převzetí těchto prací. Odměna za provedení těchto víceprací bude oceněna v hodinové 
sazbě 400 Kč bez DPH. Počet hodin bude odsouhlasen objednatelem. Na tyto vlcepráce bude vystavena 
nová Objednávka. která bude vázána. těmito obchodnlmi podmínkami. Objednatel je oprávněn odstoupit 
od objednávky. pokud zhotovıtel na změnu rozsahu dlla nepřistoupí a dále, pokud nerespektuje příkazy 
objednatele. Odstoupení je účınné doručením oznámení O odstoupení na adresu objednatele uvedenou 
v záhlaví těchto obchodních podmlnek. 

9.04. vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele dnem předání a převzetí dlla 
resp. jeho dílčích částí. Tímto dnem přechází na objednatele i nebezpečí škody na dílčích částech díla. 

9_05_ Objednatel má právo bez zbytečného odkladu odstoupit od objednávky v případě. že je zhotovitel 
v prodlení s termínem předání dlla více jak O 30 dní. V případě odstoupení od objednávky má Objednatel 
právo dílo případně částečné plnění díla nepřevzlt a neuhradit. Odstoupením od objednávky se 
øhjednávky ruší nd Poöàtku- 

10.Záruční doba 

10.01. Dílo má vady. jestliže jeho zhotovení neodpovídá objednávce. Záruční doba na vady díla činí 60 
měsíců a běží ode dne předání a převzetí celého díla (5.01.) nebo ode dne odstoupení od této 
objednávky. přičemž odstoupení je účinné dnem doručení oznámení O odstoupení druhé straně. 
Objednatel a zhotovıtel se dohodli. že v případě vady díla má Objednatel právo požadovat a zhotovitel 
povinnost odstranit zdarma vady předmětu plnění, nezvolí-li Objednatel přednostně jiný nárok podle § 
2106 a § 2107 občanského zákoníku. Objednatel sdělí zhotoviteli. jaké právo si zvolil při oznámení vady 
nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. 

10.02. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění okamžitě od 
uplatnění oprávněné reklamace objednatelem. max. však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace a vady 
odstranit v nejkratší možné době. Termín odstranění vad se dohodne písemně. Maximální lhůta pro 
odstranění vad je však 14 dní ode dne uplatnění reklamace. 
Vady dlla zjištěné při realizaci stavby budou řešeny bezodkladně na kontrolním dnu stavby (dále jen KD) 
a zapsány vč. termínů odstranění do zápisu Z KD nebo technickým dozorem investora (dále jen TDI) do 
stavebního deníku. _O zápisu vady do stavebního deníku bude TDI informovat zhotovitele (projektanta) 
např. emailem. Maximální lhůta pro odstranění vad v průběhu realizace stavby je 3 dny ode dne uplatnění 
práva Z odpovědnosti za vady - odeslání kopie zápisu ve stavebním deníku emailem projektantovi nebo 
zápisem do zápisu Z KD v případě účasti projektanta na KD. 
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11.Závěrećná ustanovení 

11.01. Zhotovitel i objednatel výslovně souhlasí s tim, že objednávka a tyto obchodni podminky mohou 
být bez jakéhokoliv omezení Zveřejněny na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod 
(www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajù 
uvedených vobjednávce a těchto obchodních podmínkách. kdy je tento odstavec oběma stranami 
považován za souhlas se zpracováním osobních údajù ve smyslu zákona Č. 101/2000Sb., O ochraně 
osobních údajù a O změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský 
Brod má mimo jině pravo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. 
11.02. Tyto obchodní podminky i s objednávkou budou zveřejněny objednatelem v registru smluv podle 
Zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánl těchto smluv 
a O registru smluv (zákon O registru smluv). 

Zhotovitel akceptuje tyto obchodních podmínky: 

Ve Zlíně .dne 21.4. 2017 
Zhotovitel: 

Zdeněk Vladyka X 
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