
SMLOUVA O DÍLO 

č . zhotovitele TO-51112017 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 
Č. 8912012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen 

„občanský zákoník") 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel Město Náměšť  nad Oslavou 
adresa: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť  nad Oslavou 
zastoupení: Vladimír Měrka - starosta města 
lČ : 00289965 
DIČ : CZ 00289965 
daňový režim: plátce DPH 
bankovní spojení: KB a.s. 
Č . účtu: 
(dále jen Objednatel) 

Zhotovitel TECHNICO Opava s. r. o. 

adresa: Hradecká 1576151, 74601 Opava 

zapsaný v obchodním rejst říku KS v Ostravě  oddíl C, vložka 21841 
zastoupený: Ing. Martinem Uli čným, jednatelem 
IČ : 25849204 
DIČ : CZ25849204 
daňový režim: plátce DPH 
bankovní spojení: Raffeisen Bank a. s., pobo čka Opava 
Č . účtu: 
(dále jen Zhotovitel) 

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, spole čenské smlouvy nebo 
jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 
není třeba podpisu jiné osoby. 

Osoby pověřené Objednatelem: 
• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: 

Vladimír Mě rka, starosta města 
• iednáním v technických záležitostech: 

vedoucí odboru SMM, M ěsto Náměšť  nad Oslavou, tel. 
odbor SMM, Město Náměšť  nad Oslavou, tel. 

Osoby pověřené Zhotovitelem: 

• jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: 
Ing. Martin Uhčny, jednatel 

• ĺednáním o technických záležitostech, v četně  předání díla: 



• Vedoucí pro ĺ ektu (HIP): 

• Zpracovatel projektu (Projektant): 

Změnu pověřených pracovníků  nebo jejich oprávn ění lze uč init pouze dodatkem k této smlouvě . 

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY 

2.1. P ředmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro získání stavebního 
povolení v podrobnostech provád ěcí projektové dokumentace (p ř íl. č . 6, Vyhl. 499I2006Sb.), 
dále inženýrská činnost nutná k vydání pravomocného stavebního povolení a vykonávání 
autorského dozoru p ři provádění stavby. 

2.2. Zpracovaná projektová dokumentace, která je p ředmětem této smlouvy bude následn ě  
objednatelem využita jako podklad pro zpracování nabídek v rámci zadávacího řízení podle 
zákona č. 13412016 Sb., o zadávání ve řejných zakázek. Z tohoto d ůvodu musí být její sou částí i 
podrobný a p řesný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vým ě r (v jednom 
vyhotovení projektové dokumentace i ocen ěný podle některé z cenových soustav tzv. kontrolní 
rozpočet). 

2.3. P ředmětem smlouvy je i následný autorský dozor p ři provádění stavby, vjehož rámci se musí 
zhotovitel účastnit všech kontrolních dn ů  stavby a musí rovněž poskytovat odborná stanoviska 
k problém ům majících p ůvod v jím zpracované projektové dokumentaci. Neú čast zástupce 
zhotovitele na kontrolním dnu stavby nebo odmítnutí ú časti při řešení problematických míst 
stavby se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

2.4. Zhotovitel zpracuje základní verzi projektové dokumentace pro stavební povolení a získá 
veškerá vyjád ření dotčených orgánu a organizací a projedná zpracovanou projektovou 
dokumentaci se stavebním odborem m ěsta. Zhotovil je oprávněn proiektovou dokumentaci 
p ředložit stavebnímu ú řadu až poté, co objednatel písemn ě  potvrdí, že s touto dokumentací 
souhlasí. Následně  zhotovitel provede všechny úkony spojené se získáním stavebního 
povolení, a to až po jeho vydání a nabytí právní moci. 

2.5. Po získání stavebního povolení zapracuje do projektové dokumentace všechny p řípadné 
připomínky obsažené ve stavebním povolení a takto dopin ěnou projektovou dokumentaci včetně  
souvisejícího soupisu stavebních prací p ředá objednateli jako výsledek své Činnosti. 

2.6. V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby lze o čekávat žádosti dodavatelů  o dodatečné 
informace k projektové dokumentaci a k soupis ům stavebních prací, které zpracoval zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen na žádost objednatele podat odborné stanovisko ke všem takto obdrženým 
žádostem, a to do 2 dn ů  od požadavku objednatele. 

2.7. Objednatel požaduje, aby vzhledem k uvažované finan ční náročnosti projektované stavby, 
zhotovitel navrhl v rámci projektové dokumentace i etapizaci stavebního díla s ohledem na 
možnost zachování částečné funkčnosti sokolovny. 

2.8. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projektové dokumentace pr ů běžně  konzultovat 
s objednatelem a jeho p řipomínky Či návrhy zapracovat do projektové dokumentace. 

2.9. Objednatel p řepokládá, že dílo bude dě leno na stavební objekty: 

- SO 01 stavební část objektu 

SO 01.1. stávající historická Část budovy 

SO 01.2. severní p řístavba včetně  suterénu (vstup a soc.zázemí) 



SO 01.3. jižní p řístavba (zásobování, sklady, výtah) 

SO 01.4. historická fasáda 

SO 01.5. interiér 

- SO 02 sanace svahu, opěrné stěny 

- SO 03 úpravy zpevn ěných ploch 

SO 03.1. parkoviště  

SO 03.2. venkovní schodišt ě  

SO 03.3. terénní úpravy 

- SO 04 inženýrské sítě  pro objekt (kanalizace, dále p řeložky, p řípojky) 

2.10. Podkladem pro pin ění smlouvy je zpracovaná a schválená architektonická studie s názvem 
„Sokolovna-komunitní centrum v Nám ěšti nad Oslavou zpracovaná firmou DIMENSE v.o.s., 
Hrnč ířská 15, 602 00 Brno v 0312016. 

2.11. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na sv ůj náklad a nebezpeč í pro Objednatele v 
této smlouvě  popsané dílo a Objednatel se zavazuje dílo p řevzít a zaplatit cenu. 

2.12. Projektová dokumentace bude p ředána Objednateli v listinné podobě  v počtu 6 paré (1 paré 
bude potvrzeno stavebním ú řadem) a v digitální podobě  na CD ve formátu pdf. a dwg (p řípadně  
obdobném projekčním formátu). 

3. TERMÍNY PLNĚNÍ 

3.1. Termín zahájení 
3.1.1. Termínem zahájení díla se rozumí den, kdy Zhotovitel zahájí práce na zpracování, 

projektové dokumentace. 
3.1.2. Termín zahájení se sjednává: dnem podpisu smlouvy 

3.2. Termín provedení díla 
3.2.1. Zhotovitel je povinen p ředat objednateli projektovou dokumentaci včetně  souhlasu 

stavebního ú řadu v požadovaném po čtu výtisků  nejpozději do 31. 12. 2017. Ve stejném 
termínu je povinen zabezpeč it nabytí právní moci stavebního povolení na projektovanou 
stavbu. 

3.2.2. Č innosti spojené s řešením dotaz ů  účastníků  zadávacího řízení na Zhotovitele stavby je 
Objednatel povinen provádět podle termín ů , v nichž bude realizováno p ředmětné 
zadávací řízení na Zhotovitele stavby. P ředpoklad je b řezen 2018. 

3.2.3. Č innosti spojené s výkonem autorského dozoru bude Zhotovitel vykonávat v termínech 
sjednaných pro provádění stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby. 

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZM ĚNU SJEDNANÉ CENY 

4.1. Výše sjednané ceny 
4.1.1 .Obě  smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše p řípustnou cenu ve výši: 
a) Cena za zpracování projektové dokumentace 940 000,- Kč  bez DPH 
b) Cena za výkon inženýrské Činnosti spojené se získáním stavebního povolení 50 000,- Kč  

bez DPH 

(L. 



c) Cena za činnosti v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby dle bodu 2.6. 
40 000,- Kč  bez DPH 

d) Cena za výkon autorského dozoru (100 hodin) 80 000,- Kč  bez DPH 
e) Celková nabídková cena (sou čet a-d) 1110 000,- Kč  bez DPH 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena díla je stanovena nabídkou Zhotovitele ve výb ěrovém řízení. Sjednaná cena 

obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla 
a zisk Zhotovitele. 

4.3. Podmínky pro změnu ceny 
4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše p řípustnou a m ůže být změněna pouze za níže 

uvedených podmínek. 
4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 

a) pokud v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto p řípadě  bude 
cena bez DPH upravena podle aktuální výše DPH, platné v dob ě  fakturace. 

b) v případě , že se p ři provádění díla vyskytnou dodatečné projekční práce, které 
Zadavatel p ři zadávání zakázky nemohl p ředvídat, bude jejich zadání řešeno rozší řením 
smlouvy o dílo formou dodatku ke smlouvě . Toto rozší ření smlouvy o dílo bude však 
použito pouze v p řípadě , kdy nutnost těchto dodatečných prací nemohl Zhotovitel ani p ř i 
vynaložení přiměřeného úsilí vědět nebo předpokládat v rámci zadávacího řízení, kdy 
mu byla dána možnost poskytnutí dodatečných informací. Jinak se má za to, že 
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny řádně  spinit celý p ředmět zakázky bez dalších 
finančn ĺch požadavků . 

c) Cena autorského dozoru m ůže být změněna podle počtu skutečných hodin, po které 
zhotovitel vykonával autorský dozor. 

4.4. Způsob sjednání zm ěny ceny 
4.4.1. Nastane-li n ěkterá z podmínek, za kterých je možná zm ěna sjednané ceny je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a p ředložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. 

4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v p řípadě , že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem. 

4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemn ě  neoznámí 
nutnost jejího p řekročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbyte čného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je 
možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

4.4.4. Obě  strany následně  změnu sjednané ceny písemně  dohodnou formou Dodatku ke 
smlouvě . 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, POZASTÁVKA 

5.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. Zálohové faktury nejsou p řípustné. 

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cenu za zpracovanou projektovou dokumentaci uhradí Objednatel Zhotoviteli po 

dokončení a předání projektové dokumentace. 
5.2.2. Cenu za výkon inženýrské čĺnnosti spojené se získáním stavebního povolení uhradí 

Objednatel Zhotoviteli po nabytí právní moci stavebního povolení. 
5.2.3. Cenu za sou činnost v rámci zadávacího řízení na výběr Zhotovitele stavby uhradí 

Objednatel Zhotoviteli po uplynutí lh ůty pro podání nabídek v p ředmětném zadávacím 
řízení. 

5.2.4. Cenu za autorský dozor uhradí Objednatel Zhotoviteli pr ůběžně  měsíčně , alikvótním 
podílem ze sjednané ceny, dle po čtu měsíců  realizace stavby. 

5.2.5. Veškeré platby uskute ční Objednatel na základě  faktury Zhotovitele. 



5.2.6. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dn ů  ode dne doručení faktury. Faktura je 
uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prosp ěch účtu 
Zhotovitele. 

5.3. Náležitosti faktur 
5.3.1. Faktury budou mít náležitosti da ňového a účetního dokladu dle Zákona o ú četnictví a 

Zákona o DPH v platném zn ění. 
5.3.2. Pokud by faktury neobsahovaly požadované náležitosti nebo obsahovaly nesrovnalosti 

(nejasnosti), je Objednatel oprávn ěn v průběhu lhů ty k úhradě  faktury vrátit je Zhotoviteli 
k opravě  a po tuto se p řerušuje běh lh ů ty k úhradě  faktury. 

6. MAJETKOVÉ SANKCE, PORUŠENÍ SMLOUVY 

6.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení oproti Termínu dokon čení a p ředání projektové dokumentace 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K Č  za každý i započatý den 
prodlení. 

6.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu dokon čení a p ředání díla delší jak t řicet dn ů  se považuje za 
podstatné porušení smlouvy se všemi d ůsledky. 

6.3. V p řípadě , že Zhotovitel neposkytne součinnost p ři zpracování odpovědí na dotazy účastníků  
zadávacího řízení na zhotovitele stavby a nep ředá Objednateli vyžadované odpovědi do 2 
kalendá řních dn ů  ode dne obdržení žádosti, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1000,- KČ  za každý takový p řípad (dotaz). 

6.4. Pokud Zhotovitel nebude v termínech vyplývajících z pr ůběhu stavby řádně  vykonávat autorský 
dozor, není Objednatel povinen uhradit sjednanou cenu za tuto část služeb zhotovitele a 
Zhotovitel je navíc povinen uhradit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
odpovídající hodnotě  ceny autorského dozoru. 

6.5. P ři prodlení Objednavatele se zaplacením faktury Zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení. 

6.6. Splatnost smluvních pokut se stanoví 30 dn ů  po doručení vyúčtování smluvní pokuty a výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty stran ě  povinné. 

6.7. Sjednané smluvní pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a vjaké výši vznikne 
druhé straně  v této souvislosti Škoda, kterou lze vymáhat samostatn ě . Smluvní strany se 
dohodly, že je-li v této smlouvě  sjednána smluvní pokuta má věřitel i právo na náhradu Škody 
vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

7. SOUČ INNOST OBJEDNATELE 

7.1. Objednatel se bude zú častňovat všech v dostate čném předstihu svolaných jednání týkajících se 
zpracování projektové dokumentace. 

7.2. Objednatel poskytne prostory pro konání kontrolních dn ů  díla. 

7.3. Objednatel již v rámci zadávacího řízení na tuto ve řejnou zakázku poskytl Zhotoviteli 
projektovou dokumentaci uvedenou v Č l. 2. této smlouvy. 



8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Pokyny Objednatele 
8.1.1. P ři provádění díla postupuje Zhotovitel samostatn ě . Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace p ředmětného díla. 
8.1.2. Zhotovitel je povinen písemn ě  upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu pokynů  daných mu Objednatelem k provedení díla a vy čkal na jeho 
stanovisko. 

8.2. Jednání v průběhu realizace díla 
8.2.1. Zhotovitel je povinen svolat I x za 14 dn ů  jednání (kontrolní den), na n ěmž bude 

projednán průběh zpracování projektové dokumentace, p ředloženy ke schválení 
koncepty projektové dokumentace a p řípadné zm ěny požadované Objednatelem p ř i 
jednání do projektu zapracovat. Kone čná podoba projektové dokumentace bude p řed 
podáním žádosti o spole čné územní a stavební řízení prokazateln ě  odsouhlasena 
Objednatelem. O jednotlivých jednáních bude Objednatel po řizovat zápis, tyto zápisy 
budou podepsány p řítomnými zástupci Objednatele a Zhotovitele. 

8.2.2. Místem konání kontrolních dn ů  bude sídlo Objednatele 

8.3. Subdodavatelé 
8.3.1. Zhotovitel je povinen práce provádět vlastními pracovníky p řípadně  subdodavateli, které 

musí projednat s objednatele ješt ě  p řed započetím jejich spolupráce. Za každé porušení 
povinnosti dle věty předchozí je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- K č. Za subdodávku je pro tento ú čel považována 
realizace dílč ích zakázek jinými subjekty pro Zhotovitele. 

8.3.2. Za subdodavatele Zhotovitel pině  odpovídá jako by dílo provedl sám. 
8.3.3. Smlouvu se subdodavatelem musí Zhotovitel sladit s touto smlouvou o dílo, což má 

Objednatel právo kdykoli zkontrolovat. 

8.4. Zhotovitel je povinen provád ět dílo osobně , s maximální odbornou pé č í, vlastním nákladem, na 
vlastní odpovědnost a na vlastní nebezpeč í. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli 
kontrolu rozpracovanosti díla. 

9. ZÁRUKA ZA JAKOST A SPRÁVNOST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace po celou dobu životnosti stavby, která 
byla projektovou dokumentací navržena. 

9.2. Zhotovitel je povinen nejpozd ěji do lOti dn ů  po obdržení písemného upozornění Objednatele 
zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace, tj. musí bezplatn ě  zahájit 
opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjišt ěna. 

9.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstran ění vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávn ěn pověř it 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou čĺ  fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem 
Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele. 

9.4. Zhotovitel nese odpovědnost za Škody, které komukoli vzniknou v d ůsledku vad díla 

9.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen po dobu realizace této smlouvy a rovn ěž po 
dobu trvání záruky na díle informovat (písemn ě) ihned Objednatele o svém vstupu do likvidace 
nebo do insolvence, anebo o jakékoliv jiné skutečnosti, která by mohla mít vliv na pin ění 
závazků  Zhotovitele z této smlouvy, a společně  s Objednatelem řešit vzniklou situaci ve vztahu 
k dílu, p řípadně  ve vztahu k záruce za dílo. Pokud by Zhotovitel jakkoli tento sv ůj závazek 
porušil, je povinen za každé takové porušení zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč . 



9.6. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborn ě  způsobilou a není schopen ani 
při vynaložení veškeré své odborné pé če zkontrolovat p ři p ředání a p řevzetí veškeré údaje 
v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úpinost 
projektové dokumentace a nem ůže se v budoucnu dovolávat toho, že p říslušný stupe ň  
projektové dokumentace byl Objednatelem p řevzat bez jakýchkoliv výhrad. 

10.VLASTNICTVÍ DÍLA, UŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

10.1. Vlastnické právo k dílu p řechází na Objednatele okamžikem zapo četí realizace díla. 

10.2. Zhotovitel není oprávn ěn dílo ani jeho části poskytnout jiné osob ě  než Objednateli. Tedy, i kdyby 
došlo k p ředčasnému ukončení tohoto smluvního vztahu, z ůstává dosud provedené dílo ve 
vlastnictví Objednatele. 

10.3. P ředáním projektové dokumentace Objednateli, dává Zhotovitel Objednateli souhlas s užitím a 
užíváním projektové dokumentace pro ú čely, ke kterým je projektová dokumentace určena. 

10.4. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezen ě  množit pro vlastní pot řebu a 
předávat kopie třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení č i za účelem realizace 
stavby nebo její části. 

11.ZMĚNA 
A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY 

11.1. Forma změny smlouvy 
11.1.1. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána 

osobami oprávn ěnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami 
jimi zmocněnými, a to pokud v textu smlouvy není pro konkrétní situaci uvedeno jinak. 

11.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouv ě  s č íselným označením podle 
pořadového č ísla p ř íslušné zm ěny smlouvy. Dodatek smlouvy musí být vyhotoven na 
jedné listině . Jiný způsob změny smlouvy není možný. 

11.2. Smlouva m ůže být p ředčasně  ukončena písemným odstoupením jedné smluvní strany z d ůvodu 
porušení smlouvy podstatným zp ůsobem druhou smluvní stranou. ú č inky odstoupení nastanou 
ke dni, kdy bude písemné odstoupení doru čeno smluvní stran ě, která smlouvu porušila. 
Podstatné porušení smlouvy (stejný význam má pro pot řeby této smlouvy pojem „porušení 
smlouvy podstatným zp ůsobem") bude posuzováno ve smyslu ujednání této smlouvy a 
v dalších p řípadech dle ustanovení § 2002 odst.1 občanského zákoníku. 

11.3. V p řípadě  odstoupení Od smlouvy, z ůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a 
Zhotoviteli budou uhrazeny pouze prokazatelné účelně  vynaložené vzniklé náklady. 

11.4. Smlouvu lze dále p ředčasně  ukonč it pouze na základ ě  písemné dohody smluvních stran. 

11.5. Ke dni p ředčasného ukončení smlouvy je Zhotovitel povinen ukončit práce na díle a takto 
ukončené dílo do 3 dn ů  předat Objednateli. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se spin ěním 
tohoto svého závazku, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- K č  za každý den 
prodlení. 

I 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Smlouva nabývá platnosti a ú č innosti dnem jejího uzav ření, tj. dnem podpisu obou smluvních 
stran. 



12.2. Zhotovitel bere na vědomi a akceptuje, že tato smlouva je uzavírána za p ředpokladu, že 
objednatel bude mít zajišt ěny finanční prost ředky na financování díla. Smluvní strany v 
souvislosti s touto možnou skutečnost[ sjednávají ve smyslu občanského zákoníku v platném 
znění odkládací podmínku s tím, že tato smlouva nabude ú činnosti dnem, kdy bude zhotoviteli 
doručena písemná výzva objednatele k realizaci díla dle této smlouvy, a to na adresu 
zhotovitele, uvedenou v záhlaví této smlouvy. V p řípadě , že objednatel nedoru č í zhotoviteli 
výzvu k realizaci díla nejpozd ěji do 20. 4. 2017 (odkládací podmínka nebude do tohoto data 
spiněna), nenabude tato smlouva o dílo ú činnosti a ode dne následujícího po uplynutí tohoto 
data má kterákoliv smluvní strana právo od této smlouvy odstoupit s ú činky ke dni doru čení 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní stran ě . D ůvod pro odstoupení není v tomto 
případě  považován za porušení povinností. 

12.3. Zadavatel si vyhrazuje právo a Zhotovitel bere na v ědomí a akceptuje, že pokud nastane 
situace, kdy nebude možné zahájit zadávací řízení na Zhotovitele vyprojektované stavby, nebo 
samotné stavební práce na základ ě  vyprojektované stavby, pak Části p ředmětu této smlouvy 
s výše uvedenými činnostmi souvisejícími (dle bodu 2.3 a 2.6 této smlouvy), nebudou 
realizovány. Zhotov ĺtel nemá nárok na zaplacení t ěchto neprovedených služeb (dle bodu 4.1 c) 
ad)). 

12.4. Není-li konkrétní věc v této smlouvě  řešena, budou se smluvní strany řídit p ředevším zadávací 
dokumentací na tuto ve řejnou zakázku malého rozsahu, nabídkou Zhotovitele, s níž se ú častnil 
zadávacího řízení na toto dílo (kdy zadávací dokumentace je p řednostní p řed nabídkou) a 
platnou právní úpravou v ČR, p ředevším ob čanským zákoníkem a p ř ípadně  i obchodními 
zvyklostmi platnými v ČR. Tento smluvní vztah a veškeré otázky s ním související v četně  
posuzování jeho platnosti či neplatnosti se v piném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek ř ídí 
Českým právem, p řípadné spory z tohoto smluvního vztahu pramenící budou řešeny českými 
soudy a dalšími Českými kompetentními orgány, jejichž p říslušnost je stanovena dle českého 
práva, a to vše v českém jazyce. 

12.5. Obě  smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly sv ěřeny 
druhou smluvní stranou, nezp řístupní t řetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
(mimo dále uvedeného) a nepoužijí tyto informace k jiným ú čel ům než k pinění podmínek této 
smlouvy a k uve řejnění v souladu s § 219 zákona č. 13412016 Sb., o zadávání ve řejných 
zakázek. 

12.6. Objednatel však m ůže poskytnout informace v souladu se zákonem č . 10611999 Sb., v platném 
znění (p řípadně  ve znění p řepisů  jej nahrazujících) a na stran ě  Objednatele jsou oprávn ěni se 
smluvním vztahem a veškerými souvisejícími informacemi o díle seznámit zastupitelé m ěsta. 

12.7. Tato smlouva je vyhotovena ve Čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva. 

12.8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této smlouvy a všechna tato 
ustanovení byla dob ře čitelná a srozumitelná, a že p řed uzavřením této smlouvy využil možnosti 
dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany Objednatele. Zhotovitel 
neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro zhotovitele zvlášt ě  nevýhodné, hrubě  
odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásada poctivého obchodního styku. 

12.9. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení 
nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 
ustanovení původního. Smluvní strany se dohodly, že v p řípadě  zániku právního vztahu 
založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, zjejichž 
povahy vyplývá, že mají z ůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou 
(nap ř. nárok na smluvní pokutu a na náhradu škody, práva ze záruky za dílo). 

12.10. Pro p řípad pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem Zhotoviteli, 
nebo pokud Zhotovitel doru čení takové písemnosti jakkoli zma ří, platí, že taková písemnost se 
považuje za doručenou, jakmile se dostane do sféry vlivu adresáta. 

Ĺ  



12.11.Smluvn1` strany prohlašují, že tato smlouva p ředstavuje dohodu o veškerých stávajících 
vzájemných právech a povinnostech a neexistují žádné vedlejší náležitosti či dohody, které by 
si smluvní strany ujednaly. Pro p řípad, že tato smlouva není uzavírána za p řítomnosti obou 
smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzav řena, pokud ji některý z účastníků  podepíše 
sjakoukoli změnou či odchylkou, byť  nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní 
strana takovou zm ěnu č i odchylku nebo dodatek následn ě  schválí. 

12.12.Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené Městem Náměšť  nad Oslavou, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, 
p ředmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany 
výslovně  souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouv ě  budou zpracovány pro ú čely 
vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skute čnosti, uvedené ve výše uvedené smlouv ě  
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ob čanského zákoníku a udě lují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.13.Zhotovitel prohlašuje, že je oprávn ěn tento smluvní vztah uzav řít a že na jeho stran ě  jsou 
spiněny všechny podmínky pro platné uzav ření této smlouvy. 

12.14.0 uzavření této smlouvy o dílo rozhodla RM Náměště  nad Oslavou, č. 712017 dne 
10.dubna 2017. 

V Náměšti nad Oslavou dne... 	 V Opavě  dne 26.4.2017 

Objednatel: 
	

Zhotovitel: 
Město Náměšť  nad Oslavou 

	
TECHNICO Opava s. r. o. 

Vladimír Měrka, starosta m ěsta 
	

Ing. Martin Uličný, jednatel 

( 



Měs 
Lubomír Heczko 

RTS, a.s. 1 Lazaretní 13 1615 OO Brno 

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brn ě , oddíl B, vložka 2671 

IČO: 25533843 I DIČ : CZ25533843 

Masarykovo náměstí 104 
675 71 Náměšt' nad Oslavou 

Věc: Ožnámení zadavateli - podpis smlouvy 

Oznamujeme Vám, že dne 18.04.2017 bylo odesláno ú častníkům zadávacího řízení 
oznámení o výbě ru dodavatele na zakázku „Náměšt' nad Oslavou, rekonstrukce 
sokolovny - projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu projektové 
dokumentace pro provedení stavby v četně  inženýrské č innosti III." (Poslední p řevzal 
doručenku 21 .04.2017) 

U zakázek malého rozsahu zákon nelze podat námitky ve smyslu ustanovení § 241 zákona 
Č . 13412016 Sb. o zadávání ve řejných zakázek (ZZVZ). Proto m ůžete podepsat smlouvu 
s vítězným dodavatelem 

Upozorňujeme Vás, že dle § 219 ZZVZ je povinností zadavatele uve řejnit kompletní 
znění smlouvy (včetně  všech p říloh a dodatků ) na profilu zadavatele, a to do 15 dn ů  
od jejího uzav ření. Nespinění této povinnosti je správním deliktem. 
V p řípadě , že profil máte u firmy RTS, a.s. je zadavatel povinen do 3 dn ů  po podpisu 
smlouvy pro spinění této povinnosti p ředložit na RTS, a.s. k uve řejnění oboustranně  
podepsanou kopii smlouvy (včetně  všech p říloh a dodatků ) v elektronickém formátu. 

....Povinnst.uve řejnit smlouvu na profilu zadavatele neplatí: 	. 
- jestliže cena zakázky nep řesáhne hodnotu 500.000,- Kč  bez DPH 
- jestliže je zadavatel povinen uve řejnit smlouvu podle zákona č . 34012015 Sb., o 

registru smluv. V toni p řípadě  není zadavatel povinen uve řejňovat smlouvu 
duplicitně  i na profilu zadavatele - doporu čujeme (z d ůvodu kompletnosti 
údajů  k dané VZ) uve řejnit odkaz na internetovou adresu URL, na které je 
smlouva umístěna. 

S pozdravem 

Ing. ÁlešHóuserek 
RTS, a.s., organizace pověřená výkonem 
zadavatelských Č inností 

V Brně  21.04.2017 


