

Evidenční číslo		
PR/		
poř. číslo	rok	pracoviště
2022/VZ/44		OVZ [redacted]
RS Evid.č.:	Datum:	

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

HOME WEST CZ s.r.o.

se sídlem: Strnadova 1954/35, 326 00 Plzeň
zastoupená: [redacted] natelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 38 475

IČO: 08668175

DIČ: CZ08668175

Peněžní ústav: Komereční banka, a.s.

Číslo účtu: 123-848660217/0100

oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

a

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupená: [redacted] elem

zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK 74808/2021 ze dne 15.06.2021 ve znění následných rozhodnutí o registraci

IČO: 00 63 51 62

DIČ: CZ 00 63 51 62

Peněžní ústav: Československá obchodní banka a.s., hlavní pobočka Ostrava

Číslo účtu: 374027793/0300

oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted]

dále jen **objednatel**

1/12

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, jehož předmětem je provedení veřejné zakázky, označené jako **„Dodávka a montáž vnitřních dveří 2022“**, dle dokumentace a podkladů předaných objednatelem, který se zavazuje řádně provedené a dohodnutým způsobem předané dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou touto smlouvou.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jejich závazkový vztah se bude řídit touto smlouvou a ve věcech neupravených touto smlouvou příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ustanoveními o smlouvě dílo dle § 2586 a následujících a dalšími platnými právními předpisy vztahujícími se k provedení díla.
3. Dílem je demontáž a likvidace stávajících dveří a následná dodávka a montáž nových vnitřních hliníkových dveří ve vybraných objektech objednatele, jakož i provedení jiných činností sloužících k dokončení sjednaného díla. Dílo bude provedeno dle rozpočtu, který je přílohou smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu se zadávací dokumentací zakázky, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
5. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. Zhotovitel odpovídá za všechny vztahy ze smlouvy o dílo a za vady díla ve stejném rozsahu jako by prováděl dílo sám.
6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ jím způsobené škody v souvislosti s prováděním díla ve výši nejméně 3 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
7. Zhotovitel prohlašuje a ke smlouvě připojenými doklady, které jsou přílohou smlouvy ve shodě se zadávacím řízením o veřejné zakázce, prokazuje, že je odborně způsobilý k provedení díla, které je předmětem smlouvy.

II. Předmět provedení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo označené jako: **„Dodávka a montáž vnitřních dveří 2022“**, jehož předmětem je provedení výměny stávajících dveří za nové hliníkové dveře včetně jejich výroby.
2. Podkladem a zadáním pro realizaci díla, které je veřejnou zakázkou, je rozpočet zpracovaný jako její nedílná součást.
3. Dále předmět smlouvy a plnění zhotovitele zahrnuje tyto činnosti a závazky:
 - a) zajištění vlastního dozoru na dodržování předpisů PO a BOZP; povinností je při práci dodržovat bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména vyhl. č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a techn. zařízeních při stavebních pracích, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a bude postupováno dle nař. vlády č. 591/2006 Sb.;
 - b) časovou, organizační a technickou koordinaci prací zhotovitele při realizaci a zprovoznění díla;
 - c) před započítáním díla zpracování harmonogramu prací, který bude zohledňovat požadavky na omezení ze strany zdravotnických pracovišť objednatele;
 - d) veškeré stavební práce provádět ve sjednané době pro realizaci díla s omezením hluchnosti v době nočního klidu v době od 20:00 hodin do 7:00 hodin (podle vzájemné dohody s objednatelem);

- e) montáže budou probíhat za plného provozu, a proto objednatel požaduje maximální snahu omezení prašnosti a hluku. Při provádění bouracích a montážních prací budou provedena taková opatření, aby bylo v co největší míře eliminováno šíření prachu do prostoru, který není předmětem stavebních úprav. Při práci na chodbách bude zhotovitel lokálně odsávat prach vznikající při montážních pracích a bude průběžně provádět úklid.
 - f) každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších prostor využívaných pro montážní činnost;
 - g) zásobování materiálem po chodbách je možné v době od 07:00 do 16:00 hod. Zhotovitel je povinen při dopravě materiálu udržovat bezpečnost a čistotu chodby.
 - h) zaměstnanci zhotovitele musí být při provádění prací zřetelně označeni firemní identifikací, povinností je dodržovat zákaz kouření v celém areálu objednatele;
 - i) zajištění po celou dobu realizace díla hygienické zázemí včetně WC pro všechny své zaměstnance;
 - j) likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jinou likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad;
 - k) řádné předání díla objednateli vč. všech dokladů a náležitostí;
 - l) provedení všech předepsaných zkoušek prokazujících kvalitu díla. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, prohlášení o shodě, revizí, záručních listů, apod. v jazyce českém.
 - m) připojení závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla k dokladům o řádném provedení díla. Z těchto závěrečných zpráv bude zřejmé, že dané zkoušky dílo vyhovělo. Tyto zprávy budou objednateli předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo zhotovitelem.
4. Objednatel se zavazuje převzít bez vad a nedodělků v době předání dokončené dílo a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech závazků jimi přijatých a možných důsledků.

III. Místo plnění

1. Místem plnění jsou vybrané objekty a oddělení v areálu sídla zadavatele: Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava - Moravská Ostrava. Seznam jednotlivých oddělení je uvedený v rozpočtu.

IV. Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty ihned po řádné uzavření smlouvy oběma stranami.
2. Dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do **150 kalendářních dní** od podpisu této smlouvy.
3. Vzhledem k situaci, že samotné demontáže a následné montáže budou prováděny za plného provozu nemocnice, budou termíny pro demontáže a montáže jednotlivých dveří určeny objednatelem. Zhotovitel tyto termíny musí akceptovat.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

V. Cena díla

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na přijetí nabídky zhotovitele dle rozpočtu, který je přílohou smlouvy č. 1 a činí:

Celková cena díla		
Cena celkem bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena celkem vč. DPH (v Kč)
3 350 700,-	703 647,-	4 054 347,-

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. K ceně bez DPH uvedené v odst. 1 tohoto článku bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění stanovena platná sazba DPH.
4. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno k jeho ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.
5. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanými podklady.
6. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého díla v rozsahu položkového rozpočtu.
8. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
9. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet obsahující kalkulaci veškerých nákladů, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud cenová kalkulace neobsahuje některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši ceny za dílo sjednané v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
10. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané objednatelem nebo zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě musí být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny v montážním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací.

VI. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je daňový doklad označený jako faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo, příp. místo podnikání, IČ a DIČ zhotovitele;

- d) název, sídlo IČ a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (Odbor rozvoje a výstavby);
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) lhůtu splatnosti faktury;
 - g) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
 - h) označení textem: „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – je aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH.“;
 - i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno;
 - j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu.
4. Cena díla bude hrazena měsíčně na základě skutečně odvedených a odsouhlasených dodávek a montážní prací. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
 5. Splátnost faktury je dohodnuta na 30 dní od vystavení daňového dokladu.
 6. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn č. D – 22, MF ČR ze dne 6. 2. 2015, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svou pohledávku na úhradu ceny díla, plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
 8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
 9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Statutárního města Ostravy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.
 10. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících z této smlouvy.
 11. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí Městské nemocnice Ostrava. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.
 12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s požadavky objednatele.
 13. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
 14. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře.
 15. Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence, nebo elektronicky na adresu objednatele: faktury.ntp@mnof.cz.

16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VII. Jakost díla a dodací podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ dodávek a montáží tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v rozpočtu, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválenému rozpočtu musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při předání a převzetí díla nebo jeho části. Dodavatel se zavazuje umožnit odběrateli provést zkoušku kvality – shody nabídky a dodávky.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv z materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech případných zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.
7. Zhotovitel bude při realizaci plnění využívat, pokud je to možné, ekologicky šetrných řešení s cílem zmenšit přímé negativní dopady na životní prostředí, snižovat množství odpadu a rozsah znečištění, šetřit energii apod.

VIII. Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
2. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
3. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny 1x týdně, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Zhotovitel je povinen provedené práce a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu veřejné zakázky budou podílet a bez ohledu na to, zda bude plnění předmětu veřejné zakázky prováděno dodavatelem či jeho poddodavatelem.

IX. Montážní deník

1. Zhotovitel povede ode dne počátku demontážních a montážních prací montážní deník, dále jen „deník“. V průběhu pracovní doby musí být montážní deník dostupný v místě plnění.
2. Montážní deník musí obsahovat:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a případné změny těchto údajů;
 - b) základní údaje o díle v souladu s rozpočtem;
 - c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se díla;
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán zástupcem zhotovitele nebo jinou pověřenou osobou zhotovitele.
4. Do deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu;
 - b) druh použitých materiálů a technologií;
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce;
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
5. Zápisy do deníku mohou provádět oprávnění zástupci objednatele, zhotovitele, a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
6. Oprávněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel zapsat připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců objednatele, je zástupce zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů zapsat k záznamu své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí počátku prací až do dne předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat oprávněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů z deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem v deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
11. Zhotovitel v deníku bude zapisovat veškeré změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od objednatelẽm předanẽ dokumentace a veškerẽ změny v množství nebo kvalitẽ, které v průběhu realizace díla vzniknou.
12. Zhotovitel je povinen ke každẽ změně zapsanẽ a obẽma stranami potvrzenẽ v deníku vypracovat změnový list, který bude podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
13. Každý změnový list bude obsahovat pořadovẽ číslo, odkaz na zápis v deníku, přesný technický popis změny, odůvodnẽní (vynucenẽ nebo vyžádanẽ vícepráce, nedostatek v technickẽ specifikaci), fotodokumentaci, podrobný a přesný výkaz výmẽr, změnový rozpočet s vyčíslením více- a ménẽ-prací, požadavek na změnu termínu dokončẽní díla, stanovisko projektanta nebo technickẽho dozoru stavebníka.
14. Návrh dodatku smlouvy předkládá zhotovitel k odsouhlasení objednateli včetně všech změnových listů, které jsou do dodatku smlouvy zahrnuty.
15. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z položkovẽho rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací násobkem cen podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenovẽ soustavẽ ÚRS platnẽ v době uzavřẽní dodatku k této smlouvẽ a koeficientu vypočtenẽho jako podíl celkovẽ ceny díla a předpokládanẽ hodnoty veřejnẽ zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

$\text{Cena víceprací} = \text{ÚRS} \times \frac{\text{Celková cena díla}}{\text{Předpokládaná cena díla}}$

16. Provedenẽ vícepráce budou fakturovány samostatnẽ, faktura bude vystavena až po uzavřẽní příslušnẽho dodatku smlouvy a předání víceprací.

X. Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončẽní ve lhůtẽ stanovenẽ ve čl. IV. této smlouvy.
2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
 - a) atesty použitých materiálů (průkaznẽ zkoušky), záruční listy, apod.;
 - b) montážní deník.Zahájení přejímacího řízení je podmínẽno komplexním vyzkoušením díla, čímž bude ověřeno, že dílo je způsobilẽ k uvedení do provozu.
3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržẽní výzvy zhotovitele a ukončeno do 3 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.
4. O předání díla bude sepsán zápis (dále jen „zápis“), který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označẽní díla;
 - b) označẽní objednatele a zhotovitele díla;
 - c) číslo a datum uzavřẽní smlouvy o dílo, vč. čísel a dat uzavřẽní jejich dodatků;

- e) datum ukončení záruky na dílo;
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
 - h) soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění;
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
 - j) datum a místo sepsání zápisu;
 - k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Zhotovitel předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atesty a prohlášení o shodě.
 6. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
 7. Součástí zápisu musí být i doklady uvedené v odst. 4 tohoto článku smlouvy a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla. Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě zápisu i s případnými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v předmětném zápise budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.
 8. Po podepsání předmětného zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo je uvedeno, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
 9. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo nepřevzme, uvede v zápise i protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíše smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
 10. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, může každý z účastníků požádat o projednání sporu příslušný soud.
 11. Zástupci smluvních stran, oprávnění jednat ve věcech technických, jsou oprávněni k přejímání a předávání díla.

XI. Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání díla bez vad a nedodělků.
4. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně nebo telefonicky oznámí kontaktní osobě zhotovitele, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- Zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení písemného nebo telefonického oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro lhůty odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
- Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

XII. Odpovědnost za škodu

- Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů.
- Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
- Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- V případě, že činnostmi prováděnými zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6, čl. I. této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XIII. Sankční ujednání

- Zhotovitel je povinen za každý i jen započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, bránících užívání, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.
- Zhotovitel je povinen za každý i jen započatý den prodlení s plněním dílčích termínů, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč. Dílčí termíny musí být uvedeny v montážním deníku.
- V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý i jen započatý den prodlení a zjištěný případ.
- V případě nedodržení termínu k odstranění vady, bránící v užívání, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- V případě nesplnění povinnosti vést montážní deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý zjištěný případ.

6. V případě, že bude zjištěno, že montážní deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 2 000,00 Kč za každý zjištěný případ.
7. V případě nesplnění dalších povinností uvedených ve smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý zjištěný případ.
8. V případě porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, jako je například nepoužívání ochranných pracovních pomůcek, porušení zákazu kouření na pracovišti, používání nevidovaných poškozených nebo nevyhovujících strojů, náradí, elektrického zařízení, prodlužovacích kabelů apod., zaplatí zhotovitel za každý zjištěný případ smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.
9. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
10. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Objednatel rozhodl o uzavření této smlouvy dle výsledku zadávacího řízení o veřejné zakázce, postupem v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je smlouvou nahrazeno a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v titulu smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Smlouva nabývá platnost dnem uzavření potvrzenými podpisy oprávněných zástupců.
6. Smluvní strany se dohodly vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je povinen dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., uveřejnit tuto smlouvu, že tato smlouva, bude uveřejněna v registru smluv, a to v celém jejím rozsahu. Smlouva se stane účinnou jejím uveřejněním v registru smluv, které zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření objednatel.
7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
8. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.
9. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 14 denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
12. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
13. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení odmítne či jinak znemožní.
15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
16. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady, apod. písemnou formou.
17. Tato smlouva včetně všech příloh, které tvoří její nedílné součásti, je vyhotovena ve dvou číslovaných výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronicky podepsaných smluv je smlouva vyhotovena v jednom originále s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

Přílohy smlouvy

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Za zhotovitele

V Plzni dne

Za objednatele

V Ostravě dne

„Dodávka a montáž vnitřních dveří 2022“

Rožpočet								
Oddělení	Dveře	Šířka - Výška otvoru (v metrech)	Prosklení	El. vratný	Kování	Zavírač dveří (Brano)	Umístění	Cena v Kč bez DPH
1. BMI	Mechanické Dvoukřídle Otočné (Otevíravé) nepožární hliníkové	Otvor 1,8 x 2,1 Stejná šířka křídel	2/3 prosklené Mléčné sklo nadsvětlík -NE	ANO Signalizace otevření ANO	Klika – koule Nový zámek bude přizpůsoben stávajícímu klíči	ANO Stavěč 1 ks ANO	HB 1.302a Vstup z chodby Pavilon HB	
2. INTERNA	Mechanické jednokřídle Otočné (Otevíravé) požární EI30 dřevěné	Otvor 0,8 x 2	plné nadsvětlík NE	NE Signalizace otevření NE	Klika – koule Nový zámek bude přizpůsoben stávajícímu klíči	ANO Stavěč 1 ks ANO	Vstup k inspekčním pokojům E1.m.1.16A Pavilon E1	
3. INTERNA Lůžková stanice G	Mechanické Dvoukřídle Otočné (Otevíravé) požární EI30 hliníkové	Otvor 2,7 x 1,8 šířka aktivního křídla 1,1	2/3 prosklené mléčné sklo nadsvětlík ANO	ANO Signalizace otevření ANO	Klika – koule Nový zámek bude přizpůsoben stávajícímu klíči	ANO Stavěč 2 ks ANO	Vstup na stanici H3.1.312 Pavilon H3	
4. INTERNA Lůžková stanice G	Mechanické Dvoukřídle Otočné (Otevíravé) požární EI30 hliníkové	Otvor 1,75 a 2,7 Stejná šířka křídel	2/3 prosklené mléčné sklo nadsvětlík ANO	NE Signalizace otevření NE	Klika – koule Nový zámek bude přizpůsoben stávajícímu klíči	ANO Stavěč 2 ks ANO	Zadní vstup na lůžkovou stanici H3.2.301 Pavilon H3	

5. GERIATRIE	Mechanické Dvoukřídlé Otočné (Otevíravé) nepožární hliníkové	Otvor 1,75 x 2,05 Stejná šířka křídel	2/3 prosklené mléčné sklo nadsvětlík NE	ANO (není, bude nový) Signalizace otevření NE	Klika – koule Nový zámek bude přizpůsoben stávajícímu klíči	ANO Stavěč 2 ks ANO	Vstup k inspekčním pokojům H2.2.119 Pavilon H2
6. GYNEKOLOGIE Lůžková stanice A - šestinedělí	Mechanické Dvoukřídlé Otočné (Otevíravé) požární EI30 hliníkové	Otvor 1,75 x (2,10+0,51) šířka aktivního křídla 1,1	2/3 prosklené mléčné sklo nadsvětlík ANO	ANO Signalizace otevření NE	Klika – koule - Nový zámek bude přizpůsoben stávajícímu klíči	ANO Stavěč 2 ks ANO	H1.4.212 Pavilon H1
7. GYNEKOLOGIE Lůžková stanice A - šestinedělí	Mechanické Dvoukřídlé Otočné (Otevíravé) požární EI30 hliníkové	Otvor 135x (2,1+0,55) Stejná šířka křídel	2/3 prosklené mléčné sklo nadsvětlík ANO čiré sklo	NE Signalizace otevření NE	Klika – koule Nový zámek bude přizpůsoben stávajícímu klíči	NE Stavěč 2 ks ANO	H1.2.202 Pavilon H1
8. GYNEKOLOGIE Lůžková stanice A - šestinedělí	Mechanické Dvoukřídlé Otočné (Otevíravé) požární EI30 hliníkové	Otvor 1,45 x (2,1+0,55) Stejná šířka křídel	2/3 prosklené mléčné sklo nadsvětlík ANO – čiré sklo	NE Signalizace otevření NE	Klika – koule Nový zámek bude přizpůsoben stávajícímu klíči	ANO Stavěč 2 ks ANO	H2.216 Pavilon H1
9. GYNEKOLOGIE Lůžková stanice A - šestinedělí	Mechanické Dvoukřídlé Otočné (Otevíravé) požární EI30 hliníkové	Otvor 1,45 x 2,1 Stejná šířka křídel	2/3 prosklené Čiré nadsvětlík ANO čiré sklo	NE Signalizace otevření NE	Klika – klika Nový zámek nebude přizpůsoben stávajícímu klíči	NE Stavěč 2 ks ANO	H1.1.201 Pavilon H1

10. GYNEKOLOGIE Lůžková stanice A - šestinedělí	Mechanické Dvoukřídlé Otočné (Otevíravé) nepožární hliníkové	Otvor 1,75 x (2,1+0,55) Stejná šířka křídel	2/3 prosklené mléčné sklo nadsvětlík ANO – čiré sklo	NE Signalizace otevření NE	Klika – koule Nový zámek bude přizpůsoben stávajícímu klíči	ANO Stavěč 2 ks ANO	H1.1.202 Vstup k inspekčním pokojům Pavilon H1
11. GYNEKOLOGIE Lůžková stanice B	Mechanické Dvoukřídlé Otočné (Otevíravé) požární EI30 hliníkové	Otvor 1,45 x (2,1+0,55) Stejná šířka křídel	2/3 prosklené mléčné sklo nadsvětlík ANO – čiré sklo	NE Signalizace otevření NE	Klika – koule Nový zámek bude přizpůsoben stávajícímu klíči	NE Stavěč 2 ks ANO	H1.2.318 Pavilon H1
12. GYNEKOLOGIE Lůžková stanice B	Mechanické Dvoukřídlé Otočné (Otevíravé) požární EI30 hliníkové	Otvor 1,75 x (2,1+0,55) Stejná šířka křídel	2/3 prosklené mléčné sklo nadsvětlík ANO- čiré sklo	NE Signalizace otevření NE	Klika – koule Nový zámek bude přizpůsoben stávajícímu klíči	NE Stavěč 2 ks ANO	H1.2.302 Pavilon H1
13. GYNEKOLOGIE Lůžková stanice B	Mechanické Dvoukřídlé Otočné (Otevíravé) požární EI30 hliníkové	Otvor 1,75 x (2,1+0,55) šířka aktivního křídla 1,1	2/3 prosklené mléčné sklo nadsvětlík ANO – čiré sklo	ANO Signalizace otevření NE	Klika – koule Nový zámek bude přizpůsoben stávajícímu klíči	ANO Stavěč 2 ks ANO	H1.4.312 Pavilon H1
14. GYNEKOLOGIE ambulance	Mechanické Dvoukřídlé Otočné (Otevíravé) požární EI30 hliníkové	Otvor 1,45 x (2,1+0,55) Stejná šířka křídel	2/3 prosklené mléčné sklo nadsvětlík ANO – čiré sklo	NE Signalizace otevření NE	Klika –klika Nový zámek nebude přizpůsoben stávajícímu klíči	NE Stavěč 2 ks ANO	H1.2.117 Pavilon H1

15. GYNEKOLOGIE ambulance	Mechanické Dvoukřídle Otočné (Otevíravé) požární EI30 hliníkové	Otvor 1,45 x 2,05 šířka aktivního křídla 1,1	2/3 prosklené mléčné sklo nadsvětlík NE	NE Signalizace otevření NE	Klika - klika Nový zámek bude přizpůsoben stávajícímu klíči	ANO Stavěč 2 ks ANO	H1.2.102 Pavilon H1
16. GYNEKOLOGIE ambulance	Mechanické Dvoukřídle Otočné (Otevíravé) nepožární hliníkové	Otvor 1,75 x (2,1+0,55) Stejná šířka křídel	2/3 prosklené Čiré sklo nadsvětlík ANO- čiré sklo	NE Signalizace otevření NE	Klika - klika Nový zámek bude přizpůsoben stávajícímu klíči	ANO Stavěč 2 ks ANO	H1.1.102 Pavilon H1
17. GYNEKOLOGIE ambulance	Mechanické Dvoukřídle Otočné (Otevíravé) nepožární hliníkové	Otvor 1,75 x (2,12+0,55) Stejná šířka křídel	2/3 prosklené mléčné sklo nadsvětlík ANO – čiré sklo	NE Signalizace otevření NE	Klika – koule Nový zámek bude přizpůsoben stávajícímu klíči	ANO Stavěč 2 ks ANO	Vstup z čekárny ambulance na chodbu k vrchní sestře Pavilon H
18. ORTOPEDIE Operační sál	Mechanické Dvoukřídle Otočné (Otevíravé) nepožární hliníkové	Otvor 3,3 x 2,4 Nové dveře 1,8 x 2,1 Stejná šířka křídel	2/3 prosklené Čiré nadsvětlík NE	NE Signalizace otevření NE	Klika – koule Nový zámek bude přizpůsoben stávajícímu klíči	ANO Stavěč 2 ks ANO	E.330 Pavilon E Stavební úpravy – dozdivky (sádrokarto n) otvoru!!!
19. ORTOPEDIE Operační sál	Mechanické Dvoukřídle Otočné (Otevíravé) požární EI 30 hliníkové	Otvor 1,8 x 2,1 Stejná šířka křídel	2/3 prosklené mléčné sklo nadsvětlík NE	ANO Signalizace otevření NE	Klika – koule Nový zámek bude přizpůsoben stávajícímu klíči k E.335a	ANO Stavěč 2ks ANO	E.335 Vstup z koridoru Pavilon E
20. ORTOPEDIE Operační sál	Mechanické Dvoukřídle Otočné (Otevíravé) požární EI 30 hliníkové	Otvor 1,8 x 2,1 Stejná šířka křídel	2/3 prosklené mléčné sklo nadsvětlík NE	NE Signalizace otevření NE	Klika – koule Nový zámek bude přizpůsoben stávajícímu klíči k E.335	ANO Stavěč 2 ks ANO	E.335a Vstup zaměstnanců do filtru Pavilon E

21. CHIRURGIE Operační sál	automatické jednokřídlé posuvné nepožární hliníkové	Otvor 1 x 2,1	2/3 prosklené Číré Nadsvětlík NE	2x ovladač			Vstup do dekontaminač ní místnosti 1.NP (bez čísla místnosti) Pavilon E4
22. CHIRURGIE Operační sál	automatické jednokřídlé posuvné nepožární hliníkové	Otvor 1 x 2,1	2/3 prosklené Číré Nadsvětlík NE	2x ovladač			Vstup do dekontaminač ní místnosti 2.NP (bez čísla místnosti) Pavilon E4
23. ORL Operační sál	automatické jednokřídlé Otočné (Otevíravé) nepožární hliníkové	Otvor 0,9 x 2	2/3 prosklené Číré Nadsvětlík NE	2x ovladač			H3.3.206B Pavilon H3
24. ORL Operační sál	automatické jednokřídlé posuvné nepožární hliníkové	Otvor 0,9 x 2	2/3 prosklené Číré nadsvětlík NE	2x ovladač			H3.3.207 Pavilon H3
25. ORL Operační sál	automatické jednokřídlé posuvné nepožární hliníkové	Otvor 1,1 x 2	2/3 prosklené Číré nadsvětlík NE	2x ovladač			H3.3.206 Pavilon H3
26. ORL Operační sál	automatické jednokřídlé Otočné (Otevíravé) nepožární hliníkové	Otvor 1,1 x 2	2/3 prosklené Číré nadsvětlík NE	2x ovladač			H3.3.206A Pavilon H3

27. NEUROLOGIE	Mechanické Dvoukřídle Otočné (Otevíravé) požární EI30 hliníkové	Otvor 1,75 x 2,1 šířka křídel stejná	2/3 prosklené mléčné sklo s 0% průhlednosti nadsvětлік - NE	ANO Signalizace otevření ANO	Klika – koule Nový zámeč bude přizpůsoben stávajícímu klíči	ANO Stavěč 1 ks ANO	G2.202 Vstup k inspekčním pokojům ze schodiště Pavilon G2
28. NEUROLOGIE	Mechanické Dvoukřídle Otočné (Otevíravé) požární EI30 hliníkové	Otvor 1,9 x 2,2 šířka křídel stejná	2/3 prosklené mléčné sklo s 0% průhlednosti nadsvětлік -NE	ANO Signalizace otevření ANO	Klika – koule - Nový zámeč bude přizpůsoben stávajícímu klíči	ANO Stavěč 1 ks ANO	G2.202a k inspekčním pokojům od výťahu Pavilon G2
29. OKB	Mechanické jednokřídle Otočné (Otevíravé) požární EI30 dřevěné	Otvor 0,9 x 2,1	plné nadsvětлік -NE	NE Signalizace otevření NE	Klika - klika Nový zámeč bude přizpůsoben stávajícímu klíči	ANO Stavěč NE	D.120 Příjem materiálu Pavilon D
30. OKB	Mechanické jednokřídle Otočné (Otevíravé) požární EI30 dřevěné	Otvor 0,9 x 2,1	plné nadsvětлік -NE	NE Signalizace otevření - NE	Klika - klika Nový zámeč bude přizpůsoben stávajícímu klíči	ANO Stavěč NE	D.120a Příjem materiálu – druhý vstup Pavilon D
62	Demontáž stávajících dveří, přesuny, odvoz k likvidaci včetně likvidace - komplet						
	Stavební práce (zednické zapravení, omítky, malování, elektropráce, prahy) - komplet						
Celková cena v Kč bez DPH							3 350 700,-