V 4 .
Cislo smlouvy Objednatele: 2022/02975/01/DSM
Olomoucky kraj Cislo smlouvy Zhotovitele:

EVROPSKA UNIE
Fond soudrZnosti

Operaéni program Zivotni prostredi Ministerstvo Zivotniho prostredi

Smlouva o dilo

na realizaci stavby

,Zakladni $kola Sternberk, Olomoucka 76 -
Zatepleni budovy a instalace fizeného vétrani*

uzaviena dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb.,
obcCansky zakonik, v platném znéni
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1. Objednatel: Olomoucky kraj

Se sidlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

ICO: 60609460

DIC: CZ60609460

Zastoupeny: Ing. Josefem Suchankem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby opravnéné jednat ve vécech
- technickych:

Bankovni spojeni:

(dale jen ,Objednatel®)

a

2. Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o.

Se sidlem: Olomouc, Brnénska 462/47, PSC 77900
Zapis v OR: C 24916 vedena u Krajského soudu v Ostraveé
ICQ: 25904116

DIC: CZ25904116

Zastoupeny: Ing. Vlastimilem Pechou, jednatelem

w

Osoby opravnéne je

- technickych:

Bankovni spojeni:

(dale jen ,Zhotovitel®)
oba spole¢né dale jen ,smluvni strany*
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uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku,
tuto smlouvu o dilo

.
PREAMBULE

Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni konaného
podle zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu, v jehoz ramci byl nabidka Zhotovitele vybrana jako nabidka

nejvhodnéjsi.

Il
PREDMET SMLOUVY

Na zakladé této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podminek
dohodnutych v této smlouvé pro Objednatele dilo pod nazvem:

~Zakladni $kola Sternberk, Olomoucka 76 — Zatepleni budovy
a instalace fizeného vétrani“

Predmeét této smlouvy se sestava ze dvou Casti:

A) Zakladni $kola Sternberk, Olomoucka 76 - Zatepleni budovy a instalace
fizeného vétrani — a) zatepleni

B) Zakladni $kola Sternberk, Olomoucka 76 - Zatepleni budovy a instalace
fizeného vétrani — b) vzduchotechnika

(dale jen ,dilo%)

a Objednatel se zavazuje dokoncené dilo prevzit a zaplatit Zhotoviteli cenu za
jeho provedeni.

Dilo bude provedeno v souladu se zadavacimi podminkami Objednatele
C. zakazky dle profilu zadavatele ID VZ VZ0135286, zadavaci dokumentaci
Objednatele a nabidkou Zhotovitele ze dne 20. 4. 2022.

Dilo bude provedeno vrozsahu a zpusobem dle predloZzené projektove
dokumentace zpracované Ing. Pavlem Malinkem, ICO: 46616373, se sidlem
Vystavni 318/7, 783 35 Olomouc-Chomoutov.

Zhotovitel jako odborné zpusobila osoba je povinna zkontrolovat technickou Cast
pfedané dokumentace nejpozdéji pfed zahajenim stavebnich praci
a pisemné upozornit Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné
vady a nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena odpovédnost Objednatele
za spravnost pfedané dokumentace.

Mistem pInéni jsou objekty Zakladni skoly Sternberk Olomoucka 76, Olomoucka
76, 785 01 Sternberk, které jsou soucasti pozemku parc. €. 2156/2, a pozemek
parc. €. 2156/3, obec Sternberk, k. u. Sternberk.
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Predmétem této smlouvy je realizace energeticky uspornych opatreni
spocivajicich v zatepleni stén, stfesni konstrukce, vymény vypiné otvord
a realizace VZT jednotlivych objektd Zakladni Skoly Sternberk Olomoucka 76.

Aredl Zakladni $koly Sternberk Olomouckéa 76 se sklada ze tfi jednopodlaznich
objektl propojenych spojovacimi kréky.

Jednotlivé objekty jsou:

- Objekt SO 01 - Dolni pavilon

- Objekt SO 02 - Horni pavilon

- Objekt SO 03 - Hospodarska budova

Stavajici objekty jsou postaveny systémem ,Velox® ve skladbé: betonova sténa
tl. 200-300 mm, heraklit 30 mm a omitka, popfipadé keramicky obklad na soklu.
Stavebni upravy se tykaji montaze KZS (tl. 200 mm) vSech fasad. Zatepleni
fasady bude provedeno po terén, v nékterych mistech, kde to situace umozriuje,
bude Tl zataZena pod terén. Do fasady budou osazeny budky z dfevobetonu pro
netopyry.

Souvrstvi stavajici ploché stfechy bude zachovano a bude doplnéno novym
souvrstvim s tepelnou izolaci min. 240 mm tvofici spadovou vrstvu, netkanou
geotextilii a folii z PVC-P mechanicky kotvenou.

Dojde k vyméné stavajicich okennich otvorl za nové plastové a k vyméné
stavajicich dvernich otvort za nové hlinikové profily.

Je navrzena instalace systému nuceného vétrani pro prostory uceben
s odpovidajici kapacitou dodavek vétraciho vzduchu. Systém bude vybaven
ohfevem pfivodniho vzduchu a zpétnym ziskavanim tepla. Soucasti instalace
budou rovnéz infraervena Cidla (IR senzory) pro moznost regulace chodu
zafizeni dle koncentrace CO2.

Pfedmétem pInéni jsou i klempifské vyrobky, okapové chodniky, ochrana pfed
bleskem, odvod destovych vod a prace s tim souvisejici. Demontaze a zpétné
montaze prvka, zafizeni a ceduli umisténych na fasadé vcetné uprav po
zatepleni (napf. Cisla popisna, tabule, zebfiky, anténni rozvody, rozvody vedeni
(slaboproudu), Cidel, atd.) a v8ech souvisejicich konstrukci.

Predmétem casti A) dila je zatepleni budovy — stavebni prace v rozsahu
zatepleni obvodového plasté, vymény vyplini otvord, zatepleni stfeSniho plasté a
dalSi souvisejici stavebni prace.

Predmétem c¢asti B) dila je vzduchotechnika — vzduchotechnické zafizeni
zajistujici vétrani.

Cast A) dila je realizovana v ramci projektu 5.1a. Zakladni $kola Sternberk,
Olomoucka 76 - Zatepleni budovy a instalace fizeného vétrani — a)
zatepleni, z Operacniho programu Zivotniho prostfedi, prioritni osy 5 —
Energetické uspory, specifického cile 5.1 - ,Snizit energetickou naro¢nost
vefejnych budov a zvysit vyuziti obnovitelnych zdroju energie“. Registracni Cislo
projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011593.

Cast B) dila je realizovana v ramci projektu 5.1b. Zakladni $kola Sternberk,
Olomoucka 76 — Zatepleni budovy a instalace fizeného vétrani — b)
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10.

vzduchotechnika, z Opera¢niho programu zZivotniho prostfedi, prioritni osy 5 —
Energetické uspory, specifického cile 5.1 - ,Snizit energetickou naro¢nost
vefejnych budov a zvysit vyuziti obnovitelnych zdroji energie®. Registracni Cislo
projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011594.

V podrobnostech predmét plnéni odkazuje na projektovou dokumentaci
uvedenou v odst. 3 tohoto Cl. smlouvy, vniz je rozsah pfedmétu plnéni
této smlouvy blize specifikovan a dale na vykaz vymér.

Odchylné od Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaji bod 3.1.5.
a nasledujici nize uvedené body takto: ,Soucasti dila jsou vedle Ccinnosti
uvedenych ve smlouvé o dilo zejména i nasledujici prace a cinnosti, pokud je
jejich provedeni nezbytné pro dokoncéeni dila a zaroven potfeba provést
tyto prace a cinnosti vyvstane béhem provadéni dila:

3.1.5.1.  zajisténi vytyceni veSkerych inZzenyrskych siti. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby nebyly od prevzeti stavenisté
do predani dila poruseny, a rovnéz zajistit zpétné
protokolarni prfedani inZenyrskych siti jejich spravci.
Zhotovitel odpovida Objednateli za Skodu zpusobenou
porusenim této povinnosti,

3.1.5.2. dopracovani vyrobni dokumentace stavby v rozsahu
nutném pro fadné provadéni dila a predani teto
dokumentace Objednateli pfed zahajenim prislusnych
praci,

3.1.5.3. zajisténi vSech nezbytnych priuzkumu nutnych pro radné
provadéni a dokonceni dila,

3.1.5.4. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho
a stavebné  technologického charakteru  k radnéemu
provedeni dila,

3.1.5.5. veSkeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi
opatifenimi na ochranu lidi a majetku v mistech dotcenych
stavbou,

3.1.5.6. ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace
a ochrany Zivotniho prostredi,

3.1.5.7. projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani
komunikaci a verejnych ploch vcetné uhrady vymérenych
poplatkt a najemného,

3.1.5.8. pripadné zajisténi dopravniho znacleni k dopravnim
omezenim, jejich udrzba, prfemistovani a nasledné
odstranéni,

3.1.5.9. <zajisténi a provedeni véech nutnych zkou$ek dle CSN,
TICR (pripadné jJinych norem vztahujicich
se k provadénému dilu véetné pofizeni protokolu),

3.1.5.10. zajisténi atestd a dokladu o pozadovanych viastnostech
vyrobk(i ke kolaudaci (i dle zakona ¢. 22/1997 Sb.
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3.1.5.11.

3.1.5.12.

3.1.5.13.

3.1.5.14.

3.1.5.15.

3.1.5.16.

3.1.5.17.

3.1.5.18.

Terminy realizace:

— prohlaseni o shodé) a revizi veSkerych elektrickych
zarizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

zajisténi v8ech ostatnich nezbytnych zkouSek, atestu
a revizi podle CSN a pravnich nebo technickych predpisti
platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni pfedepsané kvality a predepsanych
technickych parametru dila,

Zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté vcetné napojeni
na inZenyrske sité,

odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti
na skladku vcetné poplatku za uskladnéni v souladu

S ustanovenimi zakona 185/2001 Sb. o odpadech
a 0 zméné nékterych dalsich zakond,

uvedeni v8ech povrchu dotéenych stavbou do puvodniho
stavu (komunikace, chodniky, zelen, prikopy, propustky
apod.),

oznameni o zahajeni stavebnich praci napf. spravcum siti
v souladu s platnymi  rozhodnutimi a  vyjadrenimi
vztahujicimi se k pfedmétu dila apod.,

zabezpecCeni dodrzeni podminek stanovenych spravci
inZenyrskych siti,

zajfisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z tzemniho
rozhodnuti a ze stavebniho povoleni nebo jinych dokladd,

zabezpeCeni a predani geometrického zamereni stavby
v digitalni formé (3x pisemné a 3x CD) a zaméreni stavby
pro zménovy vklad do katastru nemovitosti (10x pisemné
vyhotoveni geometrickych plant pro vécna bremena)
Objednateli.”

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z Cl. Il. této smlouvy plati pfislu§na ustanoveni
Obchodnich podminek ke smlouvdm o dilo (zhotoveni stavby) uzaviranym
Olomouckym krajem ze dne 16. 4. 2018 (dale jen ,Obchodni podminky*®).

M.
TERMINY PLNENI

Cast A) Zatepleni:
Pfedpokladany termin zahajeni praci: 3.5.2023
Termin dokonceni Casti dila: 27.10. 2023

Cast B) Vzduchotechnika:
Predpokladany termin zahajeni praci: 5.7.
Termin dokonceni Casti dila: 28. 8. 2023
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Zhotovitel je povinen ihned po podpisu této smlouvy, nejpozdéji vSak do zahajeni
stavebnich praci, projednat s Feditelem Zakladni $koly Sternberk, Olomoucka 76,
Ci jim povérenou osobou, pfedpokladany postup stavebnich praci s ohledem na
provoz Skoly a projednat i nezbytné uvolnéni prostor pro Zhotovitele, ve kterych
budou provadény stavebni prace, Ci které budou provadénim dotCeny. Na
zakladé vysledku tohoto jednani Zhotovitel pfipadné aktualizuje harmonogram
predloZzeny pfi podpisu smlouvy a pfedlozi jej fediteli Skoly a Objednateli
k odsouhlaseni. Zhotovitel se zavazuje timto harmonogramem pfi provadéni dila
fidit.

Odchylné od bodu 7.1.1. Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaiji:

,Pokud bude Zhotovitel v prodleni s dokonc¢enim dila, které Zhotovitel vlastnim
jednanim zavinil, je Objednatel opravnén poZadovat po Zhotoviteli zaplaceni
smiuvni pokuty ve vy$i 0,1% z celkové ceny dila s DPH za kaZdy zapocaty den
prodleni. Ve smlouvé mize byt dohodnuta smluvni pokuta v jiné vysi.“

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z Cl. lIl. této smlouvy plati pfisludna ustanoveni
Obchodnich podminek.

1.2.

1.3.

A
CENA DiLA

Smluvni strany sjednavaiji cenu za provedeni dila dle této smlouvy ve vysi:
Cena dila ¢asti A) Zatepleni:

Cena dila €asti A) bez DPH...........cooveiiiiiiiiiieeee e 16 442 747,11 KC
21 % DPH oo 3452 976,89 K&
Celkem cena dila ¢asti A) véetné DPH ..........ccccceuuees 19 895 724,00 K¢

(Celkem cena dila ¢asti A) v€éetné DPH slovy: devatenact milionl osm set
devadesat pét tisic sedm set dvacet Ctyii korun Ceskych)

Cena dila ¢asti B) Vzduchotechnika:

Cena dila €asti B) bez DPH..........c.cccccoveieiiiiiieeee e, 2 255 036,80 K¢
21% DPH oo 473 557,73 K&
Celkem cena dila ¢asti B) v€etné DPH ... 2 728 594,53 K¢

(Celkem cena dila ¢asti B) v€etné DPH slovy: dva miliony sedm set dvacet osm
tisic pét set devadesat Ctyfi korun Ceskych padesat tfi haléfa)

Celkova cena za ¢ast A) a ¢ast B), tedy cena dila celkem:

CenadilacelkembezDPH ...........coooieiiiiiie e, 18 697 783,91 K&
21 Yo DPH e 3926 534,62 K&
Cena dila celkem v€etné DPH...........cooeeeiiiirreccierreee e, 22 624 318,53 K¢

(Cena dila celkem za ¢ast A) a ¢ast B) v€éetné DPH slovy: dvacet dva milionQ
Sest set dvacet Ctyfi tisic tfi sta osmnact korun Eeskych padesat tfi haléfl)

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pfedem seznamil se vS8emi okolnostmi
a podminkami, které by mohly mit jakykoliv vliv na stanoveni ceny dila. Cena dila
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dle ¢lanku IV. odst. 1. této smlouvy je cena nejvySe pfipustna, ktera muze byt
zvySena jen za podminek uvedenych v Obchodnich podminkach.

Poskytnuté zdanitelné plnéni odpovida Ciselného kédu klasifikace produkce CZ-
CPA 41-43, tj. patfi do kategorie stavebnich a montaznich praci podle § 92e
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu.
V daném pfipadé souvisi vylu¢né s €innosti pfijemce pfi vykonu vefejné spravy,
pfi niz se prijemce (tj. Objednatel) nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5
odst. 4 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. Zhotovitele) uplatnén
rezim PDP podle § 92a ZDPH. Poskytovateli pInéni vznika v tomto pfipadé
standardni povinnost odvést daf. Pfijemce plnéni (Objednatel) na vyzadani
poskytne poskytovateli (Zhotoviteli) Cestné prohlaseni o ucelu pouziti.

Smluvni strany sjednaly, Ze jednotlivé faktury nebudou zaokrouhlovany.

Zhotovitel je povinen doruc€it Objednateli faktury elektronicky na adresu
posta@olkraj.cz nebo do datové schranky, kdy ID datové schranky je: giabfmf.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z CI. IV. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.

1.

V.
PLATEBNi PODMINKY

Odchylné od bodu 6.2.2. Obchodnich podminek smluvni strany sjednavaiji:

,Zhotovitel predlozi Objednateli vzdy nejpozdéji do 2. pracovniho dne
nasledujiciho kalendafniho mésice soupis provedenych praci ocenény
v souladu se zpusobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel je povinen
se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 3 pracovnich dnd ode dne
jeho obdrzeni a po odsouhlaseni Objednatelem vystavi Zhotovitel fakturu
nejpozdéji do 7 pracovniho dne prislusného kalendarniho mésice. Povinnou
pfilohou faktury musi byt odsouhlaseny soupis skute¢né provedenych praci
véetné elektronického vystupu z rozpoctového softwaru ve formatu
a strukture shodné s formatem a strukturou smluvniho rozpoc¢tu. Po dobu
prodleni Zhotovitele s pfedloZenim soupisu doplnéného elektronickym vystupem
neni Objednatel v prodleni s uhradou faktury.”

Smluvni strany sjednavaiji odchylné od bodu 6.2.5 Obchodnich podminek:

.,Konecnou fakturu je Zhotovitel opravnén vystavit nejdfive ke dni predani
a prevzeti dila Objednatelem, nejpozdéji vSak do 15 dnid ode dne predani
a prevzeti dila.”*

Kazda faktura musi byt oznaéena nazvem projektu a registraénim cislem
projektu:

Cast A) Zatepleni:

Nazev projektu: ,5.1a. Zakladni $kola Sternberk, Olomoucka 76 — Zatepleni
budovy a instalace fizeného vétrani — a) zatepleni

Registracni Cislo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011593.
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Cast B) Vzduchotechnika:

Nazev projektu: ,5.1b. Zakladni $kola Sternberk, Olomoucka 76 — Zatepleni
budovy a instalace fizeného vétrani — b) vzduchotechnika“

Registracni Cislo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011594.

Nad ramec bodu 6.5. Obchodnich podminek, které tvofi pfilohu této smlouvy
ujednavaji smluvni strany nové:

~Zhotovitel je odpovédny za spravné stanoveni sazeb DPH. V pripadé chybné
stanovené nizsi sazby DPH bude sjednana cena vcéetné DPH povazZovana za
konecnou, v pripadé chybné stanovené vyssi sazby DPH bude sjednana cena
vcetné DPH o rozdil DPH snizena.

V pfipadé zmény vySe DPH bude k cené bez DPH dopoctena darn z pridané
hodnoty ve vysi platné v dobé vzniku zdanitelného pinéni (v dobé ucinnosti této
smlouvy je platna sazba DPH ve vysi 21 %).”

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z Cl. V. této smlouvy plati ptislu$na ustanoveni
Obchodnich podminek.

VI.
PODDODAVATELE

1. Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim ¢asti dila trfeti osobu

(poddodavatele), kterou uved| v nabidce, v souladu s Pfilohou €. 3 této smlouvy.

2. Zhotovitel neni opravnén povéfit montazi vnéjSiho kontaktniho zateplovaciho

systému tfeti osobu.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z Cl. VI. této smlouvy plati pfisludna ustanoveni
Obchodnich podminek.

1.

L
POJISTENI DiLA

V navaznosti na bod 17.1.1 Obchodnich podminek Zhotovitel prohlasuje,
Ze mana celou dobu provadéni dila uzavienou pojistnou smlouvu ¢.
0022652540 se spole¢nosti Ceska podnikatelska pojistovna, a.s. Vienna
Insurance Group, ICO: 63998530 na pojisténi odpovédnosti za $kodu
zpusobenou vlastni ¢innosti, véetné moznych Skod zplsobenych pracovniky
Zhotovitele. Smluvni strany sjednaly, Zze vySe pojistného plnéni uvedena
v pojistné smlouvé uzaviené mezi Zhotovitelem, jakozZto pojistnikem
a pojistitelem, je sjednana minimalné ve vysi, ktera je rovna celkové cené dila
vCetné DPH uvedené v Cl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Pro ostatni pravni vztahy vyplyvajici z Cl. VII. této smlouvy plati pfislusna ustanoveni
Obchodnich podminek.
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VIIL.
ODCHYLNA PRAVNI UPRAVA

Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji bod 4. 2. 7.
Obchodnich podminek a to tak, Ze nové tento bod bude znit:

,Provedenim dila se rozumi dokonceni dila a predani dila. Dilo je
dokonceno, byla-li Zhotovitelem predvedena jeho zpusobilost slouZit
svému ucelu. Dilo je pfedano, je-li smluvnimi stranami podepsan protokol
o predani a prevzeti dila.”

Smluvni strany odchylné od Obchodnich podminek upravuji bod 13. 2. 5.
Obchodnich podminek a to tak, Ze nové tento bod bude znit:

,»Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné
vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby
funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zpisobem neomezuji.*

Smluvni strany dale odchylné od Obchodnich podminek upravuji bod 5.5.1.
Obchodnich podminek a to tak, Ze nové tento bod bude znit:

»Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel
povinen  provést jejich  presny  soupis  vCetné  jejich  ocenéni
a tento soupis predlozit Objednateli k odsouhlaseni. Tyto prace mohou byt
provedeny pouze na zakladé relevantniho postupu upraveného zakonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni. Viceprace budou
ocenény takto:

a) na zakladé pisemného soupisu vicepraci, odsouhlaseného obéma
smluvnimi  stranami,  doplni  Zhotovitel  jednotkové  ceny
ve vySi jednotkovych cen uvedenych v Soupisech praci v nabidce
Zhotovitele. V pfipadé ocenéni vicepraci, které v Soupisech praci
nejsou obsazeny, budou pouzity jednotkové ceny, které nesmi
presahnout ¢astky uvedené v aktualnim ceniku cenové soustavy,
ktera byla pouZita pro ocenéni nabidky Zhotovitele. Nelze-li
Jjednotkovou cenu urcit vy§e popsanymi zpusoby, bude zpracovana
kalkulace formou individualni ceny s pouZitim tzv., ,R-poloZky,
prostrednictvim rozborového kalkulacniho listu;

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnoZstvi provedenych mérnych
Jjednotek budou stanoveny zakladni naklady vicepraci;

c) k zakladnim nakladum vicepraci dopoclte Zhotovitel pfirazku
na podil vedlejSich a ostatnich nakladi v té vysi, v jaké ji uplatnil ve
svych Soupisech praci;

d) k celkovému souctu zakladnich nakladd, vedlejSich a ostatnich

nakladd, pak bude dopoctena DPH podle pfedpist platnych v dobé
vzniku zdanitelného plnéni;
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e) takto vytvoreny zménovy list véetné elektronického vystupu
z rozpoctového softwaru ve formatu a strukture shodné
s formatem a strukturou smluvniho rozpocétu bude predan
objednateli k zavéreénému odsouhlaseni.“

IX.
BANKOVNi ZARUKA

1. Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli zarucni listinu vystavenou bankou -
bankovni zaruku - za fadné provedeni dila a za Fradné pinéni zaruénich
podminek, ktera bude vystavena:

a) na Castku ve vysi 2 % ze sjednané ceny dila bez DPH dle této smlouvy
(k navysSeni Ci snizeni celkové ceny dila dodatkem ke smlouvé se nepfihlizi),

b) ve prospéch Objednatele za ucelem zajisténi spinéni smluvnich povinnosti
Zhotovitele dle této smlouvy, zejména jakosti dila a termind plnéni,

c) a ktera bude platna po celou dobu pIlnéni predmétu této smlouvy az do
doby provedeni termografického méfeni, tedy do 1. 4. 2024 a dale po dobu
zaruky, ktera pobézi ode dne prevzeti dila Objednatelem do provedeni
termografického méfeni, pfipadné az do odstranéni nekvality zjisténé dle
odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy (za Fadné pinéni zaru¢nich podminek).

2. Za ucCelem ovéreni kvality a poZzadovanych parametri zateplovacich opatfeni
provede Objednatel termografické méfeni v dobé klimatickych podminek, za
kterych Ize oCekavat relevantni vysledek méfeni, nejpozdéji vSak do 1. 4. 2024.

3. Z bankovni zaruky poskytnuté Zhotovitelem musi vyplyvat pravo Objednatele
Cerpat financni prostfedky pro pfipad, Ze béhem provadéni dila porusi Zhotovitel
sve povinnosti vyplyvajici z této smlouvy nebo ze béhem zaruéni doby Zhotovitel
neodstrani pfipadné reklamované vady zjisténé Objednatelem, pfipadné kdy
Objednateli vznikne porusenim zaru€nich podminek ¢&i jinych smluvnich
povinnosti Zhotovitelem narok na smluvni pokutu. Pokud tomu tak neni,
neodpovida bankovni zaruka podminkam této smiouvy.

4, Bankovni zaruku podle pfedchoziho odstavce predlozi Zhotovitel Objednateli
v originale listiny nejpozdéji do 10 pracovnich dnu po zahajeni praci.

5. V pripadé prodleni s pfedloZzenim zarucni listiny vystavené bankou - bankovni
zaruky vterminu dle predchoziho odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ¢astky dle odst. 1 pism. a) tohoto
Clanku smlouvy za kazdy den prodleni, celkem za celou dobu trvani prodleni pak
maximalné do vySe hodnoty bankovni zaruky dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku
smlouvy. Objednatel ma pravo na zaplaceni smluvni pokuty vedle nahrady Skody,
ktera by poruSenim povinnosti Objednateli pfipadné vznikla. Soucasné je
Objednatel opravnén od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni povinnosti
Zhotovitele.

6. Original zarucni listiny vystaveny bankou bude Objednatelem Zhotoviteli vracen
za téchto podminek:
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a) Objednatel vrati Zhotoviteli poskytnutou bankovni zaruku nejpozdéji do 30
dnd od obdrzeni termografického protokolu zhotoveného na zakladé méfeni
dle odst. 2 tohoto ¢lanku, pokud termografické méfeni neprokaze nekvalitu,
ktera by mohla zakladat davodné podezieni, Ze tepelné izolaéni vlastnosti
vyplhovych otvorl nebo kontaktniho zateplovaciho systému nebyly
dodrzeny v souladu s projektovou dokumentaci.

b) Objednatel vrati Zhotoviteli poskytnutou bankovni zaruku nejpozdéji do 30
dnd od odstranéni zjisténé nekvality dle pism. a) tohoto odstavce.

c) Objednatel vrati Zhotoviteli poskytnutou bankovni zaruku nejpozdéji do 30
dnd od uplynuti Ihaty pro provedeni termografického méreni dle odst. 2
tohoto ¢lanku smlouvy v pfipadé, ze toto méfreni Objednatel nezajisti.

7. V pfipadé, ze Zhotovitel do 10 pracovnich dnli po zahajeni praci slozi na bankovni
ucet Objednatele, €. u. 27-4230030297/0100 vedeny u Komercni banky a. s. pod
variabilnim symbolem svého identifikacniho Cisla s Pozn.: ZS Sternberk,
Olomoucka 76 — zatepleni budovy a instalace fizeného vétrani“ penézni ¢astku
ve vysSi 2% ze sjednané ceny dila bez DPH, neni povinen dle odst. 1 tohoto ¢lanku
smlouvy pfedavat Objednateli bankovni zaruku.

8. Penézni Castka zajiStuje narok Objednatele na uhradu smluvni pokuty nebo
nahrady Skody, ktery Objednateli vznikl v dUsledku nesplnéni smluvnich
povinnosti Zhotovitelem dle této smlouvy.

9. Objednatel je povinen penézni ¢astku uvedenou v odst. 7 tohoto ¢lanku smlouvy
Zhotoviteli vratit za stejnych podminek, jak je sjednano pro vraceni bankovni
zaruky uvedené v odst. 6 tohoto ¢lanku smlouvy.

X.
JINA UJEDNANI

1. Podminky této smlouvy se fidi Obchodnimi podminkami, které jsou nedilnou
soucasti této smlouvy. V pfipadé rozdilného znéni této smlouvy a uvedenych
Obchodnich podminek maji pfednost ustanoveni této smlouvy.

2. Predmét dila je spolufinancovan Evropskou unii — Fondem soudrznosti v ramci
Operac¢niho programu Zivotni prostfedi.

3. P¥i provadénych pracich se musi Zhotovitel Fidit platnymi CSN, provadécimi
vyhlaskami a manualy dodavatel stavebnich vyrobkl. VeSkeré materialy pouzité
pfi vystavbé musi splfovat dané pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu,
dle prislusnych CSN. V pfipad& porudeni této povinnosti Zhotovitelem ma
Objednatel narok na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5% z celkové ceny dila
v€etné DPH uvedené v ¢l. IV. odst. 1 bod 1.3. smlouvy za kazdé takové poruseni.
Smluvni pokuta se nedotyka prava Objednatele domahat se nahrady Skody
vzniklé za porudeni smluvni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

4. Pfi zatepleni budovy je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s
technologickym postupem vyrobce systému ETICS. VeSkeré komponenty
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pouzivané pro realizaci musi byt standardni souc€asti tohoto systému. Pokud se
pfi realizaci dila zjisti, ze Zhotovitel nepouziva originalni prvky systému ETICS Ci
nedodrzuje technologii montaze podle technologického predpisu, povazuje se
takova okolnost za podstatné poruseni smlouvy. Objednatel ma pak pravo na
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1 % z celkové ceny dila v€etné DPH uvedené
v Cl. IV. odst. 1 bod 1.3 této smlouvy za kazdé takové poruseni.

Zména osob v seznamu technikl (viz. PFiloha €. 5) podilejicich se na plnéni dila
podléha prokazani jejich kvalifikace Objednateli dle pozadavkil uvedenych
v kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Tato osoba muzZe byt zménéna jen
s vyslovnym pisemnym souhlasem Objednatele.

Vzhledem k tomu, ze provadéni sjednanych stavebnich praci bude probihat
na objektu s nepferusenym provozem i v arealu s nepferuSenym provozem,
bere Zhotovitel na védomi, ze je nezbytné v maximalné mozné mife dbat na
bezpe€nost pfi provadéni stavby a na bezpelnost osob pohybujicich se
v mistech dotéenych stavbou (zejména zakl a pracovnikl i navstévnikd Skoly).

Pokud Zhotovitel bude provadét stavebni prace i v dobé probihajici vyuky Ci
v blizkosti objektu, kde probiha vyuka, musi minimalizovat hlu¢nost provadénych
stavebnich praci a musi rovnéz minimalizovat dalSi negativni vlivy provadéné
stavby na provoz Skoly. Provadéni stavebnich praci, které budou vykazovat
zvySenou hlucnost €i prasnost musi Zhotovitel konzultovat pfedem s feditelem
Skoly ¢&i jim urCenou osobou. VSechny naklady spojené s bezpecnostnimi
opatfenimi a s omezujicimi podminkami provadéni jsou soucasti sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského
dozoru projektanta, jakoZz i vykon €innosti koordinatora bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP) na stavenisti, bude-li Objednatelem v souladu
se zvlastnimi pravnimi pfedpisy urCen. Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti
s koordinatorem BOZP po celou dobu realizace dila. Zhotovitel je povinen
dodrzovat pokyny a pfikazy technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta, a koordinatora BOZP. V pfipadé poruSeni této smluvni povinnosti
ma Objednatel narok na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1000,00 K¢ za kazdé
neuposlechnuti pokynu, ¢i nedodrzeni pfikazu technického dozoru stavebnika,
autorského dozoru projaktanta &i koordinatora BOZP. Smluvni pokuta se
nedotyka prava Objednatele domahat se nahrady Skody vzniklé za poruseni
smluvni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

Objednatel pozaduje v ramci plnéni této smlouvy, aby Zhotovitel:

a. plnil veskeré povinnosti vyplyvajici z pravnich predpist Ceské republiky,
zejména pak z predpisu pracovnépravnich, pfedpisi z oblasti
zameéstnanosti a bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, a to vi&i vSem
osobam, které se na plnéni verejné zakazky podileji; plnéni téchto
povinnosti zajisti Zhotovitel i u svych poddodavateld;

b. sjednal a dodrzoval smluvni podminky se svymi poddodavateli

srovnatelnymi s podminkami sjednanymi ve smlouvé o dilo k této vefejné
zakazce, a to v rozsahu vySe smluvnich pokut a délky zaru¢ni doby
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

(uvedené smluvni podminky se povaZzuji za srovnatelné, bude-li vySe
smluvnich pokut a délka zaru¢ni doby shodna se smlouvou na plnéni
vefejné zakazky);

c. fadné a v€asné pinil finanéni zavazky vuci svym poddodavatelim, kdy
za fadné a vCasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem
vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k pInéni dila, a to ve sjednanych
terminech.

V pripadé poruseni smluvni povinnosti podle ¢l. X. odst. 9 pism a. této smlouvy
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za
kazdé jednotlivé poruseni této smluvni povinnosti a den poruseni.

Objednatel dale pozaduje, aby v ramci plnéni této smlouvy Zhotovitel sniZil
negativni dopad jeho ¢innosti na Zivotni prostfedi, a to aby:
a. predchazel znecistovani ovzdusi a snizoval urovné znecisténi, muze-li
je béhem plInéni vefejné zakazky zplsobit;
b. pfedchazel vzniku odpadu, a to stanovenim hierarchie nakladani s nimi

a prosazoval zakladni principy ochrany zivotniho prostfedi a zdravi lidi
pfi nakladani s odpady.

Smluvni strany sjednaly povinnost Zhotovitele odstranit na své naklady odpadovy
material z bezprostfedniho okoli stavbou dotéenych pozemku, ktery vznikne pfi
provadéni dila. Pro pfipad poruSeni této smluvni povinnosti smluvni strany
sjednaly smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zapocCaty den, kdy se
odpadovy material nachazi v bezprostfednim okoli stavbou dotéenych pozemku.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok Objednatele na nahradu celé
Skody zpusobené poruSenim povinnosti Zhotovitele, na niz se smluvni pokuta
vztahuje.

Dilo bude pfedavano po ¢astech, a to samostatné Cast A) Zatepleni a samostatné
¢ast B) Vzduchotechnika. Predani jednotlivych ¢asti bude realizovano za
pritomnosti zastupce Objednatele, zastupce Skoly a Zhotovitele.

Zaruka za jakost bézi zvlast pro kazdou cast dila ve sjednané délce dle
obchodnich podminek ode dne pfedani a prevzeti pfislusné ¢asti dila.

Nebezpeci Skody na dile nese Objednatel ode dne predani a prevzeti pfislusné
casti dila.

Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci
predmétu této smlouvy véetné ucetnich dokladd po dobu 10 let od proplaceni
zavéreCné platby pfijemci, tj. odepsani z uctu poskytovatele dotace (finanéniho
ukonceni projektu), nejméné vSak do konce roku 2033. Soucasti uvedené
dokumentace jsou i dokumenty souvisejici se zadavanim zakazek. Dale se
Zhotovitel zavazuje umoznit pfistup kontrolnim organim (poskytovateli dotace,
Ministerstvu pro mistni rozvoj, Ministerstvu financi, auditnimu organu, Evropské
komisi, Evropskému uc€etnimu dvoru, Nejvy$S§imu kontrolnimu ufadu,
prislusnému Finanénimu ufadu a dalSim kontrolnim organim) do objektd a na
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pozemky dotéené projektem a jeho realizaci a provést kontrolu dokladd
souvisejicich s projektem v prabéhu realizace stavebnich praci.

XI.
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho uzavreni a u€innosti dnem uverejnéni
v registru smluv (§ 6 odst. 1 ve spojeni s § 9 zakona €. 340/2015 Sb., zakon o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a
0 zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjSich predpisu).

Pripadné zmény a dopliky této smlouvy je mozné Cinit pouze pisemné na
zakladé oboustranné podepsanych a Ccislovanych dodatk( pfi dodrzeni
prislusnych ustanoveni zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjSich predpisu. Pro sjednani pfipadné zmény poddodavatell dle
¢l. VI. této smlouvy postaci prosta pisemna forma.

Smluvni strany shodné& prohladuji, Ze obsah této smlouvy neni obchodnim
tajemstvim ve smyslu ustanoveni § 504 obcCanského zakoniku, ve znéni
pozdéjSich predpisu a souhlasi s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu
se zakonem ¢&. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjSich pfedpist. Tato smlouva bude uvefejnéna v registru smluv dle zakona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zéakon o registru smluv), ve znéni

pozdéjSich predpisu. Uverejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti Objednatel.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady Olomouckého kraje
¢. UR/55/69/2022 ze dne 6. 6. 2022.

Tato smlouva je uzaviena v elektronické podobé, tj. elektronicky podepsana
opravnénymi zastupci smluvnich stran s doru€enim navrhu smlouvy a jeho
akceptace prostfednictvim datovych schranek smluvnich stran.

Prilohy smlouvy:

Pfiloha ¢.1: Obchodni podminky ke smlouvam o dilo (Zhotoveni stavby)
uzaviranym Olomouckym krajem ze dne 16. 4. 2018

Pfiloha €.2: Polozkovy rozpocCet — A) Zatepleni

Pfiloha €.3: Polozkovy rozpocet — B) Vzduchotechnika

Pfiloha ¢.4: Seznam poddodavatell v&etné jimi realizovanych &asti dila
Pfiloha €.5: Seznam technik( podilejicich se na realizaci dila
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Pfiloha €.6: Harmonogram stavebnich praci v€. finanéniho plnéni

V Olomouci V Olomouci
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Ing. Josef Suchanek Ing. Vlastimil Pecha
hejtman jednatel
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