
DÍLČÍ SMLOUVA č.: 2022/10036/000

„ČSSZ —,Úprava APV pro Správu nárokových podkladů

2022, Uprava pro APV Správy nárokových podkladů

2020+“ — ROZVOj APV SNP 2022

Smluvní strany:

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu: 10006—127001/0710

ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

jednající: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace APV

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

Asseco Central Europe, a. s.

se sídlem: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4

IČO: 27074358, DIČ: C227074358

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 8525

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 1657960/0300

zastoupená:_prokuristou

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu na základě Rámcové Smlouvy o vývoji a údržbě

aplikačního programového vybavení pro oblast Správy nárokových podkladů — II, uzavřené dne

26. 6. 2018 (dále jen „Rámcová smlouva“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák. č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
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1.

6.

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1.1 Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou smlouvu za účelem rámcového

vymezení podmínek plnění týkající se veřejné zakázky Rámcová smlouva o vývoji

a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správy nárokových

podkladů — II.

1.2 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy

č. 3 Rámcové smlouvy a ve smyslu ustanovení § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č.

1 této Smlouvy (dále jen „Služby“).

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech

specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy.

MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Místem plněníje sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

CENA PLNĚNÍ

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby

určenou pro příslušné Služby v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou

smlouvou a jejími přílohami.

Maximální cena za poskytnuté Služby dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy

činí:

2 968 200,- Kč bez DPH,

3 591 522,00 Kč vč. DPH.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

6.1 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v záležitostech této Smlouvy jsou:

Ve věcech smluvních a obchodních:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Poskytovatelé:

tel.:

email:
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7.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Poskytovatelé:

tel.:

e—mail:

 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami a

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem nebo ke dni, kdy bude Poskytovateli ze

strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů

financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly,

tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků

nastane později. Nedojde—li ke Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani

do 150 kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této Smlouvy, Smlouva se od svého

počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně

vynaložené náklady a prohlašují, že mezi smluvními stranami neexistují žádné závazky

a/nebo nároky, jejichž uplatnění by mohla druhá smluvní strana požadovat.

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Smlouvě, se řídí

Rámcovou smlouvou. V případě rozporu mezi touto Smlouvou a Rámcovou smlouvou se

použijí ustanovení této Smlouvy, ledaže by z Rámcové smlouvy či z příslušných právních

předpisů vyplývalo jinak.

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne—li z povahy věci jinak, mají veškeré

pojmy definované v Rámcové smlouvě a použité v této Smlouvě stejný význam, jako v

Rámcové smlouvě.

Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným

nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či

vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku

druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání ujednáním

platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží účelu neplatného

či nevymahatelného ujednání.

V případě rozporů ujednání těla této Smlouvy a její přílohy budou mít přednost ujednání

těla této Smlouvy.

Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a podepsaná kvalifikovaným elektronickým

podpisem osobou oprávněnou jednat za Objednatele a uznávaným elektronickým

podpisem osobou oprávněnou zastupovat Poskytovatelé.

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Služeb;
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Příloha č. 2 — Podmínky plnění;

Příloha č. 3 — Číselné označení organizačních útvarů.

7.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejich příloh, přečetly, jejímu obsahu

porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu,

na důkaz čehož tuto Smlouvu podepisují.

Česká republika —

Česká správa sociálního zabezpečení:

Luboš Wimmer
Luboš

' D tum: 2022.07.21

WImm€r 03:36:41 +0200

Digitálně podepsal

 

Jméno: Jméno: Ing. Luboš Wimmer

Funkce: ředitel odboru implementace APV

Asseco Central Europe, a. s.:

   

  

Di itálně podepsal

Datum: 2022.07.11

13:48:12 +02'00'

Jméno:—

Funkce: prokurista
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Příloha č. 1 — Specifikace Služeb

1 Specifikace Služeb

Předmětem plnění této Smlouvy je závazek Poskytovatelé provést pro Objednatele rozvoj aplikačního

programového vybavení (dále jen ,,APV“) SNP dle čl. 3. odst. 3.3 Rámcové smlouvy.

Služby dle této Smlouvy budou spočívat v níže uvedených úpravách APV DIQI a APV IKP rozdělených do třech

etap. Etapa 1 a Etapa 2 budou financovány z akce: 013V221009035 „CSSZ — Úprava APV pro Správu

nárokových podkladů 2022“, Etapa 3 bude financována z akce:013V221009091 „CSSZ — Uprava APV pro

Správu nárokových podkladů 2020+“:

Etapa 1 — 013V221009035 ČSSZ — Úprava APV pro Správu nárokových podkladů 2022 (1. část)

Úprava APV WORK u žádostí o pozůstavlostní důchod bez mezinárodního prvku a úpravy APV DIGI

související organizačními změnami v CSSZ od 1. 7. 2022

. Úprava aplikací WORK03 a WORKO9. Výsledkem těchto úprav bude umožnění přiřazování nových

žádostí o pozůstalostní dávku bez mezinárodního prvku na dávková oddělení dle data narození

zemřelé osoby.

. Upravy WORKOS — změny v zapisování Avíz - změna číselvného kódu útvaru, který tvoří požadavky

na základě organizačních změn dle Organizačního řádu CSSZ a změna číselného označení útvarů

dle stavu účinného k 1. 7. 2022 uvedených v Příloze č. 3 této Smlouvy.

. Upravy přístupových práv vaplikaci SEC pro správu přístupových práv k aplikacím nárokových

podkladů v APV DIGI — UIP, UIW, UI45_INP) a UI3001 na základě organizačních změn dle

Organizačního řádu CSSZ a číselného označení útvarů dle stavu účinného k 1. 7. 2022 uvedených

v Příloze č. 3 této Smlouvy.

. Upravy IKP — odesílání požadavků přes Work na jiné systémy — APV DIGI. v

. Provedení změn v makeTransitions.xm| souvisejících se změnami v organizační struktuře CSSZ. —

v číselníku bude provedeno storno původních organizačních jednotek a jejich nahrazení novými.

. Uprava workflow:

0 Do aplikace WORK bude nutné nejen zavést nové organizační útvary, ale také v ní provést

úpravu samotného workflovv. Tj. pro organizační útvary bude zajištěno správné směrování

nových žádostí (dále jen „NZ“), včetně odvozených požadavků pro naskenování do OCR. Tzn.,

že bude zajištěno směrování NZ na odd. 623 (tuzemské NZ a nesmluvní cizina) a odd. 418

(NZ s mezinárodním prvkem).

. Migrace práv přesunutých uživatelů — tj. úprava číselníků sec05 pro přesun uživatelů

z původních oddělení do nových.

0 Implementace organizačních změn z číselníku OJ ve WORKDB s následnou úpravou aktivních

(„živých“) požadavků 0 uvedené změny.

Etapa 2 - 013V221009035 ČSSZ — Úprava APV pro Správu nárokových podkladů 2022 (2. část)

Úpravy DIGI aplikací a APV IKP pro konsolidaci kont a vytváření JDV na OSSZ

Konsolidace kont při zpracování NŽ na OSSZ

. Úprava APV WORK, do kterého bude doplněno číslo OSSZ, kde byla žádost sepsána a kam bude

směrován požadavek „příprava NZ“. Vstupním předpokladem je, že o tento údaj ze ZDD budou

rozšířena avíza a bude v APV WORK zapisován do sloupce „útvar“.

. Implementace změn ve směrování v APV WORK:

0 Požadavky „příprava NZ“ budou směrovány na vybrané pilotní OSSZ, poté na všechny

OSSZ.

o Aprobace požadavků, z důvodu kontroly zpracování, bude v první fázi probíhat v ústředí

případně na OSSZ — vybraní pracovníci. Tento požadavek na aprobaci bude směrován na
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konkrétního pracovníka, příp. útvar a v případě chyby aprobant vrátí požadavek

referentovi, který ho zpracovával.

o Bude-li nutné dořešit doklady během zpracování výpočtu důchodu, umožní APV WORK

, vracet požadavky do zpracování „Oprava UIP“ na příslušnou OSSZ.

. Upravy v APV SEC pro změny v implementaci rolí a procesů pro uživatele na OSSZ při doplnění

útvarů pro směrování požadavků na aprobaci.

Zrychlená konsolidace skenovaných dokladů na OSSZ

. Implementace změn v APV IKP a WORK pro automatizované směrování požadavku „UIP—

Kons_zrychlená“ u dokladů skenovaných prostřednictvím aplikace U13001 a ZDD (mimo žádost) na

OSSZ, která skenování provedla. Směrování ostatních dokladů zůstane beze změny.

. Implementace změn pro umožnění OSSZ žádat o zneplatnění skenovaného dokladu prostřednictvím

odvozeného požadavku na kontrolu NP. Odvozené požadavky na kontrolu RC nebo nárokového

podkladu se budou řešit v ústředí.

. Implementace rolí a procesů do aplikace SEC. Předpokladem je umožnit zpracování zrychlené

konsolidace v roli „samostatný referent“ — požadavek bude zpracován 1 zaměstnancem, nebude

zasílán na aprobaci.

Etapa 3 - o13v221009091 čssz — Úprava APV pro Správu nárokových podkladů 2020+

Úpravy DIGI aplikací související se změnou příjmu dávek z Úřadu práce a dávek pěstounů

. Zpracování dvou nových datových sad z ÚP

0 Náhradní doby pro osoby, které pečují o dítě v případech uvedených v § 5 odst. 2 písm. h) a v §

102 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění. ,

0 Náhradní doby pro osoby vedené v evidenci UP jako uchazeči o zaměstnání.

. Zavedení nových typů dokladů a související úpravy

Zavedení nových typů dokladů do číselníků INP.

Uprava klasiňkačního algoritmu.

Zavedení nových typů a podtypů dob.

Ljpravy citací.

Ljpravy IOLDP.

, Upravy generování výpisů.

. Uprava JDV — změny v generování JDV ze ZDV s vlastním algoritmem pro každý z typů dokladů.

. Promítnutí změn do DIGI aplikací — zapojení on—line transformací (XSL—T) ZDV — JDV v UIDV, UI45_INP a

UIP.

. Vytvoření nové služby pro zpracování datových sad s monitoringem v rámci konzole správy nárokových

podkladů

0
0
0
0
0
0

2 Akceptační kritéria

Akceptace Služeb proběhne v souladu článkem 9. Rámcové dohody při naplnění těchto akceptačních

kritérií pro každou jednotlivou Etapu zvlášt':

0 Ze strany Poskytovatele předání úplného znění dokumentu Návrh řešení.

0 Ze strany Poskytovatele předání plně funkčních verzí APV SNP obsahujících úpravy v souladu

s plněním uvedeným v čl. 1 této Přílohy č. 1 Smlouvy, otestované v testovacím prostředí

Objednatele a nasazené v produkčním prostředí Objednatele.

0 Ze strany Poskytovatele předání odsouhlasené aktualizované technické dokumentace

(instalační, administrátorská, uživatelské příručky) a zdrojových kódů se zapracovanými

změnami na dohodnutém médiu.

0 Ze strany Poskytovatele poskytnuta odborná součinnost po dobu 14 kalendářních dnů od

nasazení upravené verze APV SNP do produkčního prostředí Objednatele v následující podobě:

sledování log souborů APV SNP a jejich detailní analýzy, proaktivního řešení nestandardních

stavů funkcionalit nasazených verzí APV SNP, případně předání opravných verzí APV SNP a

součinnost při jejich implementaci, zajištění vyžádaných konzultací v čase od 6:00 hod. —

6
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18:00 hod. v pracovní dny bud' telefonicky, emailem, videokonferencí nebo případně fyzicky

v místě plnění.

3 Specifikace ceny

Maximální cena Služeb je stanovena výpočtem, ve kterém jsou použity:

a) sazby za člověkohodinu (dále jen „ČH“) pracovníků (specialistů) Poskytovatele, kteří budou

ustaveni do rolí, jež se budou podílet na poskytování Služeb tak, jak jsou uvedeny v odstavci 2.1

Přílohy č. 2 k Rámcové smlouvě;

b) stanovení maximální pracnosti pro jednotlivé pracovníky/role na vykonání činností, které bude

Poskytovatel provádět za účelem plnění této Smlouvy (poskytování Služeb).



W
CSSZ

Rozpad pracnosti Služeb v ČH:

Etapa 1 — 013V221009035 ČSSZ — Úprava APV pro Správu nárokových podkladů 2022 (1. část)

Úprava APV WORK u žádostí o pozůstalostní důchod bez mezinárodního prvku a úpravy DIGI

aplikací související organizačními změnami v CSSZ od 1. 7. 2022:

Sazba za „

Role CH bez Počet CH

DPH

Cena v Kč

bez DPH Cena v Kc s DPH

 

Projektový manažer

 

Procesní analytik

 

Architekt informačního systému

 

Manažer servisní podpory

 

Senior vývojář

 

Tester

CELKEM

 

 

 
 

Maximální cena za část plnění představující Etapu 1 činí_Kč bez DPH.

Maximální cena za část plnění představující Etapu 1 činí_Kč včetně DPH.

Etapa 2 - 013V221009035 ČSSZ — Úprava APV pro Správu nárokových podkladů 2022 (2. část)

Úpravy DIGI aplikací a APV IKP pro konsolidaci kont a vytváření JDV na OSSZ:

Sazba za

Role ČH bez Počet ČH

DPH

Cena v Kč

bez DPH Cena v Kc s DPH

 

Projektový manažer

 

Procesní analytik

 

Architekt informačního systému

 

Manažer servisní podpory

 

Senior vývojář

 

Tester

 

Celkem

 

 
 

Maximální cena za část plnění představující Etapu 2 činí_Kč bez DPH.

Maximální cena za část plnění představující Etapu 2 činí_Kč včetně DPH.
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Etapa 3 - o13v221oo9o91 čssz — Úprava APV pro Správu nárokových podkladů 2020+

Úpravy DIGI aplikací související se změnou příjmu dávek z Úřadu práce a dávek pěstounů:

Sazba za „

Role ČH bez Počet ČH Cena v Kc Cena v Kč s DPH
DPH bez DPH

 

Projektový manažer

 

Procesní analytik

 

Architekt informačního systému

 

Manažer servisní podpory

 

Senior vývojář

 

Tester

 

Celkem 

 

 

Maximální cena za část plnění představující Etapu 2 činí_ Kč bez DPH.

Maximální cena za část plnění představující Etapu 2 činí_Kč včetně DPH.

Celková cena

Celková maximální cena za Služby Činí 2 968 200,- Kč bez DPH.

Celková maximální cena za Služby Činí 3 591 522,00 Kč vč. DPH.

4 Harmonogram

Etapa 1 - 013V221009035 ČSSZ — Úprava APV pro Správu nárokových podkladů 2022 (1. část)

Úpravy APV WORK u žádostí o pozůstalostní dvůchod bez mezinárodního prvku a úpravy DIGI

aplikací související organizačními změnami v CSSZ od 1. 7. 2022:

 

 

 

 

 

 

 

   

MiIník Termín (kalendářní dny)

Termín zahájení prací T

Termín předání plnění T + 90 dnů

Termín zahájení poskytování zvýšené podpory T + 91 dnů

Termín zahájení akceptace T + 105 dnů

Konečný termín plnění T + 110 dnů

Fakturační milník T + 120 dnů
 

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 7. odst. 7.1. této Smlouvy
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Etapa 2 - 013V221009035 ČSSZ — Úprava APV pro Správu nárokových podkladů 2022 (2. část)

Úpravy DIGI aplikací a APV IKP pro konsolidaci kont a vytváření JDV na OSSZ:

 

 

 

 

 

 

   

Milnik Termin (kalendářní dny)

Termín zahájení prací T

Termín předání plnění T + 100 dnů

Termín zahájení poskytování zvýšené podpory T + 101 dnů

Termín zahájení akceptace T + 120 dnů

Konečný termín plnění T + 150 dnů

Fakturační milník T + 160 dnů  
 

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 7. odst. 7.1. této Smlouvy

Etapa 3 - o13v221oo9o91 čssz — Úprava APV pro Správu nárokových podkladů 2020+

Úpravy DIGI aplikací související se změnou příjmu dávek z Úřadu práce a dávek pěstounů:

 

 

 

 

 

 

  

Milník Termín (kalendářní dny)

Termín zahájení prací T

Termín předání plnění T + 100 dnů

Termín zahájení poskytování zvýšené podpory T + 101 dnů

Termín zahájení akceptace T + 120 dnů

Konečný termín plnění T + 150 dnů

Fakturační milník T + 160 dnů  
 

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 7. odst. 7.1. této Smlouvy
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5 Seznam použitých zkratek

APV — aplikační programové vybavení

APV DIGI - označení aplikací, které jsou určeny pro práci s digitalizovanými nárokovými doklady

důchodového pojištění

WORK — univerzální APV pro práci s UIW WORK

UIW WORK — systém pro správu požadavků na zpracování a evidenci pohybu fyzického spisu. Work plní

úlohu aplikačního workflow v části procesu rozhodování o dávkách DP

SEC — systém pro evidenci uživatelů, správu uživatelských oprávnění, správu číselníků a parametrických

souborů.

IKP — registr Individuálních kont pojištěnců

U13001 — APV pro výpočet dávky důchodového pojištění rozšířená o mezinárodní prvek

UI45_INP — APV pro správu INP z pohledu evidence dokladů, tzn. jejich platnosti, úplnosti popisných dat,

přiřazení osobě

UIP — APV pro správu datových vět, tzn. z pohledu obsažených věcných informací. APV je používána také

pro vytváření výpisů evidovaných dob pojištění za účelem informování jednotlivých pojištěnců

UIDV — APV pro provádění namátkové kontroly pořizovaných datových vět

OCR — optické rozpoznávání skenovaných dokladů

IOLDP — informativní osobní list důchodového pojištění

JDV — jednotná datová věta

ZpV — zdrojová datová věta

UP — úřad práce

11
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Příloha č. 2 — Podmínky plnění

1 Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a dalších

externích subjektů zodpovědných za servis, expertní podporu a provoz informačních systémů, které

s poskytováním Služeb bezprostředně souvisejí.

Technická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na technickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí relevantní dokumentace a dalších podkladů, které jsou nutné pro poskytování Služeb.

. Poskytnutí nezbytných technických prostředků a definovaného pracovního prostředí (testovací,

integrační a provozní) v dohodnutých termínech, v místě plnění.

. Zajištění součinnosti stávajících a budoucích dodavatelů ostatních subsystémů IIS ČSSZ.

. Zajištění součinnosti při analýze zdrojových dat, buď s využitím aplikačního programového

vybavení pro nahlížení do zdrojových dat, nebo zajištění spuštění Poskytovatelem připravených

a Objednatelem schválených dotazovacích SQL příkazů nad zdrojovými daty.

. Zajištění kvalifikované osoby zavázané tuto součinnost poskytovat.

Analytická součinnost

Níže jsou uvedeny požadavky na analytickou součinnost ze strany Objednatele:

. Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících aktivní účast na schůzkách.

. Spolupráce při analýze vad, při schvalování návrhu a postupu odstranění vady.

. Spolupráce při provedení, odstranění a akceptaci odstranění vady.

Personální předpoklady a role

Níže je uveden seznam příslušných rolí na straně Objednatele za každou dílčí část správy nárokových
O

podkladu:

vedoucí projektu,

garant aplikace,

klíčový uživatel,

datový specialista,

správce infrastruktury,

správce CDU,

tester (klíčový uživatel).

Projektové předpoklady

Níže jsou uvedeny požadavky na součinnost při řízení projektu ze strany Objednatele:

. Koordinace prací na straně Objednatele (vedoucí projektu Objednatele).

. Ljčast při analýze stavu a návrhu řešení odstranění vady (klíčoví uživatelé, datoví specialisté).

. Učast při analýze dopadů řešení na Objednatele.

12
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Soulad se standardy Objednatele

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby v souladu s aktuálně platnými standardy Objednatele

uvedenými v následující tabulce:

Přehled schválených standardů k 9. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

1. std_db_20200124_v0.98.pdf Standard databází Oracle 0.98

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AVOl_11.pdf Standard Antivirové ochrany 1.11

6 Standard systémové konfigurace pracovní Standard systémové konfigurace pracovní 3 00

' stanice 3.00.pdf stanice '

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_o_21

8. sšcjlíprawdIareleasemanagementu_apv_1_2_7 Standard Release managementu 1_2_7

9. std_net_2.2.zip Standard sít'ové infrastruktury 2.2

Programátorské konvence.NE|' 2.0 - , ,

10. 4.5_v1_0_19.pdf Programatorske konvence.NE|' 1_0_19

11. BizTaIkDeveIopmentStandard.v2.01.pdf Standard pro tvorbu apIIkaCI pro Microsoft 2.01

BizTalk server

. Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA
12. AAA_Pozadavky_na_ap||kace_v9.05.pdf portálu 9-05

13 Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_OracIe_0.5. Standard pro tvorbu, předávání a spouštění 0 5

' pdf skriptů v databázích Oracle '

, , API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS API DMA —

Standard API rozhrani systemu , , , , _ _ o
14. DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4_3.pdf Štagdard rozhrani pro ukladani dokumentu do 4.3

15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf Standard provozu databáze Oracle 1.13

16. std_srv_0.43.pdf Standard systemove konfigurace aplikacnich 0.43

serveru

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

Standard Komunikace SD s exter firm Standard komunikace Servicedesku

18. , . . . 1.00

v1_00.doc s externimi firmami

19- Std provoz prostředí v4.pdf Standard provoznich prostredi v prostredi IKT 4-00  ČSSZ.docx  
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20. Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01

21. Standard pozadavku na formu a obsah logu Standard požadavků na formu a obsah logů 1.10
v1.10.pdf

Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená
56.1. 0.4

data.pdf data

S6.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

S6.3. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových evidencí 0.4

S6.4. Standard Využívání datového katalogu.pdf Standard využívání datového katalogu 0.5

S6.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5   
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Příloha č. 3 — Číselné označení organizačních útvarů

Číselné označeníorganizačních útvarů ústředíČSSZplatné Ir 1.7.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW/načal! . , V ŘÍŠ'Ě'Í';

Názvy organizačních útvarů mfélmm mm smsrt - stávat-'

!( 1.7.1021

Omafliflfnifiwaflgzgggfltjsltifim ředitelem ČSSZ 1000/0000 1 0 změna označení útvaru v SEC

Oddělení interního auditu 1000/0100 V 001 beze změny

Oddělení komunikace 1000/0200 V 002 beze změny

Odbor lékařské posudkové služby 1002/0000 v 02 beze změny

Odděieri metodiku a kom/oi, posuzováni zdravotnim stavu 1002/0100 ' 021 beze změny

Odděieri metodiku věkonu iékeřske casual-(me siužby 1002/0200 v 022 beze změny

Odbor řízení bezpečnosti a rizik 1004/0000 V 04 beze změny

Dddéieri beznem usín' poimkw 1004/0100 V 041 beze změny

Oddéieri' fyzické, unjektmé a tec/mické bezpečnosti 1004/0200 V 042 beze změny

Odděieri bez/326105? IKT 1004/0300 V 043 beze změny

Odbor personální 1005/0000 ' 05 beze změny

Odděieri personáini p'a'ce 1005/0100 7 051 beze změny

Odděieri ekonomiky práce a rvezc 1005/0200 ' 052 beze změny

Odděieri '.zděiáváni 1005/0300 V 053 beze změny

Odděieri surávnizh činnosti pm statni siužbu 1005/0400 V 054 beze změny

Odbor právní 1006/0000 ' 06 beze změny

Oddéieri' p'ámi swim a spráw 5mm 1006/0100 V 061 beze změny

Odděieri' centráiniho zadávániyeřejwúch zakázek 1006/0200 V 062 beze změny

Odbin eknlivniítky 100730000 v 07 12 Odbm ekniluniiťky

' 'n „ ' » " * , 100750100 7 071 171 ' „ „

"n „» r' *, 1007i'0700 v 07? 12} ">, „' , >

1000i'0000 v DR 11

1008/0100 7 0131 111

5,1, ' , " :> “if; Iv: ,; lí lUUB/UZUU v UB) 112

,,,,, f :: , :,, 100350300 V 00} 113 ,::v,v, :“: '3, f„ ,7, ,

Sekce provozní 1020/0000 2 beze změny

Odbor hospodářské správy 1023/0000 23 beze změny

Odděieri realizace investic a oprav 1023/0100 231 beze změny

Odděieri spra’w nemnvitosti a majetku 1023/0200 232 beze Změny

Odděieri centréini'th mmm a spraw nskbpisů 1023/0300 23] beze změny

Dddéieri p'oy DZ'ii 1023/0500 235 beze změny

Odbor spisové služby 1025/0000 25 beze změny

Odděieri' eiektrmické spisové swim 1025/0100 251 beze změny

Odděieri Spráw a evidence dávk „G spisů 1 1025/0200 252 beze Změny

Odděieri spváw a ewaente denik „Ci spisů H 1025/0300 253 beze změny

Sekce sociálního pojištění 1030/0000 3 beze změny

Odbor důchodového pojištění zaměstnanců 1031/0000 31 beze změny

Odděieri p'ávni 1031/0100 311 beze změny

Oddéieri metodika cůcnndmvehc sojis'téni 1031/0200 312 beze změny

Oddéieri' mezinárc dnépravm' 1031/0300 313 beze změny

Odděieri' soudwi 1031/0400 314 beze změny

Odděieri' rczhcdováni o námitkách 1031/0500 315 beze změny

Odděieri meritami 1031/0600 316 beze změny

Odbor nemocenského pojištění zaměstnanců 1032/0000 32 beze změny

Odděieri metodiky ne'/iscenikého vu]išténi 1032/0100 321 beze změny

Odděieri meritomě-p'ávni 1032/0200 322 beze změny

Oddéieri rozhodmect' 1032/0300 323 beze změny

Odděieri' mezinárcdnich popsmkh vztahů 1032/0400 324 beze změny

Odděieri' U'QČFÍIČCG Udajuve základny 1032/0500 325 beze změny

Odbor pojistného, OSVČ a kontroly 1033/0000 33 beze změny

Odděieri metodm 500011010 pojištěni OSVČ 1033/0100 331 beze změny

Odděieri poj'szného a pohiecávek 1033/0200 332 beze změny

Odděieri knmroin' 1033/0300 333 beze změny   
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Sekce zpracován/dávek duc/rodového pojištěn/' 1040/0000 4 zmena nazvu bekce provadeni duchodoveno panském

Oddělení organizace důchodového pojištění 1040/0100 401 beze změny

Odbor * * ' 'o dávkádl důd * * pojištění s ' ' ' prvkem 1041/0000 41 beze změny

Oddé1e11 dávkové zahranrčnr'cn age-001 1041/0100 411 beze změny

Oddé1e11' dávkové zahranrčníci agend II 1041/0200 412 beze změny

Oddé1e'11 dávkové zahranífním agend HI 1041/0300 413 beze Změny

Oddé1ew1 dávkové zahrani ím agend I‘.’ 1041/0400 414 beze změny

Oddé1ew1 dávkové zanrarn'in 1m agend 1.’ 1041/0500 415 beze změny

Odděwn dávkové za111a111'fin1c1 agend V1 1041/0600 416 beze změny

Oddé1ew1 0'0 whummvam'51510000 rozhodnutí s mezinárodnlm prvkem 1041/0700 417 beze změny

Oddé1e11‘pr‘1’p1an :odk1ac0 pro 001011016111 0 cévkéch důchodového smrštění s mezinárodním pmkem 1041/0800 418 beze změny

Odbor rozhodování \) dávkádl důdmdove'ho pojištěni 1042/0000 42 beze změny

Oddé1e11 dávkove I 1042/0100 421 beze změny

Oddé1e'11da'vk0vell 1042/0200 422 beze změny

Oddé1e'11da'vk0vé111 1042/0300 423 beze změny

Oddé1e11da’vk0ve’ IV 1042/0400 424 beze změny

Oddé1e11’dévkovév 1042/0500 425 beze změny

Oddé1ew1dévk0vévf 1042/0600 426 beze změny

Oddé1ew1dévk0vé'fl 1042/0700 427 beze změny

Oddé1ew1déwk0vé'fifl 1042/0800 428 beze změny

Oddé1ew1dévk0vé IX 1042/0900 429 beze změny

Oddé1ew1 dávkové )( 1042/1000 4210 beze změny

Oddé1e'11'prc whozovcvanr' čistou si rozhodnou 1042/1100 4211 beze změny

Oddé1e'11'rr1emd1-(v 10:00:013'111' o dámám důchodového pouštěnr 1042/1200 4212 beze změny

OdbOI rcallzace wpmt polrstnych davek a cxckutnrch sražek 1043/0000 43 zmena nazvu Udbol leolrzacc vyplot poustnych dovok a cxckutmth svazek

Oddé1e'11 kontro » dat pro zoratomní Vír/at 1043/0100 431 beze Změny

Oddé1e'11 kontro \4 a Zpratcvam vip/at 1043/0100 432 beze Změny

Oddé1e'11 kontro » specro/nr'ch age'id a sběru dat 1043/0300 433 beze Změny

Oddé1e11 docaíečretro nútovár'wmat I 1043/0400 434 beze změny

Oddé1e'11 docaieér e110 VNLCOV‘éF ' W'p1at 11 1043/0500 435 beze změny

Oddé1ew1zv1é§tn1ch 01.110 poukaíů 1043/0600 436 beze změny

Oddě1e1r' Wp1at do 250121-161 1043/0700 437 beze změny

77 7 77 77 „ 1043/0800 na 441 7171 7 „ 77

„ f , * 1043/0000 430 442 ,1,‘ f , 1 7- '

' „ f , " 1043/1000 4310 443 ,1,‘ , , 1 7- '

Sekce informačních a komunikačních technologií 1050/0000 5 beze změny

Odbor koncepcí, systémová integrace a koordinace 1051/0000 51 beze změny

Oddé1ew1 koncepcí, svstérrcvé rntegrace a řrzenr průřezovucn projektu 1051/0100 511 beze změny

Oddé1e'11' scráw zdrojů :KT 1051/0200 512 beze změny

Odbor provozu IKT 1052/0000 52 beze změny

Oddé1e'11' Screw 0'01on wě'počeznítecnnrk: ústředí ČSSZ 1052/0100 521 beze změny

Oddé1e'11 ssráw kornurnkat'nr a datcve 11111E50'uktun a podporv HW 1052/0100 522 beze Změny

Oddé1e'11 ssráw server; 1052/0300 523 beze změny

Oddé1e'11 datow'th carter 1052/0400 524 beze změny

Oddě1e1r'prcvczu centra/mch '.doočetnr'ct s',sternů 1052/0500 525 beze změny

Oddé1e11sen’1sdeskL, spraw/ nesu a rronrtonngu 1052/0600 526 beze změny

Odbor implementace APV 1053/0000 53 beze změny

Dodá-han r'n—den'entece ADV I 1053/0100 531 beze změny

Oddé1ew1 ín—denentace ADV H 1053/0200 532 beze změny

Oddé1ew1 1r1‘c1e11'emace ADV HI 1053/0300 533 beze změny

je APM“ dúcrodowcn agend 1053/0400 534 beze změny

Sekce pro řízení úřadu 1060/0000 o nový

* , f , , , ' 1060/0100 601 031 ,1,‘ , , , f ~

* 7 7 , , :7 1000/0200 602 032 * 171 c , 7 :7

1060/0300 603 033/1131 :i‘»1,1 1', 11,1 ,

1061/0000 61 13 Odbm analytrcky

1001/0100 611 131 "1 ' "' „ ' ';

1001/0100 011 151 ,? ’1 , , v 2 „+: ,“

1001/0000 ol 45 Odbol spravy udaJove zakmdny

" * ',í " "" ' 1001/0100 011 451 ”11'1 ' Z “ ,

" * ' , ' ' 1001/0100 (711 451 ' 11 ' ' f ' r" , ' '

"„ Z ' ‘ 1001/0500 (71$ 455 "471 Z, ' ' ' 1 ' "

f , — * 1 1001/0400 1714 454 ‘7171 » * *

011111.. poskytoval“ rnfmmau v0101-1511(hulmdnwhn[111j1élénl mna/nooo az 4h mnm. |mskymvd|n nifolmdu v nhldslr durhodnvehn „„jmwn.

77 7 77 7 1002/0100 cm 461 7171 7 71

„ „ * 1063/0200 632 402 ,1,‘ „ *

ní 13111111K11114am101117111111011711117117(WV /1 14~1

TH V) 111— 17111'711 k1111111 “ovn ~111r11111|111‘1'1"11111x11111~1 111117111<11111111/

1 ve? ukr r 1111k» , “10711

44 1111111 1771.117 „mr 1'|1~1».1>1<1'11n.~« 11111111 1.17111 1111111711 4111\711
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