SMLOUVA O DÍLO
ev.č.objednatele: SD/2022/0592
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,

 mezi níže uvedenými smluvními stranami
1.

Smluvní strany
OBJEDNATEL

název:                                         Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:



Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 



002 62 340   

DIČ: 



CZ 00262340 

zápis v OR: 


nezapsané v OR

zastoupen:


RNDr. Jiří Čeřovský




Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora
dále objednatele zastupují:
Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického

Bc. Václav Kotek, vedoucí oddělení správy nebytových objektů




Jiří Cvrček, technik oddělení správy nebytových objektů

ve věcech smluvních: 

RNDr Jiří Čeřovský, Ing. Milan Kouřil
ve věcech technických: 

Mgr. Pavel Kozák, Bc. Václav Kotek, Jiří Cvrček

bankovní spojení : 

Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 

č. účtu: 



121451/0100

telefon: 


483 357 111

dále jen "objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

název: 



SENTERY COMPANY s.r.o.


   

                                                              

sídlo:                              
Turistická 4462, Jablonec nad Nisou 468 01
IČ:                                      
05738121              

DIČ:                              

CZ05738121    

zápis v OR:                        
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38904              

zastoupen:                                    


ve věcech smluvních: 

Ing. René Gubančok, MBA                              

ve věcech technických:        
Ing. René Gubančok, MBA           

bankovní spojení:                 
Česká spořitelna a.s.              

č. účtu:            


4477894329/0800    

                               

telefon :         


+420 777 775 018



    
    


dále jen "zhotovitel" na straně druhé
2. 
Předmět smlouvy
„Oprava osvětlení sálu Městské sportovní haly, Jablonec nad Nisou“.  
2.1

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své nebezpečí dílo „Oprava osvětlení sálu Městské sportovní haly, Jablonec nad Nisou“.  
Předmětem zakázky je dodávka a výměna stropních halových výbojkových svítidel sloužících jako hlavní osvětlení sportovních ploch, výměna stropních výbojkových svítidel sloužících jako nouzové osvětlení a úprava uchycení svítidel na stávající konstrukci.

Výměna svítidel se bude provádět způsobem kus za kus při zachování současného počtu a rozmístění svítidel. Není možné měnit pozice svítidel ani jejich výšku. Základem je splnění technických požadavků a požadavků pro výpočet osvětlení haly.

Současný řídicí systém umožňuje vyvolání několika scén, které jsou blíže definovány v zadávací dokumentaci. Při výpočtu osvětlení je nutné vycházet z předdefinovaného rozmístění svítidel pro každou jednotlivou scénu, které je součástí pracovního souboru.

Nová svítidla musí být uchycena na současnou kovovou konstrukci tak, aby byl zachován současný princip této kovové konstrukce – tedy možnost vytažení svítidla do úrovně střechy a jeho následná demontáž nebo servis.

Objednatel po instalaci osvětlení požaduje provedení certifikovaného měření umělého osvětlení nezávislou společností s příslušným oprávněním, protokol měření bude přiložen jako součást předávací dokumentace. . Měření bude provedeno pro velké hřiště na intenzitu 1250lx a pro malé hřiště na intenzitu 750lx.
Popis prací:
Elektromontážní práce
Demontáž a montáž - hlavní světla (typ A)





239,00
ks
Demontáž a montáž - nouzová svítidla (typ B)





32,00
ks

Elektroinstalační práce - hlavní světla (typ A)





239,00
kpl

Elektroinstalační práce - nouzová svítidla (typ B)




32,00
kpl

Elektroinstalační práce - montáž a připojení datových kabelů



1,00
kpl

Elektroinstalační práce - montáž a připojení řídícího systému



1,00
kpl

Úprava nosné konstrukce - hlavní světla (typ A)





239,00
ks

Úprava nosné konstrukce - nouzová svítidla (typ B)




32,00
ks

Statický posudek nového uchycení na nosnou konstrukci



1,00
ks

Zakrývání podlahy deskami







1,00
ks

Doprava a pronájem montážní nůžkové plošiny





1,00
ks

Ekologická likvidace svítidel







271,00
ks

Doprava a dodávky








1,00
ks
Materiál
LED svítidlo - hlavní světla (typ A)






239,00
ks

LED svítidlo - nouzové osvětlení (typ B)






32,00
ks

Elektroinstalační materiál svítidla hala






1,00
kpl

Elektroinstalační krabice IP65 včetně svorek WAGO




239,00
ks

Materiál potřebný k úpravě nosné konstrukce svítidel na hale



271,00
ks

Řídicí systém









1,00
ks

Datové kabely








1600,00
m

Ochranná překližková deska







25,00
ks
Práce v HZS a ostatní






Pomocné a přípravné práce







1,00
kpl

Úklid pracoviště









1,00
kpl

Kontrola obvodů








3,00
hod.

Nastavení řídicího systému a zaškolení obsluhy





8,00
hod.

Revize elektro









1,00
kpl

Autorizované měření osvětlení po instalaci





1,00
kpl
Technická specifikace svítidel
Svítidla hala - typ A

Typ svítidla:







LED halové svítidlo hranaté

Min. výkon svítidla






150W

Min. světelný tok svítidla





20250 lm

Min. účinnost svítidla:






135 lm/W

Min. třída krytí:







IP65

Min. třída ochrany:






IK08

Značka LED čipů






CREE, Philips, Nichia

Teplota chromatičnosti






5300-5800K

Index podání barev






CRI 80

Min. životnost LED čipů






50.000h při Ta 25°C

Značka napájecího zdroje





Inventronics, MeanWell

Min. životnost napájecího zdroje




100.000h při Tc 75°C 

Umístění zdroje







Externě mimo tělo svítidla

Stmívání







Ano

Typ stmívání







DALI

Min. poskytovaná záruka na svítidlo




5 let

Min. poskytovaná záruka na napájecí zdroj



7 let
Svítidla hala - typ B


Typ svítidla:







LED halové svítidlo hranaté

Min. výkon svítidla






60W

Min. světelný tok svítidla





8100 lm

Min. účinnost svítidla:






135 lm/W

Min. třída krytí:







IP65

Min. třída ochrany:






IK08

Značka LED čipů






CREE, Philips, Nichia

Teplota chromatičnosti






5300-5800K

Index podání barev






CRI 80

Min. životnost LED čipů






50.000h při Ta 25°C

Značka napájecího zdroje





Inventronics, MeanWell

Min. životnost napájecího zdroje




100.000h při Tc 75°C 

Umístění zdroje







Externě mimo tělo svítidla

Stmívání







Ne

Min. poskytovaná záruka na svítidlo




5 let

Min. poskytovaná záruka na napájecí zdroj



7 let
Další požadavky na plnění díla jsou uvedeny v čl 3.2 Zadávací dokumentace na akci „Oprava osvětlení sálu Městské sportovní haly“ ze dne 14. 4. 2022 a souvisejících přílohách.

2.2
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Cenová úroveň navýšení se v takovém případě bude odvíjet od nabídkových cen. V případě, že uvedené položky nebudou v nabídce obsaženy, bude se cena odvíjet od směrných cen RTS a bude vycházet z cenových relací platných v době plnění díla. U každé položky víceprací bude napsán kód a název položky.
2.3
Dílo bude provedeno v souladu s technickým popisem a rozpočtem. Při provádění nutno dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví a dodržovat ustanovení ČSN. 

Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími právními předpisy.

3.

Cena za dílo

3.1

Cena za dílo je stanovena pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1 a 2.2 této smlouvy a oceněný soupis prací, dodávek a služeb (příloha č. 1) takto:
Cena:
Cena bez DPH         
                        2 420 730,00 Kč                                                       
  

DPH 21 %:                                             
 508 353,30  Kč                                        
Cena včetně DPH  21 %:   
               2 929 083,30 Kč                                         


[slovy: dvamilionydevětsetdvacetdevěttisícosmdesáttřikorunčeskýchtřicethaléřů vč.DPH]  
3.2

Cena za dílo může být změněna formou písemného dodatku k této smlouvě v těchto případech:

a/ 
neprovedené práce a dodávky budou zhotovitelem z ceny díla odečteny.

b/ 
vícepráce dle čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.2 budou k ceně díla přičteny.

3.3
Nabídkový rozpočet musí obsahovat všechny položky soupisu prací uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Pokud by v nabídkovém rozpočtu některé položky dle soupisu prací zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce. Rozpočet viz příloha č. 1.
3.4

Harmonogram prací je součástí smlouvy jako příloha č. 2.
4. 

Termín plnění  

4.1

Předpokládaný termín zahájení plnění         22. 8. 2022
Doba plnění díla 
do 22 dnů od výzvy k převzetí staveniště    
Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení plnění s ohledem na své provozní a organizační potřeby až o 3 měsíce a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod.

4.2

Případné vícepráce nemají vliv na termín dokončení díla.     
4.3

Zhotovitelem vyhotovený harmonogram bude pravidelně kontrolován na kontrolních dnech. Pokud se zhotovitel dostane do zpoždění o více než 1 kalendářní den oproti harmonogramu, bude povinen svými pracovníky stavbu posílit a ztrátu v termínu zaznamenaném do stavebního deníku odstranit.
Harmonogram bude rozpracován po jednotlivých dnech. Harmonogram bude přílohou k této smlouvě jako příloha č. 2.

4.4

Hlučné práce smějí být v pracovních dnech od 6,00-22,00 hodin. V sobotu, neděli a ve svátek od 8,00 – 20,00, jinak pouze po dohodě s objednatelem.

5.  

Platební podmínky 

5.1

Cena díla bude objednatelem uhrazena zhotoviteli v české měně, a to jednorázově po provedení a předání díla bez vad a nedodělků na základě příslušných daňových dokladů (faktur) zhotovitele.

5.2
Žádné zálohy nebudou objednatelem poskytovány.
5.3
Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

Splatnost faktur (daňových dokladů) se stanovuje do 30 dnů od data jejich doručení do sídla objednatele.
5.4
Objednatel prohlašuje, že opravované objekty jsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

Zhotovitel do faktury napíše kód stavebních prací.
5.5
Objednatel se zavazuje dílo bez závad a nedodělků převzít a zaplatit.
5.6
Z daňového dokladu (faktury) bude objednatelem zadržena pozastávka ve výši 10 % z fakturované částky bez DPH, jakožto jistota za řádné provedení díla bez vad a nedodělků vytknutých zhotovitelem v předávacím protokolu. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli v termínu do max. 21 dnů po odstranění všech vad a nedodělků. Objednatel má právo si započíst kteroukoli ze svých pohledávek plynoucích z odpovědnosti zhotovitele za vady nebo škodu, která vznikla na základě této smlouvy, díla, provádění prací a dodávek nebo příslušných právních předpisů v souvislosti s vadami a nedodělky díla. Má se za to, že pozastávka je částka s odloženou řádnou splatností části ceny díla, která může být zadržena, tudíž se z ní neplatí žádný úrok.
6.

Záruky a smluvní pokuty 

6.1

Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku po dobu 60 měsíců, poskytovaná záruka na svítidlo 60 měsíců,  poskytovaná záruka na napájecí zdroj 84 měsíců.
Záruční doba počíná běžet dnem kompletního předání díla [= dnem podpisu Zápisu o odstranění případných vad a nedodělků ze Zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami].

V záruční době je zhotovitel povinen odstranit veškeré vady bezplatně a bez zbytečného odkladu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, a to i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Při prokázání neoprávněnosti reklamace má zhotovitel právo na úhradu vzniklých nákladů.

6.2

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruky se považuje za včas uplatněnou.
6.3

Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to e-mailem nebo doporučeným dopisem 
(v případě havárie postačuje telefonická forma). Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují.

6.4

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady. 
V opačném případě tyto náklady hradí zhotovitel.

6.5
V případě, že zhotovitel nedodrží závazek dle článku 4. Termín plnění této smlouvy, může objednatel požadovat a účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
6.6
V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky v termínu stanoveném v zápise [dále i „protokolu“] o předání a převzetí díla, může objednatel požadovat a účtovat zhotoviteli smluvní pokutu  ve výši 0,25 % Kč z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

6.7
V případě uplatnění nároku na odstranění vady díla v záruční době nastoupí zhotovitel na odstraňování vady díla nejdéle do 14 kalendářních dnů, nebrání-li vada běžnému užívání díla [při havarijním stavu nejdéle do 1 dne] po doručení reklamačního dopisu/e-mailu/ nebo telefonické výzvě, pokud se 
s objednatelem nedohodne jinak či objednatel nestanoví v oznámení vady k jejímu odstranění jinou přiměřenou lhůtu. 

Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla řádně objednatelem uplatněnou v záruční době ve stanoveném termínu, může objednatel požadovat a účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % Kč z celkové ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení.

O odstranění vady díla uplatněné v záruční době musí být smluvními stranami sepsán Zápis o odstranění vad díla. Pokud tento zápis nebude podepsán oběma smluvními stranami, reklamace nebude uznána za vyřízenou. 

6.8
Pokud bude k odstranění vady díla v záruční době stanoven po dohodě obou stran přesný/konkrétní termín nebo den nástupu na odstranění vady díla, za jeho nedodržení může objednatel požadovat a účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu/1 den.
6.9
Zhotovitel vyklidí staveniště v den dokončení díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla. V případě nevyklizení staveniště do 1 dne po protokolárním předání a převzetí díla, má objednatel právo požadovat a účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užíváno neoprávněně.

6.10
Při prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur, může zhotovitel požadovat a účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z částky předmětné faktury bez DPH za každý den prodlení.
6.11
Obě smluvní strany se výslovně dohodly, že pouze Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky dle této Smlouvy vůči pohledávkám Zhotovitele. Takto mohou být započítány i splatné pohledávky vůči pohledávkám dosud nesplatným, jakož i smluvních pokut, dle § 1982 OZ.

V případě, že nebude možné jakoukoliv smluvní pokutu či její část uhradit formou výše uvedeného zápočtu, je zhotovitel povinen takovou smluvní pokutu či její část uhradit ve lhůtě splatnosti 15 (patnácti) kalendářních dní od vystavení příslušné faktury s vyúčtováním smluvní pokuty ze strany objednatele. 

6.12
Platby smluvní pokuty, které jsou sjednány v této Smlouvě, nezbavují Zhotovitele povinnosti dokončit Dílo ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající z této Smlouvy. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, ve výši přesahující skutečně uhrazenou smluvní pokutu či smluvní pokuty.

7. 

Stavební deník

7.1

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění posledního nedodělku či vady díla z předání a převzetí díla stavební [montážní] deník, na jehož první straně budou uvedeny jmenovitě odpovědné osoby zhotovitele a objednatele a seznam případných subdodavatelů. 

Stavební deník bude veden v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

7.2

Zhotovitel má uložen stavební [montážní] deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatele v pracovní dobu každý den.
7.3
Zhotovitel vede ve stavebním [montážním] deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem bude:

a/
datum,

b/
počet a jména zaměstnanců zhotovitele účastněných na díle,

c/
počasí včetně stupňů °C,

d/
popis prováděných činností, použitý materiál

e/
případné mimořádné události, např.:


- pracovní úrazy,


- kolize s jinými zhotoviteli,


- pozastavení provádění díla včetně důvodu pozastavení,


- oznámení nutnosti víceprací,

f/
oznámení o odstranění nedostatků zjištěných objednatelem nebo třetí osobou,

g/
oznámení termínu připravovaných zkoušek, přejímky,…,

h/ 
interval a data kontrolních dnů + kdo se jich bude účastnit
i/
zápis o kontrole obvodů před započetím výměny svítidel za pomoci běžně dostupných nástrojů /přeměřením stávajících vodičů/, v případě identifikace problému zhotovitel je povinen upozornit objednatele a navrhnout vhodné řešení
7.4


Objednatel/zástupce objednatele podepisuje tyto denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky objednatele ve věci provádění díla.

7.5

Zhotovitel provádí zápisy ve stavebním [montážním] deníku minimálně v tolika vyhotoveních, aby:

- zhotovitel i objednatel obdrželi 1x propsanou kopii stavebního [montážního] deníku [ne kopii z kopírky]

- technický dozor nebo zástupce objednatele obdržel min. kopii stavebního [montážního] deníku. 

Originál stavebního [montážního] deníku obdrží objednatel při předání díla.
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele toto další vyhotovení každého zápisu objednateli předat. 

7.6

Zápisy ve stavebním [montážním] deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a povinností vyplývajících 
z ustanovení smlouvy o dílo ani těchto obchodních podmínek.
8. 

Předání a převzetí předmětu díla

8.1

Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě a provede za tím účelem na své náklady všechny potřebné opravy nebo náhradní dodávky a výkony, pokud dílo vykazuje vady anebo bylo mezitím jakkoliv poškozeno, odcizeno nebo zničeno. Zhotovitel ohlásí neprodleně objednateli jakékoliv škody, ztráty a poškození a dohodne s ním termíny a způsob jejich likvidace 
a náhrady.
8.2

Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění.

Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 3 pracovní dny předem, ke kterému dni bude dílo připraveno 
k předání. Oznámení se uskuteční e-mailem nebo telefonicky.
8.3

Originál Protokolů o průběhu předá zhotovitel objednateli s ostatními doklady ke dni přejímky. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli/zástupci objednatele nejpozději ke dni zahájení přejímky.
Jde zejména o tyto doklady:

a) revizní zprávy, certifikáty, prohlášení o shodě, ujištění o prohlášení o shodě ke     

               komponentům na stavbu dodaným, zejména elektro revizi
b) doklady o řádné likvidaci odpadu,

c) záruční listy výrobků a zařízení,
d) certifikované měření osvětlení – objednatel požaduje, aby měření bylo provedeno 

nezávislou firmou a měření provedl certifikovaný technik

e) seznam náhradních dílů,

f) návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve dvou vyhotoveních,

g) doklady o zaškolení obsluhy uživatele/objednatele,

h) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla, které dosud 
               zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal,

i) ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla (např. doklad o 
               provedení tlakové zkoušky),

j) stavební deník [viz článek 7. Stavební deník],

k) protokoly o provedení případných ostatních zkoušek
l) projektovou dokumentaci skutečného provedení, změny zakresleny tužkou do PD         

         předané objednatelem

Zhotovitel předá objednateli pouze doklady pro plnění předmětu díla obvyklé.

Tyto doklady budou v Zápisu o předání a převzetí díla taxativně vyjmenovány a přesně popsány [výrobce/dodavatel, předmět dokladu – čeho se týká, případné označení/čísla výkresů, datum vyhotovení dokladu].

Všechny doklady předá objednateli ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě.
8.4

Pokud se zjistí při přejímacím řízení stavby jako celku nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku objednatele či příslušného orgánu. 

8.5

Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných smlouvou o dílo bude hodnoceno jako vadné provedení díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí zhotovitele 
a zhotovitel je povinen ve lhůtě tří dnů provést nápravu. Při nedodržení této třídenní lhůty je každý den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením díla.

8.6

Při předání kompletního díla zhotovitel vyhotoví na základě úspěšného přejímacího řízení Zápis 
o předání a převzetí díla, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází 
k předání předmětu díla objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě zjištění vad díla nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení.

Zápis o předání a převzetí díla se Soupisem vad a nedodělků bude vyhotoven pouze ve třech originálech 2x pro objednatele a 1x pro zhotovitele, ostatní zúčastněné strany obdrží kopie.

8.7

Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla ani neztěžují či nebrání provádění případných návazných prací. V takovém případě bude součástí Dílčího předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí předmětu díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění [Soupis vad a nedodělků], nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. 

Kontrola těchto vad a nedodělků bude provedena zástupci Statutárního města Jablonec nad Nisou 
a popřípadě technického dozoru nejdéle ke konečnému termínu jejich odstranění.

Pokud nedojde k zapsání stavu odstranění vad a nedodělků do dvou originálů Zápisu o předání 
a převzetí díla [Soupisu vad a nedodělků] a podepsání této skutečností oběma smluvními stranami, má se za to, že vady a nedodělky nebyly odstraněny.
8.8

Soupis vad a nedodělků [příloha Zápisu o předání a převzetí díla] musí obsahovat minimálně tyto údaje:

a/
datum zjištění vady/nedodělku,

b/
přesný popis vady/nedodělku,

c/
kde se vada/nedodělek na díle nachází,

d/
termín odstranění vady/nedodělku daný objednatelem nebo zástupcem objednatele,

e/
datum skutečného odstranění vady/nedodělku, 

f/
podpis objednatele, podpis zhotovitele, popřípadě podpis uživatele.
8.9

Pokud o odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla nebude vyhotoven a všemi zúčastněnými stranami podepsán záznam do obou originálů Zápisu o předání a převzetí díla, má se za to, že vady 
a nedodělky nebyly odstraněny.

Kontrola těchto vad a nedodělků bude probíhat nejpozději v poslední den termínu k odstranění vad 
a nedodělků [i bez přítomnosti zhotovitele].

Je ale povinností zhotovitele se těchto kontrolních dnů účastnit. 

8.10

Počátky a konce záručních lhůt budou jasně dány a zapsány v Zápisu o předání a převzetí díla.

Obě smluvní strany mají povinnost maximální součinnosti při podpisu tohoto Zápisu.

8.11

Součástí Dílčího předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí díla mohou být (vyžaduje-li to předmět díla nebo je-li to pro předmět díla obvyklé) i Garanční podmínky, v nichž bude přesně specifikována záruční doba jednotlivých komponentů a součástí díla.

Současně v Garančních podmínkách budou vypsány a přiloženy návody k obsluze a případné pokyny 
k užívání díla [náležitá péče, podmínky trvání záruční lhůty – např. pravidelné revize, atd.].

8.12

Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín přejímky nebo předání předmětu díla.

8.13

V případě zjištění jakýchkoli vad v průběhu předávání předmětu díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad či nedodělků s termíny jejich odstranění a po kontrole jejich odstranění v přejímacím řízení pokračovat.

8.14

Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak bez zbytečného odkladu po oznámení těchto vad zhotoviteli. 
8.15

Pokud zhotovitel nedodá všechny revize při předání díla, má se za to, že dílo nebylo předáno.

9.

Další smluvní ujednání

9.1

Dílo se považuje za splněné po jeho řádném zhotovení bez vad a nedodělků, jeho předáním 
a současně převzetím objednatelem, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, případně Zápisem o odstranění poslední vady nebo nedodělku.
9.2

Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, dbát na bezpečnost osob a dodržovat pravidla bezpečnosti práce. Za porušení těchto povinností nese zhotovitel plnou odpovědnost.

9.3

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných technických a obecně závazných právních norem platných pro předmět této smlouvy o dílo a v souladu s touto smlouvou.

Veškeré technické normy [ČSN, …] platné pro účely plnění předmětu díla dle této smlouvy se stávají závaznými.
9.4

Objednatel bude poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro splnění závazku zhotovitele. Objednatel se dostaví k převzetí díla nejpozději do 3 pracovních dní ode dne doručení písemné nebo ode dne telefonické výzvy ze strany zhotovitele.
9.5
Za škodu na majetku objednatele a třetích osob, vzniklou v důsledku provádění díla, odpovídá a hradí ji zhotovitel. Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn pro odpovědnost za škody způsobené svou činností, a to min. v hodnotě 5 mil. Kč. Tímto požadavkem v žádném případě není dotčeno právo objednatele na náhradu celkové výše případné škody.
9.6
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jeho zástupci jsou oprávněni ke vstupu na veškerá pracoviště spojená s prováděním díla.

9.7
Před zakrytím prací, u kterých není možno následně určit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen nejméně 3 pracovní dny předem vyzvat objednatele k provedení kontroly. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí takové části díla na náklady zhotovitele. 

Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt po provedení průkazné fotodokumentace, kterou neprodleně předá objednateli. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.  Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.8
Jestliže objednatel v průběhu realizace díla zjistí, že je zhotovitel v prodlení se zahájením nezbytných činností na díle nebo v prodlení s jejich postupem oproti dohodnutým termínům, dle harmonogramu, případně, že nejsou ze strany zhotovitele zajištěny potřebné kapacity stavebních strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu k odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v této lhůtě nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit. Toto je objednatel povinen písemně sdělit zhotoviteli.

9.9
Pokud nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy, jakož i povinností zajištěných smluvní pokutou, případně vadným provedením díla, vznikne škoda, je příslušná smluvní strana, která takovou škodu způsobila, povinna tuto škodu druhé smluvní straně nahradit. Obě smluvní strany se vzájemně dohodnou o formě náhrady takové škody. Pokud ke vzájemné dohodě nedojde, platí, že smluvní strana, jež způsobila škodu, je povinna ji nahradit v penězích.

9.10
Ustanovení této smlouvy týkající se TDS objednatele se použijí pouze tehdy, pokud si objednatel technický dozor sjednal. Není-li TDS sjednán, jeho povinnosti a práva přebírá technik uvedený ve smlouvě v bodě 10.1.
9.11
Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZP a PO [požární dozor po nezbytně nutnou dobu], včetně povinné doby hlídání objektu po svařování. Povinná doba hlídání objektu po svařování byla zhotovitelem naceněna v rámci položky Zařízení staveniště.
Zhotovitel je v celém rozsahu na předaném pracovišti zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce stavby v souladu dle z.č.262/2006 Sb. ve znění následných předpisů, dle z.č. 309/2006 Sb. ve znění následných předpisů, dle   N.V. 591/2006 Sb., dle N.V. 362/2005 Sb. a zodpovědný za dodržování požární ochrany dle z.č.133/1985 Sb. ve znění následných předpisů a to zejména vyhl.č. 87/2000 Sb. o dodržování požární ochrany; při provádění svářečských prací. V případě zjištěné závady na pracovišti zástupcem objednatele zapsané ve Stavebním deníku, kdy zhotovitel neprovede nápravné opatření bude stanovena sankce ve výši 1.000,- Kč/den, za každé porušení stanovených povinností BOZP zhotoviteli.
9.12
Zhotovitel se zavazuje nepoužívat v době mezi 22.00 - 7.00 hod. stroje a zařízení, která jsou zdrojem hluku. Ve výjimečných případech se lze dohodnout s objednatelem o překročení této doby.
9.13
Odpady – z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, v souladu s § 79 odst. 4 zmíněného zákona požaduje objednatel po zhotoviteli, aby odpady vzniklé stavební činností byly předány pouze oprávněným osobám, to je těm, kterým byl udělen souhlas příslušným krajským úřadem k provozování zařízení k odstraňování nebo využívání nebo ke sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu. O veškerých odpadech je nutné vést průběžnou evidenci, dle výše uvedeného zákona.
9.14
Zhotovitel si zajistí vlastní měření el. energií.
9.15

Po dobu prvního týdne provádění tohoto díla bude na staveništi probíhat výměna protipožárních dvoukřídlových dveří včetně zárubní v hlavním sále, a to prostřednictvím dalších dvou zhotovitelů. Zhotovitel bude dbát zvýšené opatrnosti při výškových pracích. Případné problémy na místě je oprávněn řešit technik uvedený ve smlouvě v bodě 10.1.

10.

Kontaktní osoby

10.1


Objednatel
-
RNDr. Jiří Čeřovský, primátor
-
Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora               


-            Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického 
-
Bc. Václav Kotek, vedoucí oddělení správy nebytových objektů                          724 759 555
                                         
e-mail: kotek@mestojablonec.cz

-
Jiří Cvrček, technik oddělení správy nebytových objektů                                      724 759 777
-            e-maily: cvcek@mestojablonec.cz


10.2


Zhotovitel
-
Ing. René Gubančok, MBA, jednatel           
777 775 018                                                                                          

e-mail: info@sentrycompany.cz                                                                                                            
11.

Ukončení smlouvy

11.1 

odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele

Prodlení s plněním peněžitého závazku objednatele trvající déle než 30 dnů, neposkytnutí součinnosti 
k realizaci plnění předmětu smlouvy ze strany objednatele ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně zhotovitelem či porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní povinnosti. Zhotovitel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného odstoupení od smlouvy objednateli.

11.2 

odstoupení od smlouvy ze strany objednatele

Prodlení s plněním závazků zhotovitele dle předmětu této smlouvy trvající déle než 7 kalendářních dní či porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní povinnosti. Objednatel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného odstoupení od smlouvy zhotoviteli. 
12.

Závěrečná ustanovení

12.1 Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popř. přeměně této smluvní strany v jiný právní subjekt či v jinou právní formu, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na likvidátora nebo na nově vzniklý právní subjekt, pokud s tím druhá smluvní strana vysloví souhlas. Pakliže souhlas neudělí, platí, že smlouva k datu uvedenému v písemném prohlášení o neudělení souhlasu zaniká a obě smluvní strany jsou povinny do 30 dní po zániku této smlouvy vzájemně vypořádat své závazky.

12.2
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.
12.3
Tato smlouva se stává platnou datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.
12.4
Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

12.5
Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem, především ustanovením 
§ 2586 a následujících.

12.6
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
12.7
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
12.8
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.
Přílohy: 
1. Rozpočet ze dne 8. 6. 2022
2. Harmonogram
Jablonec nad Nisou, dne:  




Jablonec nad Nisou, dne:


objednatel:






zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou 



     
____________________________________


_______________________________

RNDr. Jiří Čeřovský, primátor
 


            Ing. René Gubančok, MBA, jednatel
_____________________________________________



Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora           










za věcnou správnost: 

Jiří Cvrček, technik
oddělení správy nebytových objektů
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