

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00164
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030003514
Registr smluv: ANO

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2022/00164**

mezi

CETIN a.s.

a

Město Třebíč

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00164
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030003514
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená Jiřím Šittlerem, MBA, manažerem, Provoz pevné přístupové sítě ČR dle
pověření

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Město Třebíč

se sídlem Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč

IČO: 00290629

DIČ: CZ00290629

zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě
usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018

bankovní spojení: KB Třebíč, č. ú. 329711/0100

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako
„**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je
Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Střítež u Třebíče; Třebíč spočívající ve změně trasy komunikačního
vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní
realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a)
Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00164
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030003514
Registr smluv: ANO

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 5.3.2022 vydané pod čj. 543975/22, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Třebíč zkapacitnění křižovatky u OC**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00164
 Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030003514
 Registr smluv: ANO

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování CTN;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však dva (2) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti ze společného rozhodnutí o umístění a povolení stavby vydaného Městským úřadem Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb na stavbu „Zkapacitnění křižovatky u OC Hyperalbert, aut. zastávka II/360 u NC STOP SHOP“, které bylo vydáno dne 31.5.2022, pod čj. ODKS 34943/22-SPIS 5516/2022/ED pravomocné dne 28.6.2022, (dále jen „Územní rozhodnutí“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN (SO 402) za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00164
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030003514
Registr smluv: ANO

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **583.099,- Kč** (slovy: pětsetosmdesáttřítisícdevadesátdevět korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společností CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00164
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030003514
Registr smluv: ANO

- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžitě plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovené na základě CTN se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za CTN Překládky ve výši **5.184,- Kč** (slovy: pět tisíc jedno sto osmdesát čtyři korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření této Smlouvy,
- (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00164
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030003514
Registr smluv: ANO

- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK
e-mail: ludmila.uhrova@cetin.cz ,tel.: 238 462 454

ve věcech technických: Petr Bílek
funkce: senior specialista pro výstavbu sítě
e-mail: petr.bilek@cetin.cz, tel.: 606 758 332

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Bc. Aleš Kratina
funkce: vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb
e-mail: ales.kratina@trebic.cz, tel.: 568 896 170

ve věcech technických: Robert Bosák
funkce: technik
e-mail: robert.bosak@trebic.cz, tel.: 568 896 166

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00164
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030003514
Registr smluv: ANO

- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00164
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030003514
Registr smluv: ANO

- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
- 12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
- 12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:
- (a) v listinné podobě;
 - (b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“);
 - (c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;
 - (d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.
- Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (c) a (d).

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00164
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030003514
Registr smluv: ANO

- 12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
- 12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00164
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030003514
Registr smluv: ANO

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv delikttní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoliv souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - společného rozhodnutí o umístění a povolení stavby vydaného Městským úřadem Třebíč, Odbor dopravy a komunálních služeb na stavbu „Zkapacitnění křižovatky u OC Hyperalbert, aut. zastávka II/360 u NC STOP SHOP“, které bylo vydáno dne 31.5.2022, pod čj. ODKS 34943/22

Doložka

Smlouva byla schválena Radou města Třebíč na schůzi č. 44/14/RM/2022 dne 30.06.2022.

CETIN:

Stavebník:

V Praze

V Třebíči

CETIN a.s.
Jiří Šittler, MBA
manažer, Provoz pevné přístupové sítě ČR

Město Třebíč
Vladimír Malý
místostarosta

TECHNICKÁ ZPRÁVA CTN

VPIC Třebíč zkapacitnění křižovatky u OC

CTN řeší situaci vyvolanou stavbou

Zkapacitnění křižovatky u OC Hyperalbert, autobusová zastávka na II/360 u NC STOPSHOP.

Dojde k rozšíření silnice II/360 směrem k NC StopShop a ke kolizi s vedením SEK CETIN ve dvou úsecích.

1. úsek je od křižovatky s ulicí Spojovací po rozvaděč TRBZ2603 v délce 180 m. Obsahuje kabely **DCKQYPY19DM0,9, E150XN0,8, QYPY25XN0,8, E100XN0,8** a dvě ochranné HDPE trubky pro optické kabely, z nichž jedna je obsazena optickým kabelem 650 014 04.
2. úsek je od rozvaděče TRBZ2603 po okružní křižovatku v délce 13 m. Obsahuje kabely **DCKQYPY19DM0,9, E150XN0,8, QYPY25XN0,8, E100XN0,8, DCKOYPV3RP1,3+34DM0,9, PPFLE25XN0,4, 50XN0,4, 10XN0,4** a čtyři ochranné HDPE trubky pro optické kabely, z nichž dvě jsou obsazeny optickými kabely 650 014 18, 650 014 78 a 650 014 79.

Vedení bude v obou úsecích odkryto a přeneseno do nové trasy. Nové trasy jsou o cca 0,5 m kratší.

- Kabel **DCKQYPY19DM0,9** nebude překládán, na konci 2. úseku bude přerušen a osazen koncovkou.

V dokumentaci bude označen jako zrušený od místa přerušení po RSU Znojemská.

- Kabel **E150XN0,8** bude v obou úsecích odkryt a bez přerušení přenesen do nové trasy.

- Kabel **QYPY25XN0,8** bude na konci 2. úseku přerušen, naspojován na nový kabel **10XN0,8** položený v nové trase a zakončený v rozvaděči TRBZ2603. Tím bude rozvaděč TRBZ56, napájený tímto kabelem, podřazen pod TRBZ2603, kabel **QYPY25XN0,8** bude zrušen od místa přerušení po RSU Znojemská.

- Kabel **E100XN0,8** v 1. úseku končí v koncovce před rozvaděčem TRBZ2603. Nebude překládán, v dokumentaci bude označen jako zrušený od RSU Znojemská po koncovku před rozvaděčem TRBZ2603.

Ve 2. úseku vychází z rozvaděče TRBZ2603, bude odkryt a bez přerušení přenesen do nové trasy.

- Kabel **DCKOYPV3RP1,3+34DM0,9** nebude překládán, v dokumentaci bude označen jako zrušený od RSU Znojemská po stávající koncovku před obcí Střítež.

- Kabely **PPFLE25XN0,4, 50XN0,4, 10XN0,4** budou ve 2. úseku odkryty a bez přerušení přeneseny do nové trasy.

- HDPE trubky budou v obou úsecích odkryty a bez přerušení přeneseny do nové trasy.

Na akci nebude zpracován realizační stupeň PD, bude využit situační plán stavby.

ÚR zajistí stavebník.

Katastrální území: Střítež u Třebíče [757926]


1086/26 - STOP. SHOP. CZ s.r.o., Na příkopě 854/14, Nové Město, 11000 Praha 1

1118/5 - Obec Střítež, č. p. 34, 67401 Střítež

VBř 2x

VPIC Třebíč zkapacitnění křižovatky u OC schéma přehled





VPIC Třebíč zkapacitnění křižovatky u OC - specifikace nákladů

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP TEMO 2021 - STAND. - 2022.06

Název stavby: **VPIC Třebíč zkapacitnění křižovatky u OC**

Číslo SPP prvku:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	5 184,06 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	454 483,33 Kč
MONTÁŽ	64 952,50 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	8 531,66 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	8 531,66 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	6 912,08 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	18 085,20 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	16 418,51 Kč

Celkové náklady:	583 099,00 Kč
-------------------------	----------------------

Seznam položek		Množství	Celková cena
Číslo SAP	Název položky		
PŘÍPRAVA			
958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 184,06 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
952368	Pokládka žlabů TK2,T2N	3.00 m	317,07 Kč
958755	Rýha v chodníku bosém 50/130	223.00 m	333 761,87 Kč
952355	Rýha v trávě 50/110	223.00 m	114 231,75 Kč
955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	446.00 m	6 172,64 Kč
MONTÁŽ			
955010	Demontáž úložné trubky	480.00 m	5 697,60 Kč
955031	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	220.00 m	7 847,40 Kč
955030	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	40.00 m	987,60 Kč
955029	Demontáž úložných kabelů do15 XN	20.00 m	411,60 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	178,36 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	9.00 ks	370,35 Kč
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	10.00 ks	342,90 Kč
955288	Montáž koncovky SKH	1.00 ks	54,88 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	14880.87 JV	14 880,87 Kč
955282	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	1.00 ks	1 920,78 Kč
952602	Montáž trubky úložné	480.00 m	8 880,00 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	40.00 m	932,80 Kč
954992	Montáž úložných kabelů do 300 XN	220.00 m	9 218,00 Kč
954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	40.00 m	1 152,40 Kč
955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	10.00 ks	271,60 Kč
955259	Ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks	397,86 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	5 262,56 Kč
955630	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	2 246,42 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 838,89 Kč
955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	50.00 ks	895,00 Kč


955083	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	1.00 ks	164,63 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956280	Předměření trasy nad 100 m do 1km	123.00 m	2 421,87 Kč
956279	Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 109,79 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956283	Doměření trasy nad 100 m do 1km	123.00 m	2 421,87 Kč
956282	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	6 109,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	6 912,08 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	6 038,20 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrada za VBŘ - odhadovaná	1000.00 JV	1 000,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	4 566,92 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	6 480,08 Kč

Limitka materiálu		Množství	Celková cena
Číslo SAP	Název položky		
MATERIÁL ZHOTOVITELE			
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	223.00 ks	8 928,92 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	223.00 m	905,38 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	223.00 m	1 036,95 Kč
303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	500.00 m	1 100,00 Kč
300127	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,8	20.00 m	2 008,00 Kč
316547	Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm	1.00 ks	159,34 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	1.00 ks	213,27 Kč
305356	Poklop žlabu beton 50x23x6 cm k TK 2	6.00 ks	400,38 Kč
312889	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	1.00 ks	763,48 Kč
305232	Žlab kabelový beton 100x23x19 cm TK 2	3.00 ks	902,79 Kč


Č.j.: ODKS 34943/22 - SPIS 5516/2022/ED

V Třebíči dne 31.05.2022

VYŘIZUJE: Ing. Eva Dvořáková
TELEFON: 568 896 163
E-MAIL: eva.dvorakova@trebic.cz



SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ A POVOLENÍ STAVBY



Město Třebíč, zast. odborem dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č. p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1, IČ: 00290629 podalo dne 29.4.2022 žádost o vydání územního a stavebního povolení na stavbu: **Zkapacitnění křižovatky u OC Hyperalbert, aut. zastávka II/360 u NC STOP SHOP** na pozemku: pozemková parcela číslo 1086/5, 1086/26, 1086/154, 1118/5, 1134/1 v katastrálním území Střítež u Třebíče, 863/16, 1497/1, 1497/2 v katastrálním území Třebíč.

Uvedeným dnem bylo podle § 94j stavebního zákona společné územní a stavební řízení zahájeno.

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění přezkoumal podle ustanovení § 94j až 94p stavebního zákona žádost o společné povolení a podle § 94p odst. 1 stavebního zákona

v y d á v á

společné povolení

na stavbu

**Zkapacitnění křižovatky u OC Hyperalbert, aut. zastávka II/360
u NC STOP SHOP**

na pozemku: pozemková parcela číslo 1086/5, 1086/26, 1086/154, 1118/5, 1134/1
v katastrálním území Střítež u Třebíče, pozemková parcela číslo 863/16, 1497/1, 1497/2
v katastrálním území Třebíč.

Vlastníci dotčených pozemků stavbou:

pozemková parcela číslo 863/16, 1497/2 v katastrálním území Třebíč - Město Třebíč, Karlovo nám. č. p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč

pozemková parcela číslo 1086/5, 1134/1 v katastrálním území Střítež u Třebíče, pozemková parcela číslo 1497/1 v katastrálním území Třebíč – Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01

Jihlava, hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava.

pozemková parcela číslo 1086/26, 1086/154 v katastrálním území Střítež u Třebíče – STOP.SHOP.CZ s.r.o., Na příkopě 854/14, Nové Město, 110 00 Praha

pozemková parcela číslo 1118/5 v katastrálním území Střítež u Třebíče – Obec Střítež, Střítež 34, 674 01 Střítež

Stavba obsahuje:

SO 010 Příprava staveniště

SO 101 Rozšíření silnice II/360

SO 101.1 Rozšíření silnice II/360 - severní část

SO 101.2 Rozšíření silnice II/360 - jižní část

SO 102 Autobusové zastávky

SO 103 Podélné propustky

SO 104 Chodníky

SO 105 Sjezdy

SO 106 Dopravní značení

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 402 Přeložka sdělovacích kabelů

SO 403 Ochrana kabelů VN

SO 404 Přeložka sloupu SSZ

SO 405 Převěs kabelů

SO 801 Sadové úpravy

Stavba řeší doplnění autobusových zastávek na průjezdním úseku silnice II/360 u NC StopShop a dále zkapacitnění křižovatky Znojemská x Spojovací x napojení OC Hyperalbert. Silnice II/360 lokalitou prochází již ve stávajícím stavu, jedná se tedy o úpravu stávající dokončené stavby.

Začátek stavby je v okružní křižovatce u NC StopShop. Vozovka bude rozšířena již ve výjezdovém rameni okružní křižovatky. Výjezdový oblouk okružní křižovatky ve směru do centra bude zvětšen na poloměr 25 m a vozovka bude rozšířena cca o 1,5 m. Rozšíření vozovky bude plynule přecházet do zálivu autobusové zastávky. Rozšíření silnice II/360 bude provedeno za autobusovým zálivem a bude pokračovat až ke světelně řízené křižovatce Znojemská x Spojovací. Délka rozšíření pro pravé odbočení je 90 m.

Vozovka bude pro zřízení nového jízdního pruhu rozšířena o 3,75 m východním směrem. Vozovka bude provedena s nezpevněnou krajnicí základní šířky 0,75 m a odvodněna do otevřeného příkopu. Příkop podél silnice II/360 bude doplněn o propustek pod sjezdem na přilehlý pozemek ve staničení km 0,120. Propustek pod chodníkem u přechodu pro chodce na světelně řízené křižovatce Znojemská x Spojovací zůstane stávající.

Z důvodu prodloužení samostatného odbočovacího pruhu pro odbočení vlevo a z důvodu úpravy geometrie komunikace (bez potřeby protisměrného oblouku) je navrženo rozšíření vozovky v úseku km 0,110 - 0,145 i na levé straně vozovky ve směru staničení v proměnné šířce v maximu až 1,65 m.

Vozovka bude navázána na stávající stav, proto se podélný sklon komunikace oproti stávajícímu stavu nemění.

S rozšířením komunikace na výjezdu z okružní křižovatky dojde i k úpravě stávajícího směrovacího ostrůvku a zřízení místa pro přecházení. Na místo pro přecházení budou navazovat nové chodníky spojující autobusové zastávky s nákupním centrem.

Délka nástupních hran autobusových zastávek je navržena v základní délce 13 m (12+1).

Povrch rozšíření vozovky bude proveden z asfaltbetonu, autobusový záliv bude vydlážděn žulovou dlažbou.

Dešťová voda bude svedena do otevřených příkopů, které budou podél rozšířené komunikace obnoveny. Hloubka příkopu je navržena min. 0,2 m pod úroveň pláň. Podél okružní křižovatky jsou navrženy zapuštěné obruby. Na rozhraní mezi jízdním pruhem a východním autobusovým zálivem blíže k NC StopShop je úžlabí, které dále za zastávkou ve směru jízdy přechází v dlážděný rigol a voda z vozovky je svedena tímto rigolem do přilehlého otevřeného příkopu. Před místem pro přecházení ve směru od okružní křižovatky jsou jak na vjezdové, tak i na výjezdové větvi navrženy vpusti k zamezení průtoku vody místem pro přecházení. První je zaústěna do horské vpusti a následně do podélného propustku „B“. Druhá, na vjezdové větvi do křižovatky, je přípojkou a navrtávkou zaústěna do podélného propustku „A“.

Zemní pláň bude odvoděna do příkopu. V případě zastávek bude proveden trativod, který bude vyústěn do příkopu v místě šikmých čel podélných propustků (SO 103).

Hospodářský sjezd na pozemek v sousedství rozšiřované silnice je opatřen také podélným propustkem a šikmým čelem z obou stran.

Součástí stavby je svislé a vodorovné dopravní značení.

Součástí stavby je veřejné osvětlení na ul. Znojemské u okružní křižovatky a u nově navrhovaných autobusových zastávek. Napojení veřejného osvětlení ul. Znojemské od okružní křižovatky směrem k ulici Spojovací bude provedeno ze stávajícího stožáru umístěného na okružní křižovatce na straně nákupního centra. Ocelové stožáry i výložníky jsou oboustranně žárově zinkovány dle DIN 50976. Svítidla jsou ve venkovním provedení.

Součástí stavby je přeložka sdělovacích kabelů, která je navrhována jako stranová bez přerušení sdělovacích kabelů. Novou polohou budou křížit jen chodníky a nástupiště autobusové zastávky.

Rozšíření silnice II/360 (SO 101) bude zasahovat nad nechráněné kabely silového vedení VN. Je navrženo prodloužení chrániček vedení jak pod poježděnou plochou vozovky, tak i pod přilehlým silničním příkopem.

V rámci SO 404 dojde k posunutí sloupu světelně signalizačního zařízení na ulici Znojemská vpravo ve směru staničení z důvodu rozšíření této silnice. Sloup bude posunut o 2,5 m do pásu zeleně mezi nebezpečnou krajnicí a navazující silniční příkop.

Předmětem SO 405 je odstranění převěsu kabelů nad silnicí II/360 ulicí Znojemská. Převěs kabelů je již nepoužívaný a ve stávajícím stavu jsou z převěsu zachovány pouze nosné sloupy, nosná a kotvící ocelová lanka a chráničky. Ocelové sloupy budou odstraněny včetně betonových základů, stejně tak budou odstraněny beze zbytku kotvící lanka včetně kotvících bodů a jejich podzemních částí.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

P o d m í n k y :

Pro umístění stavby se stanovují tyto podmínky:

Umístění stavby:

na pozemku: pozemková parcela číslo 1086/5 – druh pozemku ostatní plocha, silnice, 1086/26 – druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, 1086/154 - druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, 1118/5 – druh pozemku orná půda, 1134/1 – druh pozemku ostatní plocha, silnice, vše v katastrálním území Střítež u Třebíče,

a na pozemku parcela číslo 863/16 – druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, 1497/1, 1497/2 – druh pozemku ostatní plocha, silnice, vše v katastrálním území Třebíč.

Architektonické a urbanistické podmínky:

Materiálově i barevně budou plochy komunikace sjednoceny s okolními prvky.

Účel stavby:

Stavba je určena pro motorovou a pěší dopravu.

Doba trvání stavby, stavba dočasná:

Jedná o stavbu dočasnou, doba trvání stavby: 5 let

Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.:

Stavba nebude mít negativní dopad na přírodu a krajinu, ekologické funkce a vazby zůstanou zachovány.

Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000:

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

Požadavky na dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa:

Souhlas s vynětím pozemků: pozemková parcela číslo 1118/5 v katastrálním území Střítež u Třebíče ze ZPF vydal Městský úřad Třebíč, MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí dne 25.9.2007 pod č.j. OŽP-7381/2007-93091/07/No

Požadavky vyplývající z ochranných pásem a chráněných území:

Nejsou navrhována nová ochranná ani bezpečnostní pásma. Ochranná pásma stávajících inženýrských sítí dle ČSN 73 6005 jsou definována ve stanoviscích a vyjádřeních vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury přiložených v dokladové části.

Podmínky plynoucí z obecných technických požadavků na výstavbu:

Stavba bude splňovat podmínky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (dále jen "OTP") a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, obě ve znění platných právních předpisů.

Podmínky hygienické, protipožární apod. jsou dány příslušnými předpisy a ustanoveními.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace zpracované projekční kanceláří DHVPRO, spol. s r.o., datum 01/2022, zodpovědný projektant Ing. V. Starý (ČKAIT 1004756) a ověřené ve společném řízení odborem dopravy a komunálních služeb MěÚ Třebíč. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby bude vytyčena prostorová poloha stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.
3. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo, nebo právo provést stavbu doložené souhlasem vlastníka pozemku, nebo stavby.
4. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny dotčené inženýrské sítě a zajištěna jejich ochrana v souladu s ČSN 763005. Vytyčení bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) těchto sítí. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami

- a hloubkou musí být seznámeni pracovníci zhotovitele stavby, kteří budou provádět zemní práce. Toto platí i pro trasy inženýrských sítí v blízkosti staveniště, které by mohly být stavební činností narušeny.
5. Stavbou budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí. Při provádění prací v blízkosti inženýrských sítí nebo vedení budou dodrženy všechny podmínky pro práci v ochranném pásmu a podmínky pro křížení tras tak, jak je stanoví jednotliví správci zařízení ve svých vyjádřeních. Platnost těchto vyjádření si stavebník ověří před započítím stavebních prací a v případě nutnosti zajistí jejich aktualizaci. Případné přeložky budou povoleny příslušnými stavebními úřady a provedeny před zahájením prací.
 6. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození. Rovněž nesmí být poškozena vzdušná vedení.
 7. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby stavebník písemně oznámí zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavební firmy, která bude stavbu provádět.
 8. Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, který bude na stavbě k dispozici stejně jako dokumentace stavby ověřená speciálním stavebním úřadem, popř. doklady týkající se prováděné stavby.
 9. Pokud bude stavba financovaná z veřejného rozpočtu, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
 10. Stavebník příp. zhotovitel stavby má povinnost podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů zajistit provedení záchranného archeologického výzkumu a to před zahájením prací i v jejich průběhu. Stavebník je dále povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu AV ČR (nejbližší pracoviště v Brně, Čechyňská 363/19 602 00 Brno, tel.: 515 911101) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Případné archeologické nálezy musí nahlásit dle § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dozvěděl. Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky výše uvedenou odbornou organizací, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.
 11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništích, zejména zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
 12. Při stavbě budou dodržena příslušná ustanovení vyhl. č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu, která upravuje požadavky při provádění staveb. Musí být dodržen zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích a příslušné technické normy.
 13. Během stavby bude zajištěn provoz na přilehlých komunikacích.
 14. Zhotovitel stavby zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy a určené odstavné plochy.
 15. Po dobu realizace stavby bude zajištěn přístup ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné omezení příjezdu bude včas projednáno

- s vlastníky, příp. uživateli těchto pozemků. Rovněž je třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
16. Veškeré škody vzniklé během výstavby na dalších objektech a zařízeních včetně stávajících komunikací přiléhajících k obvodu staveniště, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady.
 17. Pozemky a prostory dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.
 18. S odpady, které vzniknou při realizaci stavby je původce odpadů povinen nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.
 19. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků a staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků a staveb – zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků a staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, k poškozování majetku a ničení zeleně a k nepořádku na staveništi. Po ukončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního stavu.
 20. O povolení dopravního omezení příp. o uzavírku silnice a o stanovení přechodné úpravy provozu musí v dostatečném časovém předstihu (min. 30 dní) před požadovaným dnem zahájení stavby, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR DI Třebíč, požádat zhotovitel stavby příslušný silniční správní úřad, kterým je v tomto případě MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti podle § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
 21. Bude zajištěna vzájemná věcná a časová koordinace realizace jednotlivých stavebních objektů.
 22. Pro dohled speciálního stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby:
 - Zahájení stavby s předáním staveniště
 - V průběhu realizace stavby bude stavebník zajišťovat kontrolní dny stavby. O termínech jednotlivých kontrolních prohlídek bude speciální stavební úřad informován písemně min. 14 dnů před navrhovaným termínem kontrolní prohlídky.
 - Závěrečná kontrolní prohlídka před vydáním kolaudačního souhlasu
 23. **Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
 24. Návrh umístění nového trvalého dopravního značení VZD a SDZ dle aktualizované PD je nutno odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč a v dostatečném časovém předstihu cca 3 měsíce před uvedením stavby do provozu tj. před vydáním rozhodnutí o předčasném užívání stavby, příp. kolaudačního souhlasu požádat příslušný správní úřad o stanovení místní úpravy provozu dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
 25. Případné doplnění místní úpravy provozu nad rámec PD bude stanoveno před uvedením stavby do provozu tj. před vydáním rozhodnutí o předčasném užívání stavby, příp. kolaudačního souhlasu.
 26. Před započítáním užívání stavby budou provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
 27. Dokončenou stavbu lze podle § 119 stavebního zákona užívat na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, které vydává na žádost stavebníka po předložení předepsaných dokladů dle ust. § 121 odst. 1 a 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, příslušný speciální stavební úřad.
 28. **Při provádění stavby je třeba dodržet podmínky vyplývající z vyjádření, stanovisek a závazných stanovisek:**
 - Vyjádření EG.D a.s., Riegrova 348/78, 674 01 Třebíč ze dne 10.2.2022 pod zn. D8626-26165801
 - Vyjádření a souhlas s činností v OP zařízení distribuční soustavy EG.D, a.s, Riegrova 348/78, 674 01 Třebíč ze dne 4.3.2022 pod zn. I10543-27054651

- Vyjádření CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha ze dne 5.3.2022 pod č.j. 543975/22 vč. Všeobecných podmínek

29. Dodržte podmínky vyjádření Ing. Josef Klíma, Tomáše Bati 292/1041, 674 01 Třebíč ze dne 6.5.2022:

V zájmovém prostoru se nenachází kabel a zařízení VO. Stavbou však budou dotčené rozvody SSZ. Jedná se o napájecí kabely do stožárů SSZ, samotné stožáry a indukční smyčky. Vzhledem ke stavebním úpravám považujeme za nutné zpracovat projektovou dokumentaci na změnu SSZ.

30. Dodržte podmínky stanoviska POLICIE ČR – KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova č. p.1247/11,674 01 Třebíč ze dne 27.04.2022 pod č. j. KRPJ-19997-2/ČJ-2022-161006-HRN:

- nástupní hrana autobusových zastávek musí být opatřena kontrastním nehmatným pásem a signálním pásem v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užití staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a ČSN 736425-1
- délka nástupní hrany musí být nejméně v délce nejdelšího projektem předpokládaného vozidla na zastávce zvětšená o 1 m
- nástupní hranu požadujeme provést z nájezdových obrubníků (kaselských) provedení autobusových zastávky musí být v souladu s ČSN 736425-1
- osvětlení zastávek musí odpovídat požadavkům ČSN 736425-1 čl. 5.6.3
- **DI PČR Třebíč požaduje, aby veřejné osvětlení v dotčené lokalitě bylo realizováno v souladu s ČSN EN 13201-1 a ČSN EN 13201-2; v případě, že veřejné osvětlení bude odpovídat požadavkům uvedených norem, není nutné místo pro přecházení nesvětlovat speciálními světly dle TKP 15.**
- celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu
- použité dopravní značení musí být schváleno pro provoz na pozemních komunikacích, musí odpovídat V.L.6.1 a V.L.6.2, jeho umístění dle přiložené dokumentace v souladu s TP 65 a TP 133
- práce v blízkosti komunikací při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, aby byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz, nejméně 30 dní před plánovanou realizací je nutné předložit návrh přechodného dopravního značení k odsouhlasení

31. Dodržte podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava ze dne 2.5.2022 pod zn. RSD-30860/2022-3:

Se stavbou „Zkapacitnění křižovatky u OC Hyperalbert, autobusová zastávka na II/360 u NC STOPSHOP“, lze souhlasit pouze v režimu stavby dočasné na období max. 5 let za podmínek, příp. max. do doby zahájení realizace silniční stavby:

- Funkční využití a rozsah předmětné stavby nebude dále rozšiřován nad vymezení území, pro které bude dopravní připojení požadováno dle doložené PD.
- Před uplynutím této lhůty má povinnost budoucí vlastník opětovně požádat ŘSD ČR o souhlas s dalším užíváním této stavby.
- V případě, že by nebylo možné souhlasit s prodloužením dočasného užívání předmětné stavby, provede budoucí povinný vlastník její odstranění na vlastní náklady bez náhrady.
- Dále požadujeme, aby charakter stavby na dobu určitou - nejdéle 5 let - a případná nutnost jejího odstranění na náklady vlastníka, byly výslovně uvedeny v rozhodnutí stavebního úřadu i v zápisu v katastru nemovitostí.
- V případě jakékoliv změny rozsahu nebo funkčního využití zájmového území je nutné požádat majetkového správce budoucí přeložky silnice č. I/23, jímž je ŘSD ČR Správa Jihlava o nové vyjádření.
- Bude předloženo do vlastních rukou před nabytím právní moci Rozhodnutí Odboru výstavby MěÚ Třebíč ve věci stanovení dočasného užívání stavby k vyjádření.

32. Dodržte podmínky stanoviska Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava ze dne 1.3.2022 pod č.j. 002385/2022:

- Veškeré náklady na stavbu půjdou na vrub investora - města Třebíče bez jakýchkoliv nároků vůči KSÚSV.
- Investor ie povinen s Krajským úřadem Kraje Vysočina sepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (dříve věcného břemene) pro uložení IS.
- Investor ie povinen s Krajským úřadem Kraje Vysočina sepsat Smlouvu o právu provést stavbu.
- Investor ie povinen před vlastní realizací sepsat s KSÚSV (naší organizací) Smlouvu o podmínkách provádění stavebních prací v silničním tělese a silničním pozemku.
- O prominutí poplatku za užívání silniční stavby pro provádění stavebních prací vyplývající ze smlouvy o podmínkách provádění stavebních prací v silničním tělese a silničním pozemku uzavřené mezi KSÚSV a investorem je možno požádat vlastníka silnice II/360 - Kraj Vysočina. Výše poplatku bude vyčíslena po oznámení přesného termínu výstavby ze strany investora - Města Třebíče.
- Souhlas s uložení inženýrských sítí vydá dle ust. § 25 odst. 6 d) zákona č. 13/97 o pozemních komunikacích vydává příslušný silniční správní úřad - MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb.
- Před započítím výkopových prací v silnici a silničním pozemku je třeba požádat příslušný silniční správní úřad - MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb o povolení zvláštního užívání silnice pro provádění stavebních prací dle ust. § 25 odst. 6 c) bod 3 zákona č. 13/97 o pozemních komunikacích.
- Veškerá možná omezení silničního provozu včetně odpovídajícího dopravního značení je nutno odsouhlasit s Policií ČR DI Třebíč a naší organizací.
- Práce budou prováděny v termínu od 1.4. do 30.10. kalendářního roku vzhledem k zimní údržbě komunikací.
- Dotčení silnice II/360 a silničních pozemků uložení inženýrských sítí požadujeme provést min. 120 cm pod niveletou vozovky s uložení do chráničky.
- Musí být plně zajištěno odvodnění upravovaných ploch a silnic ve správě KSÚSV, v žádném případě nesmějí být zhoršeny odtokové poměry či ztížená údržba silnice. Do rozpočtu stavby je nutno zahrnout veškeré náklady na budování nových dešťových vpustí a jejich napojení na řad, dále náklady na úpravu stávajících dešťových vpustí (v případě jejich nevyhovujícího stavu jejich znovuzřízení).
- Odvodnění sjezdu autobazaru Jahoda požadujeme realizovat tak, aby vody z plochy sjezdu a okolních pozemků nevytékala na silnici. Pod sjezdem bude vybudován propustek min. D400 se šikmými čely propustku.
- Nově budovaný odbočovací pruh na silnici II/360 bude proveden v následující konstrukci:

o ACO 11+	tl. 4 cm
o Spojovací postřik	
o ACL 16+	tl. 7 cm
o Spojovací postřik	
o ACP 22+	tl. 5 cm
o Infiltrační postřik	

- o Podkl. vrstva stmelená cementem tl. 13 cm fr. 0/32, C8/10
 - o ŠD tl. 22 cm fr. 0/32
- Skladba zálivů pro autobusovou dopravu bude provedena v následující konstrukci:
 - o Žulová dlažba 12 cm
 - o Lože z drobné drti 4 cm
 - o SC 21 cm fr, 0/32, C8/10
 - o ŠD min. 20 cm fr. 0/32
- Eventuální změnu skladby vozovky a autobusových zálivů je nutno projednat předem s TSO TR KSÚSV, resp. v rámci smlouvy o podmínkách provádění stavebních prací v silničním tělese a silničním pozemku.
- Jednotlivé živičné vrstvy ACO 11+, ACL 16+ a ACP 22 v úseku nově budovaného odbočovacího pruhu a silnice II/360 požadujeme provádět s přesahem (zazubením) min. 0,50 m na každé straně předchozí vrstvy včetně zalití styčných spár v obrusné vrstvě pružnou zálivkou.
- **Před zahájením stavby bude proveden podrobný monitoring současného stavu stavbou dotčeného úseku silnice II/360, v případě poškození obrusné vrstvy (např. pohybem těžké stavební techniky) bude na náklady investora - města Třebíče provedena celoplošná oprava krytu vozovky (obrusná vrstva ACO 11+) v celé šíři stavbou dotčeného úseku, včetně kompletní obnovy VDZ.**
- Požadujeme být obeznámeni v dostatečném předstihu s termínem zahájení provádění prací a kontaktní osobou z důvodu předání staveniště a detailního projednání průběhu výstavby.
- Nové umístění SDZ a VDZ musí být odsouhlasenou Policií ČR, Dopravní inspektorát, dále je nutno požádat příslušný silniční správní úřad MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci.
- Před zahájením stavby požadujeme předložit předpokládanou lhůtu výstavby a harmonogram prací. V průběhu výstavby požadujeme být v řádném předstihu informováni o kontrolních prohlídkách stavby.
- Z důvodu umístění stavby na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina požadujeme provést jejich zaměření (GP) a následně provést majetkoprávní vypořádání s vlastníkem dotčených pozemků - Krajem Vysočina.

33. Dodržte podmínky stanoviska NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava ze dne 5.5.2022 pod zn. 114220012:

Stavba bude provedena v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb.

34. Dodržte podmínky závazného stanoviska MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 25.09.2007 pod zn. OŽP 7381/2007-93091/07/No:

SOUHLAS

k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely pro stavbu okružní křižovatky pro obchodní centrum Třebíč v k.ú. Střítež u Třebíče v zastavitelném území
zemědělský pozemek p.č. 1118/2 v kultuře orná půda o výměře 0,0820 ha
p.č. 1118/5 v kultuře orná půda o výměře 0,1030 ha

Celkem k odnětí 0,1850 ha.

Zařazení do třídy ochrany půdy II a III.

II. V zájmu ochrany ZPF a životního prostředí ukládají se investorovi tato opatření a podmínky:

1. Zajistit na vlastní náklady a před zahájením plánované akce provedení skrývky kulturní vrstvy zeminy (ornice) z celé odnímané plochy. Skrývka bude provedena do hloubky 20 cm v množství 370 m³.

2. Skrytá ornice bude uložena na pozemku p.č. 999/3 v k.ú. Třebíč a poté použita k zúrodnění zemědělských pozemků a k ozelenění ploch na území města Třebíče a místních částí. Podorniční vrstva bude použita k ozelenění okolí nového stavebního objektu. Pokud bude skrytá ornice před použitím uložena na deponii, musí být udržovaná v bezplevelném stavu.

Zahájení skrývky ornice včas oznámí investor na MěÚ Třebíč, odbor komunálních služeb.

3. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním kulturních vrstev půdy vede investor protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín.

4. Na základě projektové dokumentace provést viditelné vytýčení hranic trvalého odnětí zem. půdy a po celou dobu výstavby ho udržovat ve viditelném stavu.

5. V plném rozsahu respektovat připomínky a požadavky orgánu ochrany ZPF, vlastníka pozemků příp. jejich nájemců, uživatele pozemků, pokud jsou v souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem o ochraně ZPF.

6. Zjistí-li některý orgán státní správy, MěÚ, Mze, příp. jiný orgán a organizace nevhodné využití ornice nebo nedostatečné provedení, příp. nesplnění dalších opatření a povinností, uložených souhlasem příslušného orgánu ochrany ZPF, budou vůči investorovi, jeho správnímu zástupci uplatněny sankce podle § 20, zákona.

7. Stavba může být provedena pouze v rozsahu, stanoveném tímto souhlasem.

8. Pokud dojde k dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy (meliorační zařízení apod.), investor zajistí opravu na vlastní náklady.

9. Tento souhlas neřeší majetko-právní otázky a povolení stavby.

III 1. Odvody za trvale odnímanou zemědělskou půdu se stanovují dle § 11 odst. l písm. a) zákona. Odvody byly orientačně stanoveny ve výši 11197,- Kč.

2. Rozhodnutí o odvodech bude vydáno na základě pravomocného rozhodnutí, které bude ve věci následně vydáno podle zvláštních předpisů příslušným pověřeným stavebním úřadem.

35. Dodržte podmínky závazného stanoviska MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 23.03.2022 pod zn. OŽP 20879/22 – SPIS 3396/2022/Tom-K:

Ochrana přírody a krajiny

V průběhu stavebních prací požadujeme respektovat ochranná opatření stanovená **ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích**. Nedodržením této normy by mohlo dojít k poškození stávající vzrostlé zeleně. (Poškození zeleně je zákonem kvalifikováno jako přestupek nebo protiprávní jednání na úseku ochrany přírody - § 87 a § 88 zák. č.114/1992 Sb.). Kácení dřevin s obvodem kmene nad 80cm (měřeno ve výšce 130cm nad zemí), zapojených porostů dřevin nad celkovou plochu 40m² a stromů, které jsou součástí stromořadí ve smyslu ust. §1 písm. c) vyhl. č. 189/2013 Sb., podléhá dle ust. § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb. povolení orgánu ochrany přírody a to na základě žádosti vlastníka pozemku, či nájemce nebo jiného oprávněného uživatele s písemným souhlasem vlastníka pozemku.

Odpadové hospodářství

Předložený záměr nevyžaduje vydání závazného stanoviska ani vyjádření z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 541 /2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon“).

Upozorňujeme, že:

- že původce stavebního odpadu a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, je povinen mít jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou

před jeho vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c) zákona). Tuto povinnost musí plnit podnikající subjekt od 01.01.2021 a fyzická osoba od 01.01.2022 (§ 154 odst. 6 zákona).

- doklady o zákonném využití nebo odstranění vzniklých odpadů musí být pro případnou kontrolu uschovány po dobu jednoho roku od ukončení prací a musí být z nich patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČO oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.
- v případě přebytku výkopové zeminy, kterou nelze využít v rámci předmětné stavby, je třeba postupovat podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.

36. Dodržte podmínky závazného stanoviska MěÚ Třebíč, odbor výstavby, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč ze dne 28.4.2022 pod č.j. OV 33756/22 – SPIS 5402/2022/Vš:

- Stavebník zajistí pro zpracování PD vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky správců (vlastníků) stavbou dotčených inženýrských sítí.
- Záměr realizace veřejného osvětlení bude projednán se správcem veřejného osvětlení. Záměr přesunu (přeložka) sdělovacích kabelů bude projednán se správcem.
- Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí: Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.
- Podmínky plynoucí z obecných technických požadavků na výstavbu: Stavba bude splňovat podmínky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (dále jen "OTP") a vyhlášky č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území, obě ve znění platných právních předpisů.
- Podmínky hygienické, protipožární apod. jsou dány příslušnými předpisy a ustanoveními.
- Při provádění stavby dodržujte bezpečnost práce a technických zařízení dle zákonných ustanovení
- Právníkové a fyzické osoby jsou povinny v případě vzniku odpadu (např. stavební sutě) při jejich činnosti zajistit likvidaci tohoto odpadu dle ust. §13 a §15 zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech.
- Stavba bude prováděna dodavatelsky.
- Stavební podnikatel je povinen vést o stavbě stavební deník.
- Povolení skládky stavebního materiálu na veřejných plochách, jakož i o překop chodníků a komunikací předem požádejte příslušný úřad obce.
- Vlastníci a uživatelé stavbou dotčených pozemků a staveb budou o zahájení stavby předem prokazatelně uvědomněni, a to minimálně v sedmidenním předstihu.
- Realizace veřejného osvětlení a přeložka sdělovacích kabelů podléhá vydání kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., (správní řád):

Město Třebíč, zast. odborem dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č. p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Město Třebíč, Karlovo nám. č. p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Hrotovická č. p. 1102, 674 82 Třebíč

AUTO Šafránek, s.r.o., Spojovací č. p. 1344, Střítež, 674 01 Třebíč 1

STOP. SHOP. CZ s.r.o., Na příkopě č. p. 854/14, Nové Město, 110 00 Praha 1

Komerční banka, a.s., Na příkopě č. p. 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1

Obec Střítež, Střítež č. p. 34, 674 01 Třebíč 1
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet, s.r.o., Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
TTS energo s.r.o., Průmyslová č. p. 163, Jejkov, 674 01 Třebíč 1
Ing. Josef Klíma, Josefa Suka č. p. 421/48, Týn, 674 01 Třebíč 1

Odůvodnění

Dne 29.4.2022 obdržel speciální stavební úřad žádost o vydání společného územního a stavebního povolení na stavbu: Zkapacitnění křižovatky u OC Hyperalbert, aut. zastávka II/360 u NC STOP SHOP na pozemku: pozemková parcela číslo 1086/5, 1086/26, 1086/154, 1118/5, 1134/1 v katastrálním území Střítež u Třebíče, 863/16, 1497/1, 1497/2 v katastrálním území Třebíč, kterou podalo Město Třebíč, zast. odborem dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č. p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1. Uvedeným dnem bylo toto řízení zahájeno.

Speciální stavební úřad opatřením č.j. ODKS 36408/22 - SPIS 5516/2022/ED ze dne 04.05.2022 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Protože mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil speciální stavební úřad ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad v oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení mohou být uplatněny nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Dále speciální stavební úřad v oznámení o zahájení řízení poučil účastníky o podmínkách pro uplatňování námitek podle § 94n stavebního zákona.

Žádost byla i v průběhu řízení doložena těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními účastníků řízení, dotčených orgánů:

- Vyjádření EG.D a.s., Riegrova 348/78, 674 01 Třebíč ze dne 10.2.2022 pod zn. D8626-26165801
- Vyjádření a souhlas s činností v OP zařízení distribuční soustavy EG.D, a.s, Riegrova 348/78, 674 01 Třebíč ze dne 4.3.2022 pod zn. I10543-27054651
- Vyjádření CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha ze dne 5.3.2022 pod č.j. 543975/22 vč. Všeobecných podmínek
- Vyjádření Vodárenská akciová společnost a.s., Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674 01 Třebíč ze dne 14.02.2022, č.j. TR/863/2022-No
- Vyjádření TTS energo s.r.o., Průmyslová 163, 674 01 Třebíč ze dne 25.2.2022 pod zn. 220225-015
- Stanovisko GasNet Služby, s.r.o. zastoupená společností GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno ze dne 08.02.2022 pod zn. 5002551550
- Vyjádření Ing. Josef Klíma, Tomáše Bati 292/1041, 674 01 Třebíč ze dne 6.5.2022
- Stanovisko POLICIE ČR – KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, dopravní inspektorát, Bráfova č. p.1247/11,674 01 Třebíč ze dne 27.04.2022 pod č. j. KRPJ-19997-2/ČJ-2022-161006-HRN
- Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava ze dne 2.5.2022 pod zn. RSD-30860/2022-3

- Stanovisko Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava ze dne 1.3.2022 pod č.j. 002385/2022
- Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkova 1882/57, 568 01 Jihlava ze dne 4.4.2022 pod č.j. KUJI 13506/2022 ODSH 864/2017
- Stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava ze dne 5.5.2022 pod zn. 114220012
- Vyjádření Města Třebíč, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč ze dne 11.3.2022 pod zn. ORÚP 21246/22 – SPIS 586/2022/Ki
- Závazné stanovisko MěÚ Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč ze dne 5.5.2022 pod zn. ORÚP 21068/22 – SPIS 4612/22/Špi
- Rozhodnutí MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč ze dne 4.5.2022 pod č.j. ODKS 33592/22 – SPIS 5295/2022/PJ (povolení zvláštní užívání silnice)
- Závazné stanovisko MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 25.09.2007 pod zn. OŽP 7381/2007-93091/07/No
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 67401 Třebíč, ze dne 16.02.2022 pod č.j. KHSV/03848/2022/TR/HOK/Chro
- Závazné stanovisko MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p.116/6, 674 01 Třebíč ze dne 23.03.2022 pod zn. OŽP 20879/22 – SPIS 3396/2022/Tom-K
- Závazné stanovisko MěÚ Třebíč, odbor výstavby, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč ze dne 28.4.2022 pod č.j. OV 33756/22 – SPIS 5402/2022/Vš
- Situační výkresy se souhlasu vlastníků pozemků dotčených stavbou
- Plná moc
- Plán kontrolních prohlídek stavby
- 2x projektová dokumentace

Speciální stavební úřad dal v souladu s ustanovením § 36 odstavce 3 správního řádu účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřili k jeho podkladům a stanovil k tomu přiměřenou lhůtu a zároveň upozornil, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námítky pouze v předem stanovené lhůtě, ustanovení § 36 odstavec 3 správního řádu neslouží k tomu, aby účastníci řízení mohli k projednávané věci uplatnit další nové námítky či připomínky.

Kladná stanoviska dotčených orgánů hájících zájmy chráněné podle zvláštních předpisů byla k žádosti doložena a žádné z nich není ve vzájemném rozporu. Podmínky závazných stanovisek a stanovisek dotčených orgánů byly zahrnuty do podmínek ve výroku rozhodnutí.

Ve stanovené lhůtě uplatnil pan Josef Jahoda, Divišova 987/19, 674 01 Třebíč jako účastník řízení připomínku, že požaduje zakreslení stávajícího sjezdu připojujícího autobazar Jahoda k silnici II/360 do projektové dokumentace. Nesouhlasí se stavebními úpravami spočívajícími v zásahu do jeho sjezdu a cítí se být dotčen na svých právech.

K této připomínce speciální stavební úřad uvádí, že projektová dokumentace zakreslení stávajícího sjezdu obsahovala, nicméně byla ještě doplněna o detailní výkresy sjezdu připojující pozemek pozemková parcela číslo 860/2 v k.ú. Třebíč na silnici II/360 (koordinační situace stavby s vyznačením napojení stávajícího sjezdu, příčný řez napojení stávajícího sjezdu p. Jahody, rozhledové trojúhelníky), které byly s panem Jahodou osobně projednány a výkresy mu byly poskytnuty. Funkce stávajícího sjezdu zůstane zachována, připojení bude přes vyřazovací klín autobusové zastávky, přičemž technické normy i stanovisko PČR je tímto dodrženo. Došlo rovněž k úpravě nástupní hrany autobusové zastávky tak, aby nezasahovala do stávajícího sjezdu pana Jahody. V současné době má pan Jahoda platné rozhodnutí ze dne 25.8.2020 pod č.j. ODKS 56813/20 – SPIS 9503/2020/PJ ohledně komunikačního připojení pozemku parcelní číslo 857/4 v k.ú. Třebíč k silnici č. II/360 v km

cca 127,2335 vpravo ve směru staničení (nový sjezd). Po dokončení nového sjezdu je pan Jahoda povinen dle výše uvedeného rozhodnutí stávající sjezd odstranit. Osa nového sjezdu je již zcela mimo navrhovanou autobusovou zastávku. Mimo zmiňované sjezdy je příjezd k pozemkům pana Jahody a do autobazaru Jahoda zajištěn plnohodnotným napojením přímo z přilehlé okružní křižovatky.

Vyjádření účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

V provedeném společném územním a stavebním řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost zejména podle § 94o a 94p stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány.

Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, odd. Úřad územního plánování vydal dle § 96b stavebního zákona kladné závazné stanovisko, ve kterém konstatoval, že posuzovaný záměr je z hlediska územně plánovacích podkladů a souladu s cíli a úkoly územního plánování přípustný. Dále uvedl, že záměr je v souladu s Územním plánem Třebíč a je v souladu s Územním plánem Střítež. Záměr se nachází v plochách dopravní infrastruktury. Záměr se nedotýká věcí řešených PÚR, je v souladu s požadavky na využití plochy a nenaruší charakter území. Z hlediska souladu s cíli a úkoly územního plánování je záměr přípustný.

Při posuzování vhodnosti umístění předmětné stavby z hlediska péče o životní prostředí, ochrany veřejného zdraví a požární bezpečnosti se speciální stavební úřad opíral o závazná stanoviska dotčených orgánů (Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, územního pracoviště Třebíč jako orgánu ochrany veřejného zdraví; Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí jako orgánu ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny; oddělení Úřadu územního plánování Třebíč a DI Policie ČR Třebíč). Vzhledem k tomu, že závazná stanoviska těchto dotčených orgánů hájících zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů nebyla záporná ani protichůdná, speciální stavební úřad konstatuje, že umístění stavby uvedeným hlediskům odpovídá.

Umístění stavby je v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu dle vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a předpisy, které stanoví hygienické a požární podmínky. Projektová dokumentace je úplná a přehledná, zpracovaná oprávněnou osobou a v odpovídající míře splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, týkající se zejména ochrany zdraví osob a zvířat, životního prostředí a bezpečnosti při užívání. Uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy, ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Podmínky pro provedení stavby byly speciálním stavebním úřadem stanoveny ve výroku tohoto rozhodnutí.

Na základě výše uvedených zjištění speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí, proto rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Účastníci společného územního a stavebního řízení:

Speciální stavební úřad se zabýval otázkou účastníků společného územního a stavebního řízení podle § 94k stavebního zákona a ve smyslu § 27 odst. 1 a odst. 2 správního řádu. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné zákonem o pozemních komunikacích a stavebním zákonem vč. jejich prováděcích předpisů, přičemž přiznal postavení účastníka řízení všem, u kterých by mohlo dojít k dotčení vlastnických nebo jiných práv k pozemkům a stavbám na těchto pozemcích. Postavení účastníka je přiznané shodně pro společné územní a stavební povolení:

Město Třebíč, zast. odborem dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č. p. 104/55,
Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Město Třebíč, Karlovo nám. č. p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Josef Jahoda, Divišova č. p. 987/19, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1

Jiří Matějka, Křížkovského č. p. 351/16, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1

Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Hrotovická č. p. 1102, 674 82 Třebíč

AUTO Šafránek, s.r.o., Spojovací č. p. 1344, Střítež, 674 01 Třebíč 1

STOP. SHOP. CZ s.r.o., Na příkopě č. p. 854/14, Nové Město, 110 00 Praha 1

Komerční banka, a.s., Na příkopě č. p. 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1

Obec Střítež, Střítež č. p. 34, 674 01 Třebíč 1

RoMa Třebíč s. r. o., Pontassievská č. p. 918/1, 669 02 Znojmo 2

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

GasNet, s.r.o., Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

TTS energo s.r.o., Průmyslová č. p. 163, Jejkov, 674 01 Třebíč 1

Ing. Josef Klíma, Josefa Suka č. p. 421/48, Týn, 674 01 Třebíč 1

Dále speciální stavební úřad dospěl k závěru, že účastnická ani jiná práva (podle výše uvedeného) k dalším pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Poučení

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího speciálního stavebního úřadu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřipustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správní řád).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).

Odvoláním (podle § 82 odst. 1 správní řád) lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Poučení o platnosti společného územního a stavebního řízení:

Společné povolení platí **2 roky** ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.

Dobu platnosti společného povolení může speciální stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.


Dvořáková Eva, Ing.

úředník odboru dopravy a komunálních služeb



Obdrží:

Účastníci řízení:

Město Třebíč, zast. odborem dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č. p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Město Třebíč, Karlovo nám. č. p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Josef Jahoda, Divišova č. p. 987/19, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1

Jiří Matějka, Křížkovského č. p. 351/16, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1

Datová schránka:

Kraj Vysočina, Žižkova č. p. 1882/57, 586 01 Jihlava 1, DS: OVM, ksab3eu

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Hrotovická č. p. 1102, 674 82 Třebíč, DS: PO_R, 3qdn8g

AUTO Šafránek, s.r.o., Spojovací č. p. 1344, Střítež, 674 01 Třebíč 1, DS: PO, qzhpe8b

STOP. SHOP. CZ s.r.o., Na příkopě č. p. 854/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, rx5piz4

Komerční banka, a.s., Na příkopě č. p. 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, DS: PO, 4ktes4w

Obec Střítež, Střítež č. p. 34, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, 558bgai

RoMa Třebíč s. r. o., Pontassievska č. p. 918/1, 669 02 Znojmo 2, DS: PO, yrrx3nb

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t

EG.D, a.s., Lidická č. p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2, DS: PO, nf5dxbu

GasNet, s.r.o., Klíšská č. p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: PO, rdxzhzt

TTS energo s.r.o., Průmyslová č. p. 163, Jejkov, 674 01 Třebíč 1, DS: PO, tgp8puh

Ing. Josef Klíma, Josefa Suka č. p. 421/48, Týn, 674 01 Třebíč 1, DS: PFO, hek6inq

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., Havlíčkova č. p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1, DS: PO_R, 5ec62h6

Dotčené orgány:

MěÚ Třebíč, odbor výstavby, Karlovo nám. č. p. 104/55, 674 01 Třebíč 1

MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č. p. 116/6, 674 01 Třebíč 1

MěÚ Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb, Karlovo nám. č. p. 104/55, 674 01 Třebíč 1

MěÚ Třebíč, oddělení Úřad územního plánování, Karlovo nám. č. p. 104/55, 674 01 Třebíč 1

Datová schránka:

KHS Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM_R, vzxiuw8

Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova č. p. 1274/11, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského č. p. 180, Kozichovice, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, nttaa7v

U p o z o r n ě n í :

Upozorňujeme stavebníka, že ověřenou projektovou dokumentaci a štítek "STAVBA POVOLENA" je možné si vyzvednout po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na MěÚ odboru dopravy a komunálních služeb.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

