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Smlouva o dílo 
 

Č. j. KRPK-15398-19/ČJ-2022-1900VZ 
 
 
 

 
 

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského 
kraje     

Zastoupena: brig. gen. Mgr. Petrem Macháčkem, ředitelem Krajského 
ředitelství policie Karlovarského kraje 

Sídlo:    Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory  
IČO:     72051612 
DIČ:     CZ72051612   

Datová schránka:  upshp5u 
 

jako „objednatel“ 

 

 
 

a 
 
 
 
Společnost:    Stavební společnost VARO, s.r.o. 
Zastoupená:   Ing. Rostislavem Filipem, jednatelem společnosti 
Sídlo:    Hviezdoslavovo nám. 534/5, 350 02 Cheb 
IČO:     26356503 
DIČ:    CZ26356503 

Datová schránka:      e384fpz 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15072 
 

jako „zhotovitel“ 
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uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto 

 

S M L O U V U    O    D Í L O 

I.  
Předmět díla 

1. Předmětem díla jsou stavební práce k projektu spolufinancovaného z Evropského Fondu pro 
regionální rozvoj Operačního programu Životní prostředí s názvem: 
 
„KŘP – Kvk – OPŽP – Zateplení a rekonstrukce rozvodů TUV a vytápění AO KŘ ČR, 
Maškov, č. projektu CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015213“ (dále jen projekt) 

 

2. Dílo bude provedeno v souladu se: 

- Specifikací prací v rámci veřejné zakázky č. j. KRPK-93954-3/ČJ-2021-1900MN ze dne 
4.3.2022 

- Zadávacími podmínkami veřejné zakázky č. j. KRPK-93954-7/ČJ-2021-1900MN ze dne 4. 3. 
2022 

- Projektovou dokumentací zpracovanou

- Položkovým rozpočtem stavby 

- Stavebním povolením 

3. Vlastní dílo bude spočívat v zateplení fasády včetně střechy, výměně stavebních výplní, 
výměně původních kotlů za nový kondenzační kotel o tepelném výkonu nejméně 9,7 – 45,5 
kW, rekonstrukci rozvodů TUV a vytápění, osazení vzduchové clony  ventilátorů do 
automyčky.  

4. Předmětem díla jsou dále práce a dodávky, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci, 
výkazu výměr či v položkových rozpočtech, ale u kterých zhotovitel měl či mohl předpokládat, 
že jejich provedení bude třeba k řádnému a kvalitnímu dokončení díla dané povahy, a to 
zejména s přihlédnutím ke svým odborným znalostem, dosavadním zkušenostem a ke 
standardní praxi při realizaci děl obdobného charakteru. 

5. Realizace stavby bude provedena v souladu se stavebním povolením a všemi podmínkami 
stanovisek, vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů a organizací. 

6. Speciální požadavky: 

 stavební práce budou probíhat za provozu objektu. Provádění stavebních prací nesmí 
omezit výkon služby policie v tomto objektu 

 zakrytí nábytku a zařízení v interiéru objektů v případě zvýšené prašnosti v jednotlivých 
místnostech  

7. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a jeho 
uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž dokumentace skutečného 
provedení stavby, zajištění zařízení staveniště, případných skládek, úhrada provozu zařízení 
staveniště vč. vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, obstarání a zajištění potřebných 
rozhodnutí, poplatků, záborů pozemků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby, 
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zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod., a to nejpozději 
ke dni předání díla. 

8. Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s předanými podklady, právními a technickými 
požadavky platnými v době podpisu smlouvy.  
 

II.  
Místo a doba plnění 

1. Místem plnění předmětu díla je nemovitost objednatele: Krajské ředitelství policie 
Karlovarského kraje, automobilní oddělení, Potoční 2108/25, Cheb – Maškov, pozemek 
p.č. 6169, katastrální území Cheb. 

 

2. Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách: 
a. Termín předání staveniště k zahájení díla: nejpozději do 10 kalendářních dnů 

ode dne, kdy objednatel písemně či formou datové zprávy oznámí zhotoviteli, že 
ze strany příslušných orgánů uvedených v článku II., odst. 4. došlo k přidělení 
finančních prostředků na realizaci díla. 

b. Termín kompletního dokončení díla: nejpozději do 7 kalendářních měsíců ode 
dne zahájení díla. Jde o den, kdy dojde k předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. 

      c. Termín vyklizení staveniště: do 10 pracovních dnů od podpisu zápisu o převzetí 
díla. 

3. Termín předpokládaného zahájení a dokončení díla: 1. 5. 2022 – 30. 11. 2022 

 
4. Skutečný termín zahájení díla může být odlišný od předpokládaného termínu zahájení díla 

a časově závisí na datu vydání právního aktu Stanovení výdajů na financování akce 
organizační složky státu Ministerstvem vnitra ČR (dále jen „právního aktu“). Objednatel 
nepředá staveniště zhotoviteli k zahájení díla dříve, než bude vydán tento právní akt, který 
zajišťuje finanční krytí akce. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu prokazatelně 
zaslat zhotoviteli informaci o vydání právního aktu. 

5.  Práce prováděné uvnitř objektu budou prováděny v pracovních dnech v časovém rozmezí 
od 7:30 do 15:00 hodin, venkovní práce pak mohou být po schválení objednatelem 
prováděny i mimo toto časové rozmezí. 

III.  
Cena díla 

1. V souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a ustanoveními § 2620 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se smluvní strany dohodly na 
následující ceně díla: 

Cena bez DPH:       4 854 200,52 Kč        

DPH 21%:               1 019 382,11 Kč         
Cena včetně DPH:  5 873 582,63 Kč        

slovy: pětmilionůosmsetsedmdesáttřitisícpětsetosmdesátdva korun českých a šedesáttři 
haléřů 
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2. Cena díla byla stanovena na základě úplného a závazného položkového rozpočtu 
zpracovaného zhotovitelem, a je považována za cenu nejvýše přípustnou. Její navýšení 
je možné pouze za podmínek výslovně uvedených v této smlouvě. 

3. V ceně za provedení díla vymezeného v článku I. této smlouvy jsou zahrnuty veškeré 
náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy, nebo v souvislosti 
s ní, vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech 
poskytnutých objednatelem (viz čl. I. odst. 2), popř. z nich vyplývají, ale i náklady, které 
v těchto dokumentech výslovně uvedeny nejsou, popř. z nich zjevně nevyplývají, ale 
jejichž vynaložení musí zhotovitel s ohledem na svoji odbornost a předmět činnosti 
předpokládat, a to zejména s přihlédnutím ke svým dosavadním zkušenostem a ke 
standardní praxi při realizaci děl obdobného charakteru (viz čl. I. odst. 4 a 7).  

4. Úplný a závazný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem tvoří nedílnou součást této 
smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy taktéž výslovně stvrzuje, že ze strany 
objednatele mu byla s dostatečným předstihem poskytnuta veškerá potřebná součinnost 
(zejm. umožnění důkladné prohlídky místa díla) a zároveň poskytnuty i veškeré podklady 
nutné pro zpracování těchto položkových rozpočtů. Zhotovitel dále s ohledem na svoji 
odbornost, předmět činnosti a dosavadní zkušenosti zároveň stvrzuje, že tyto doklady 
(zejm. projektovou dokumentaci) porovnal a vyhodnotil jako vzájemně korespondující, 
bezchybné a zcela dostatečné jak pro zpracování úplného a závazného položkového 
rozpočtu, tak i následné provedení díla. 

5. Smluvní strany se dohodly, že změna sjednané ceny díla je možná pouze na základě 
oboustranně podepsaných změnových listů (příloha č. 4) a následně uzavřeného dodatku 
k této smlouvě, a to výlučně v případě splnění některé ze tří podmínek: 

a) objednatel bude požadovat a odsouhlasí provedení dalších prací, které nejsou předmětem 
díla (viz čl. XI. odst. 3), 

b) objednatel nebude požadovat provedení některých prací, které jsou předmětem díla (viz 
čl. XI. odst. 3), 

c) v průběhu realizace prací dojde ke změně zákonné sazby DPH 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti provedení dalších prací, které nejsou 
předmětem díla, bude při jejich ocenění vycházeno analogicky z jednotkových cen 
obsažených v položkovém rozpočtu. Nebude-li možné takto postupovat, budou tyto další 
práce oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám příslušných položek dle ceníku 
ÚRS Praha, a.s.  

 

  

IV.  
Platební podmínky  

1. Faktura musí být vystavena na objednatele Česká republika – Krajské ředitelství policie 
Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary, musí obsahovat č. j. smlouvy 
o dílo a název projektu „KŘP – Kvk – OPŽP – Zateplení a rekonstrukce rozvodů TUV 
a vytápění AO KŘ ČR, Maškov, č. projektu CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015213“ (dále 
jen projekt) a všechny údaje uvedené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje uvedené v § 435 OZ a § 7 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 
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2. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 dnů od data jejího prokazatelného doručení 
na adresu: Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 
386/100, 360 06 Karlovy Vary, IČ 72051612, datová schránka: upshp5u, (v případě 
elektronických faktur e-mail: , s výjimkou případu, kdy faktura 
doručená v termínu od 15. 12. daného roku do 31. 1. následujícího roku je splatná ve lhůtě 
60 dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. 

3. Faktura bude zhotovitelem vystavena pouze za skutečně provedené práce dle 
objednatelem schváleného soupisu provedených prací a dodávek (krycí list). Tento krycí 
list je součástí faktury a bez něj je faktura neúplná. 

4. Právo fakturace za realizaci stavby, dílčí plnění vzniká zhotoviteli po převzetí díla (čl. VII.). 
Faktura bude vystavena zhotovitelem po vzniku práva fakturovat a do 5 pracovních dnů ji 
doručí objednateli.  

5. Faktura musí být zaslaná ve trojím vyhotovení. 

6. Způsob úhrady faktury – převodním příkazem. 

7. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

8. Nebude-li faktura obsahovat předem odsouhlasený krycí list, nebude-li splňovat veškeré 
náležitosti dle tohoto článku, nebude-li ve trojím vyhotovení, případně bude-li obsahovat 
nesprávné cenové údaje či jiný rozpor s touto smlouvou, je objednatel oprávněn jí do data 
splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností. 
Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. V takovém 
případě je zhotovitel povinen vystavit novou bezchybnou fakturu s novým termínem 
splatnosti.   

9. Jakákoliv záloha se nepřipouští. 

V.  
Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel před zahájením prací vyzve objednatele minimálně 3 dny před zahájením prací 
k demontáži bezpečnostních kamer. 

2. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svoji odpovědnost provést celé dílo řádně 
a v termínu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné 
zákony a další obecně závazné předpisy a rozhodnutí, které se týkají jeho činnosti a 
prováděného díla. Dále je zhotovitel povinen provádět dílo dle platných (tj. závazných i 
nezávazných) technických norem. Případný postup, který neodpovídá nezávazným 
normám, je zhotovitel povinen konzultovat s osobou vykonávající technický dozor 
stavebníka (dále také jen TDS) a zástupcem objednatele a je oprávněn jej provést pouze 
s písemným souhlasem zástupce objednatele. Zhotovitel musí dále přiměřeně dodržovat 
povinnosti vyplývajících z Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním 
programu Životní prostředí pro období 2014-2020, a to zejména tak, aby svým jednáním 
podstatně neztížil či neznemožnil objednateli čerpání finančních prostředků z tohoto 
operačního programu. 

3. Zhotovitel je povinen řídit se při zhotovení díla projektovou dokumentací, s přihlédnutím 
k jejím případným schváleným změnám či požadavkům objednatele. Zhotovitel je povinen 
spolupracovat s určeným koordinátorem BOZP a TDS. Zhotovitel se zároveň zavazuje 
organizovat práce takovým způsobem, aby byly minimalizovány zásahy do provozu 
objektu. 
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4. Zhotovitel se zavazuje používat suroviny, materiály a výrobky, které nejsou škodlivé a jsou 
schváleny nebo certifikovány, a předkládat průběžně objednateli příslušné atesty a 
certifikáty v českém jazyce, a to vždy nejpozději před zabudováním takových surovin, 
materiálů či výrobků. 

5. Pokud v důsledku porušení platných právních předpisů či rozhodnutí vznikne objednateli 
(popř. jiné osobě) jakákoliv škoda, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli (popř. jiné 
osobě) veškeré náklady vzniklé v souvislosti s touto škodou, a to včetně refundace 
případných pokut či jiných sankcí uložených orgány veřejné správy. Zhotovitel na sebe 
zároveň přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla (poddodavatelé). 

6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 7 dní před předáním staveniště dodat objednateli 
pověření stavbyvedoucího odpovědného za provádění díla a další doklady dle zákona č. 
183/2006 Sb., nutné pro vydání štítku “Stavba povolena“ od příslušného stavebního 
úřadu. V případě změny osoby stavbyvedoucího se zhotovitel zavazuje ihned tuto změnu 
oznámit zápisem do stavebního deníku a neprodleně dodat objednateli pověření nového 
stavbyvedoucího. 

7. Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení díla, předloží zhotovitel objednateli            
jmenný seznam všech pracovníků, včetně pracovníků poddodavatelů (pokud jsou 
zhotoviteli známi), kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR. (jméno, příjmení, firma, 
číslo občanského průkazu).  V případě pracovníků poddodavatelů, kteří se následně 
zapojí do plnění veřejné zakázky, předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam těchto 
pracovníků poddodavatelů a to před zahájením plnění veřejné zakázky tímto 
poddodavatelem či splní tuto povinnost uvedením těchto údajů do stavebního deníku 
podle jiného právního předpisu (§157 zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon). 

 

8. Při protokolárním převzetí staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli časový  a 
finanční harmonogram stavebních prací, kde bude stanoven skutečný termín zahájení díla 
a skutečný termín dokončení díla. 

9. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP před zahájením prací veškeré relevantní 
informace a doklady nutné pro vytvoření Plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. 
Podklady bude zhotovitel v případě nutnosti aktualizovat během provádění stavebních 
prací podle skutečného stavu. 

10. Zhotovitel na své náklady zajistí a provede všechna opatření organizačního a stavebně 
technického charakteru, nutná k řádnému provádění a dokončení díla, zejm. obstará/dodá 
potřebné zboží, materiály a zařízení, zajistí jejich dopravu, nakládku, vykládku a 
skladování na místě stavby ve vhodném, tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení, 
zřídí a odstraní zařízení staveniště, vytyčení staveniště, informační tabule a potřebné 
zařizovací předměty (mobilní toalety apod.) včetně montáže atp. 

11. Zhotovitel dále na své náklady zajistí a provede veškeré práce, dodávky a opatření 
související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku; zejména zajistí 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, především 
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích.  

12. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 1 x  týdně provádění kontrolní prohlídky 
rozestavěné stavby a zajistit účast stavbyvedoucího na těchto prohlídkách. Zhotovitel 
současně akceptuje právo objednavatele na vizuální kontrolu provádění díla a dále se 
zavazuje provádět průběžnou fotodokumentaci všech zakrytých konstrukcí. 
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13. Zhotovitel při provádění díla v maximální možné míře zajistí ochranu životního prostředí 
dle platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou 
prováděny zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, a prováděcími předpisy; v případě výslovného požadavku objednatele je 
zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu s tímto zákonem při 
přejímacím řízení. Kovový odpad použitelný jako druhotná surovina zůstává majetkem 
objednatele a zhotovitel je povinen tento odpad soustředit na vymezeném místě v areálu 
objednatele v rozdělení dle jednotlivých druhů. Odvoz takového odpadu z místa plnění je 
možný jen tehdy, když k jeho odvozu prokazatelně udělí souhlas kontaktní osoba 
objednatele.  

14. Zhotovitel povede stavební deník minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. 
v platném znění, způsobem stanoveným vyhláškou č. 499/2006 Sb., zejména přílohou č. 
16 této vyhlášky a jeho originál předá objednateli při předání a převzetí díla. Zhotovitel 
zajistí, aby byl stavební deník fyzicky uložen na staveništi po celou dobu od zahájení prací 
až do předání díla, popř. odstranění případných vad a nedodělků. 

15. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či 
třetí osobě činností zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, a to v rozsahu 
odpovídajícím nejméně částce 6 000 000,- Kč. Doklad o uzavřeném pojištění předloží 
zhotovitel objednateli nejpozději při předání staveniště.  

16. Zhotovitel před předáním díla na své náklady provede veškeré předepsané zkoušky díla 
včetně vystavení dokladů o jejich provedení a zajistí provedení revizí a vypracování 
revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN. Nejpozději při převzetí 
díla objednatelem předá zhotovitel objednateli veškeré záruční listy a návody k obsluze k 
instalovaným strojům a zařízením, a to v českém jazyce. 

17. Zhotovitel zajistí staveniště takovým způsobem, aby činnost a její důsledky na provoz 
ostatních částí objektu a jeho okolí byly maximálním způsobem eliminovány (hluk, prach, 
pohyb osob apod.). Objednatel si vyhrazuje posoudit efektivnost takto přijatých opatření 
vč. uložení opatření k nápravě zhotoviteli. V případě vnitřních prací vyžadujících omezení 
provozu v jednotlivých místnostech, musí zhotovitel písemně oznámit objednateli jejich 
konání minimálně 10 dní předem. 

18. Zhotovitel před předáním hotového díla na své náklady zajistí úklid staveniště.  

19. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zadavateli předána ve dvou 
vyhotoveních v tištěné formě a 1x v elektronické podobě na CD nebo flash v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu 
zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. U výkresu 
obsahujícího změnu oproti projektu bude uveden i odkaz na doklad, ze kterého bude 
vyplývat souhlasné stanovisko osoby vykonávající TDS, autorský dohled a zástupce 
objednatele s těmito změnami. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k 
žádným změnám, budou označeny „beze změn“. Každý výkres projektu bude opatřen 
jménem, příjmením a podpisem odpovědné osoby zhotovitele a otiskem originálu razítka 
zhotovitele. Takto označenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci 
skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli nejpozději při předání a 
převzetí díla. 

20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci související s realizací projektů 
po dobu 10 let od jejich vzniku, minimálně však do roku 2032. Po tuto dobu je zhotovitel 
povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním této smlouvy. 
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21. Zhotovitel je povinen ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží z veřejných výdajů. Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o 
finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této 
smlouvy. 

22. Zhotovitel je povinen zajistit umožnění kontroly projektů a činností s ním přímo 
souvisejících. 

23. Práva a povinnosti z této smlouvy (včetně případných pohledávek) nesmí zhotovitel 
postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

VI.  
Povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a za podmínek stanovených touto 
smlouvou zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla. 

2. Objednatel předá zhotoviteli před započetím prací staveniště a seznámí jej s charakterem 
staveniště, a to za přítomnosti určeného koordinátora BOZP. Objednatel se zavazuje 
předat zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. II. odst. 2 písm. a). O předání staveniště 
bude vyhotoven písemný záznam. 

3. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup k odběrným místům energií potřebným pro realizaci 
stavebních úprav – elektrická energie + voda budou zajištěny ze stávajících zdrojů v 
objektu objednatele. Zhotovitel přitom není oprávněn provádět jakékoliv zásahy do měření 
energií (voda, plyn, elektřina). 

4. Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla a zároveň poskytne 
objednateli potřebnou součinnost při jeho provádění. 

5. Objednatel je povinen v předepsané míře spolupůsobit při vedení stavebního deníku. 
6. Objednatel zhotovitele seznámí s osobami, které vykonávají činnost TDS a koordinátora 

BOZP. 

VII.  
Předání díla 

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. 
Zároveň musí být objednateli doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích 
vyžadovaných příslušnými technickým normami, předepsané certifikáty, záruční listiny, 
návody k obsluze apod. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné 
předání. 

2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 3 pracovních dnů od 
zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku a prokazatelně oznámené kontaktní 
osobě. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného 
odkladu je dokončit.  

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě 
nebo ve svém úhrnu brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, případně její užívání 
podstatným způsobem omezují. 

4. Objednatel připouští dílčí plnění zakázky při splnění podmínek: 
a) dílčí plnění díla č. 1 – dodávka a montáž stavebních výplní – dílčí plnění je považováno 
za dokončené v případě splnění dodávky a montáže všech stavebních výplní v souladu 
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s projektovou dokumentací. Převzetí dílčího plnění č. 1 bude provedeno formou zápisu, 
který podepíší kontaktní osoby každé smluvní strany a technický dozor investora. 
b) dílčí plnění díla č. 2 – dodávka a montáž nového kotle včetně kompletní technologie a 
vzduchové clony automyčky – dílčí plnění je považováno za dokončené v případě 
dokončené rekonstrukce topného systému, rekonstrukce rozvodů TUV a nainstalování 
vzduchové clony v myčce služebních vozidel v souladu s projektovou dokumentací. 
Topný systém a ohřev TUV bude uveden do provozu a napojen vzdáleným ovládáním a 
příjmem alarmových hlášení přes internet. Současně bude osazeno samostatné měření 
tepla pro vytápění a tepla pro ohřev TUV. Převzetí dílčího plnění č. 2 bude provedeno 
formou zápisu, který podepíší kontaktní osoby každé smluvní strany a technický dozor 
investora.  

c) dílčí plnění díla č. 3 – zateplení obálky budovy včetně střechy a ostatních 
dokončovacích prací – dílčí plnění je považováno za dokončené v případě zcela 
dokončených veškerých zateplovacích prací dle projektové dokumentace. Převzetí dílčího 
plnění č. 3 bude provedeno formou zápisu, který podepíší kontaktní osoby každé smluvní 
strany a technický dozor investora.  
 

5.  Ke každému dílčímu plnění dle odst. 4 bude předložen soupis provedených stavebních                             
     prací, dodávek a služeb odpovídající výkazu výměr dle smlouvy o dílo.   
6. Převzetí celého díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší kontaktní osoby každé 

smluvní strany. Zápis bude obsahovat soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků 
s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.  

VIII.  
Odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel poskytne objednateli na provedené dílo záruky takto:  

 záruky na provedené práce v délce trvání 60 (slovy: šedesát) měsíců; 

 záruky na zařizovací předměty (dodané výrobky nebo technologie) dle výrobců nebo 
dodavatelů, minimálně však 24 měsíců, přičemž záruční listy budou objednateli předány 
nejpozději při předání/převzetí díla; 

Běh záručních dob se počítá ode dne následujícího po dni předání/převzetí díla.  
2. Výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými 

reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit 
objednateli své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem nejpozději do 7 
kalendářních dnů od doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění 
vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtě 
uvedené níže, není-li jinde v této smlouvě stanovena lhůta odlišná.  

3. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 10 kalendářních dnů od 
jejího řádného oznámení, v případě havárie zahájí opravu do 24 hodin, nedohodne-li se 
s objednatelem jinak. To, že se jedná o havárii, musí být objednatelem výslovně uvedeno. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího 
nahlášení, v případě havárie do 48 hodin, nedohodne-li se s objednatelem jinak.  

5. Smluvní strany se dohodly, že veškeré vady nebo nedodělky způsobené činností 
zhotovitele, zjištěné v rámci kolaudačního řízení, pro které nelze dílo zkolaudovat, budou 
brány jako záruční vady mající charakter havárie. 
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6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

7. V případě, nereaguje-li zhotovitel na výzvu k odstranění nahlášené vady do patnácti dnů 
po jejím ohlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s tímto postupem 
uhradí objednateli zhotovitel. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé v důsledku běžného opotřebení, živelní 
pohromy nebo násilného poškození. 

IX. 
Sankce 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla 
(čl. II. odst. 2) smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla včetně DPH za každý byť 
i započatý den prodlení.  

2. Za prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,05% z fakturované částky včetně DPH za každý byť i započatý den prodlení.  

3. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či 
nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý byť i započatý den prodlení 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu. 

4. V případě nedodržení sjednaného termínu zahájení odstraňování záručních vad (čl. VIII. 
odst. 3) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý byť i započatý den prodlení 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu; u vady díla mající charakter havárie 
činí smluvní pokuta 500,- Kč za každou byť i započatou hodinu prodlení.  

5. V případě nedojde-li k odstranění záručních vad ve lhůtě uvedené v článku VIII. odst. 4, 
případně v jiné dohodnuté lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý byť i 
započatý den prodlení smluvní pokutu v částce 1.000, - Kč za každou vadu; u vady díla 
mající charakter havárie činí smluvní pokuta 500,- Kč za každou byť i započatou hodinu 
prodlení. 

6. V případě nesplnění termínu vyklizení staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit 
objednateli za každý byť i započatý den prodlení s vyklizením staveniště smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč. 

7. V případě nesplnění povinnosti umožnit objednateli kontrolu díla na stanoveném stupni 
jeho provedení (viz čl. V. odst. 12) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu v částce 30.000,- Kč za každé porušení této povinnosti 

8. V případě odvezení odpadu použitelného jako druhotná surovina bez souhlasu zástupce 
objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
v částce 10.000,- Kč za každé porušení této povinnosti; tím není dotčeno právo 
objednatele na náhradu případně vzniklé škody. 

9. Nezajistí-li zhotovitel fyzické uložení stavebního deníku na staveništi po celou dobu 
provádění díla, je povinen zaplatit objednateli za každý prokazatelný případ absence 
stavebního deníku na staveništi smluvní pokutu v částce 10.000,- Kč.   

10. V případě, dojde-li zaviněním zhotovitele k nedodržení termínu kompletního dokončení 
díla (čl. II. odst. 2 písm. b), je objednatel nad rámec sjednané smluvní pokuty (čl. IX. odst. 
1) oprávněn dle své úvahy pozastavit proplacení zhotovitelem vystavené faktury, o čemž 
zhotovitele vyrozumí. Pozastavení proplacení faktury objednatelem může trvat maximálně 
do data skutečného dokončení celého díla; po tomto datu běží objednateli u  vystavené 
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faktury nová lhůta splatnosti 30 dnů. Pozastavením proplacení faktury dle tohoto odstavce 
se objednatel nedostává do prodlení s úhradou vystavené faktury. 

11. Povinnost uhradit smluvní pokutu/úrok z prodlení vzniká po doručení výzvy k její/jeho 
úhradě povinné straně, přičemž doba splatnosti se stanovuje na 30 dnů, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak.  

X.  
Slib odškodnění 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo, které je předmětem této smlouvy, je spolufinancováno 
z prostředků (fondů) Evropské unie. Zhotovitel prohlašuje, že poskytne objednateli 
veškerou součinnost nutnou pro úspěšné čerpání těchto finančních prostředků. 

2. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v případě, pokud z důvodů zaviněných zhotovitelem 
dojde k úplnému či částečnému zmaření možnosti čerpání finančních prostředků z fondů 
Evropské unie objednatelem (zejm. nedodržení termínu dokončení díla), nahradí 
objednateli v plné výši škodu vzniklou nemožností čerpání finančních prostředků z fondů 
Evropské unie. Smluvní strany považují za nesporné, že výše takto vzniklé škody 
odpovídá plné výši finančních prostředků, které nemohly být vyčerpány z fondů Evropské 
unie v rámci příslušné akce. 

3. Zhotovitel se zavazuje nahradit takto vzniklou škodu objednateli do 30 dnů ode dne 
doručení výzvy k úhradě, obsahující prokazatelné vyčíslení výše vzniklé škody. 

 

 

 

XI. 
Změna smlouvy 

1. Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“. Pro případ změny některé z kontaktních osob, 
této smlouvy, se smluvní strany výslovně dohodly, že postačí jejich případnou změnu 
prokazatelně oznámit druhé smluvní straně (např. písemně či datovou zprávou) a mimo 
to uvést tuto skutečnost i do stavebního deníku, vždy včetně příslušného telefonního a e-
mailového spojení na tuto osobu. 

2. Akce „KŘP – Kvk – OPŽP – Zateplení a rekonstrukce rozvodů TUV a vytápění AO KŘ 
ČR, Maškov, č. projektu CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015213“ je financována z finančních 
prostředků, jejichž proplácení podléhá schválení Odboru programového financování MV 
ČR a Státního fondu životního prostředí; veškeré případné změny smlouvy a s tím 
spojeného způsobu či rozsahu financování musí být schvalovány těmito orgány. 
Objednatel je přitom povinen dodržovat veškerá pravidla stanovená těmito orgány; 
zhotovitel tuto skutečnost bere na vědomí a plně ji respektuje. 

3. Vyvstane-li v průběhu provádění díla potřeba provedení dodatečných stavebních prací, 
nepředpokládaných touto smlouvou (= vícepráce), popřípadě naopak odpadne potřeba 
provedení některých prací touto smlouvou předpokládaných (= méněpráce), dohodly se 
smluvní strany na následujícím postupu: 

a) Seznam více – či méněprací bude prvotně zapsán zhotovitelem do stavebního deníku. 
V případě víceprací zhotovitel zároveň uvede termín, do kdy je nutné objednatelem tyto 
vícepráce ve stavebním deníku schválit, aby tyto vícepráce neměly vliv na sjednaný 
termín dokončení díla. Je-li již v okamžiku zápisu zjevné, že tyto vícepráce budou zcela 
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nepochybně mít vliv na sjednaný termín dokončení díla, uvede tuto skutečnost přímo do 
zápisu. O provedeném zápisu zhotovitel neprodleně prokazatelným způsobem informuje 
kontaktní osobou objednatele. Není-li při zápisu do stavebního deníku zhotovitelem 
uveden žádný termín pro schválení víceprací či není-li výslovně uvedeno, že vícepráce 
budou mít vliv na termín dokončení díla, má se za to, že tyto vícepráce žádný vliv na 
termín zhotovení díla nemají. 

b) Po provedení zápisu ve stavebním deníku je zhotovitel povinen nejpozději do 5 
pracovních dnů předat objednateli návrh změnového listu. Přílohou změnového listu bude 
vždy položkový rozpočet stanovující ocenění více či méněprací (viz čl. III. odst. 6) a kopie 
zápisu ze stavebního deníku, případně pak i fotodokumentace či další nezbytné podklady. 
V případě víceprací bude položkový rozpočet objednateli sloužit jako cenová nabídka.  

c)  Objednatel provede konzultaci příslušných změn s AD a TDS. Po odsouhlasení 
změnových listů ze strany TDS, AD, zástupce objednatele a zhotovitele, následně 
objednatel předloží správci programu a Státnímu fondu životního prostředí ke schválení 
příslušné dokumenty (zejm. změnový list a Záznam o posouzení změn stavby v průběhu 
realizace). Po jejich schválení kontaktní osoba objednatele zápisem ve stavebním deníku 
schválí zhotoviteli provedení víceprací, resp. neprovedení méněprací. V okamžiku 
schválení víceprací ve stavebním deníku vzniká zhotoviteli povinnost tyto vícepráce 
provést. 

d)  Po obdržení odsouhlaseného Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace 
 předloží objednatel zhotoviteli do 30 dnů k podpisu příslušný Dodatek ke smlouvě o dílo,
  nedohodnou-li se objednatel se zhotovitelem jinak (např. v případě uzavření dodatku na 
 více změnových listů). Po uzavření dodatku budou předmětné práce vyfakturovány
 zhotovitelem standardním způsobem dle této smlouvy. 

  

XII. 
Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že dokumentace veřejné zakázky, tj. zadávací dokumentace 
a nabídla zhotovitele ze dne 12. 4. 2022 jsou pro obě smluvní strany závazným podkladem 
pro vyhotovení této smlouvy. 

2. Z důvodu právní jistoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto 
smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel v souladu s příslušnými právními předpisy 
zveřejní kompletní znění této smlouvy; zhotovitel toto bere na vědomí a vyslovuje s výše 
uvedeným souhlas. 

 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní 
strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Pokud 
nebude uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je 
zrušena od jejího počátku. 

2. Případné spory obou stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě, 
budou spory řešeny příslušným soudem. 
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3. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 

 

Přílohy: 
 

- Specifikace prací v rámci veřejné zakázky č. j. KRPK-93954-3/ČJ-2021-1900MN ze dne  
4.3.2022 

- Zadávací podmínky veřejné zakázky č. j. KRPK-93954-7/ČJ-2021-1900MN ze dne 4. 3. 2022 

- Projektová dokumentace zpracovaná
- Položkový rozpočet stavby 

- Změnový list 
- Stavební povolení 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

V Karlových Varech dne…………… V Chebu  dne ………….. 

       
        


