» Kamenice

PRIKAZNi SMLOUVA

uzaviena dle ustanoveni § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni
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Clanek 1
Smluvni strany

Mésto Ceska Kamenice

Namésti Miru 219

407 21 Ceska Kamenice

ICO: 00261220

zastoupend: Janem Papajanovskym, starostou mésta
(dale jen prikazce)

Mgr. JindFich Felcman, Ph.D.
Voronézska 124/11

460 01 Liberec | — Staré Mésto
Dorucovaci adresa:

U Zeleného stromu 2

466 01 Jablonec nad Nisou

IC: 05432332

¢islo uctu
(ddle jen prikazni

Clanek 2
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany prohladuji, Ze Udaje uvedené v zdhlavi této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute€nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych Gdajd
oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisuijici
smlouvu jsou k tomuto Ukonu opravnény.

Pfikaznik se zavazuje pro ptikazce obstarat tuto zéleZitost: Pofizeni Zmény ¢&. 1 Uzemniho planu
(déle jen UP) Ceské Kamenice ve smyslu ustanoveni § 6 odst. 2 ve spojeni s ustanovenim § 6
odst. 1 pism. a) zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim plénovani a stavebnim fadu (déle jen
stavebni zdkon).

Pfikaznik potvrzuje, Ze spliiuje kvalifikani poZadavky pro Gzemné pldnovaci &innost dané
ustanovenim § 24 stavebniho zakona a pfikazce si uzavienim této smlouvy tak zajistuje splnéni
téchto pozadavk( dle ustanoveni § 6 odst. 2 stavebniho zékona.

Pfikaznik dale prohlasuje, Ze je schopen jednat s odbornou znalosti a peélivosti ve smyslu
ustanoveni § 5 odst. 1 zdkona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik (déle jen ob&ansky zékonik).

Clanek 3
Pfredmét smlouvy
Pfedmétem smlouvy je vykon €innosti pofizovatele Zmény & 1 UP Ceskd Kamenice. Obsah

Zmény €& 1 UP Ceskd Kamenice je stanoven usnesenim Zastupitelstva mésta Ceskd Kamenice
¢. 615/22/ZM/2022 ze dne 16. 2. 2022.

Obsah dokumentace Zmény & 1 UP Ceskd Kamenice bude odpovidat pfiloze ¢. 7 vyhlasky
¢. 500/2006 Sb., o uUzemné analytickych podkladech, Uzemné& plénovaci dokumentaci
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a o zpUsobu evidence GUzemné planovaci &innosti. Proces jejiho pofizeni bude odpovidat
ustanovenim § 47 a nasl. stavebniho zakona.

Pofizeni Zmény ¢ 1 UP Ceskd Kamenice zkracenym postupem zahrnuje nasledujici ¢innosti
rozdélené do jednotlivych, na sebe navazujicich etap:

oznaceni etapy specifikace etapy

P1 Zajisténi vefejného projednani Zmény &. 1 UP Ceskéa Kamenice: Kontrola ndvrhu
Zmény ¢. 1 UP Ceska Kamenice zpracovaného projektantem zmény z pohledu
souladu s pravnimi pfedpisy. Doplnéni kapitol odlvodnéni, které zpracovava
pofizovatel. Administrace vefejného projednani dle § 55b odst. 2 stavebniho
zakona.

P2 Vyhodnoceni vysledku vefejného projednani dle § 55b odst. 7 ve spojeni s § 53
odst. 1 stavebniho zakona: Vyhodnoceni stanovisek dotcenych organd,
zpracovani rozhodnuti o ndmitkach a pfipominkéch. Projednani vysledk
vefejného projednéni s uréenym zastupitelem. Redeni dohodovacich fizeni
s dotéenymi organy, pfipadné feseni rozporl. Projednani ndvrhu rozhodnuti o
namitkach a pfipominkdch s dotéenymi organy. Zpracovani pokynd pro Upravu
navrhu Zmény &. 1 UP Ceska Kamenice.

P3 Zajisténi vydani a nabyti G¢innosti Zmény &. 1 UP Ceska Kamenice: Kontrola
navrhu Zmény &. 1 UP Ceska Kamenice zpracovaného projektantem zmény
z pohledu souladu s pravnimi predpisy. DopInéni kapitol odGvodnéni, které
zpracovéva pofizovatel. P¥iprava usneseni Zastupitelstva mésta Ceska
Kamenice k vydani zmény. Kontrola Uplného znéni UP Ceska Kamenice ve znéni
Zmény &. 1. Zajisténi zvefejnéni dokumentace a nabyti G¢innosti Zmény &. 1 UP
Ceska Kamenice. Zaji$téni ozndmeni vydani Zmény &. 1 UP Ceskd Kamenice
dotéenym organiim a zajisténi registrace zmény v evidenci tizemné plénovaci
¢innosti.

Soucasti predmétu plnéni dle této smlouvy jsou i prace vtomto c¢lanku vyslovné

nespecifikované, které viak jsou k fadnému provedeni ¢innosti dle této smlouvy nezbytné

a o kterych pfikaznik vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét.

Provedeni téchto praci viak nezvysuje touto smlouvou sjednanou cenu.

Soutdsti pfedmétu plnéni dle této smlouvy je poskytovani odbornych konzultaci vedeni mésta
a vyfizovani nezbytné korespondence mésta tykajici se procesu pofizeni Zmény €. 1 UP Ceska
Kamenice.

Soulasti predmétu pinéni dle této smlouvy neni zajiSténi Ukond pofizovatele v ramci
ptipadnych opakovanych etap projednavani Zmény ¢. 1 UP Ceska Kamenice. V piipadé potieby
opakovani nékteré etapy je nutné uzavfit dodatek k této smlouvé.

Soutasti predmétu pInéni dle této smlouvy neni zpracovani Gplného znéni UP Ceskd Kamenice
po vydani Zmény & 1 UP Ceskd Kamenice; predpoklddd se zpracovéani dpiného znéni
zpracovatelem Zmény &. 1 UP Ceska Kamenice.

Clanek 4
Povinnosti prikaznika

Pfikaznik je povinen zéleZitost uvedenou v ¢l. 2 této smlouvy obstarat osobné. Pfikaznik nesmi
bez souhlasu pfikazce svéfit provedeni pfikazu jinému ani si ustanovit ndhradnika.
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Ptikaznik je povinen plnit pfikaz poctivé a peclivé podle svych schopnosti, pficemz se zavazuje
pouzit kazdy prostfedek, ktery vyZaduje povaha obstardvané zdleZitosti a ktery je
predpoklddan ve stavebnim zakoné, jenz upravuje zékonny proces pofizeni zmény UP.
Ptikaznik je povinen se pfi obstardvdni uvedené zaleZitosti fidit primarné pravidly upravujicimi
proces pofizeni UP, které jsou stanoveny ve stavebnim zékoné. Tato pravidla maji pfednost
pfed Upravou pfikazni smlouvy v ustanovenich § 2430 a nésl. ob¢anského zakoniku.

Pokyny prikazce je ptikaznik povinen respektovat, budou-li odpovidat pravidlim pro pofizeni
zmény UP danym stavebnim zakonem.

Ptikaznik je povinen upozornit ptikazce na kazdy jeho pokyn, ktery nebude v souladu s pravidly
pofizeni zmény UP danymi stavebnim zakonem. Pfikaznik neni povinen splinit pokyn pfikazce,
bude-li vrozporu s predmétnymi pravidly stavebniho zakona. Ptikaznik je vSak povinen
vynaloZit veskeré Usili, které po ném lze poZadovat ke splnéni pokynl pfikazce, zejm.
navrhnout pripadné upravy ¢i jiné varianty pokynl pfikazci tak, aby bylo, pokud mozZno,
dosaZzeno pokynem pfikazce zamysleného cile.

Prikaznik je povinen podat prikazci bezodkladné na jeho Zadost zpravu o postupu pinéni
pfikazu.

Pfikaznik je povinen vramci Cinnosti dle této smlouvy spolupracovat s projektantem Zmény
€. 1 UP Ceska Kamenice.

Clanek 5
Povinnosti prikazce

Ptikazce je povinen predat pikaznikovi oficidlni hlavickovy papir Méstského Gfadu Ceska
Kamenice ve formatu *.doc nebo *.docx.

Pfikazce je povinen zajiStovat odesilani a pfijimani oficidlnich pisemnosti souvisejicich
s predmétem této smlouvy datovou schrankou, popt. standardni postovni schrankou ptikazce.

Pfikazce je povinen poskytovat veSkeré obdriené pisemnosti souvisejici s predmétem této
smlouvy pftikaznikovi v elektronické podobé na jeho e-mail

Clanek 6
Cena za dilo a platebni podminky

Pfikazce je povinen uhradit pfikaznikovi odménu v celkové vysi 79.800 K¢. Pfikaznik neni
platcem DPH.

Odmeéna prikaznikovi bude vyplacena v nasledujicich etapéch:

oznaceni etapy specifikace etapy cena za plnéni
etapy dila
P1 Zajisténi verejného projednani Zmény ¢&. 1 UP Ceskd Kamenice:  16.800 K¢

Kontrola ndvrhu Zmény €. 1 UP Ceska Kamenice zpracovaného
projektantem zmény z pohledu souladu s pravnimi predpisy.
Doplnéni kapitol odlvodnéni, které zpracovava pofizovatel.
Administrace verejného projednani dle § 55b odst. 2
stavebniho zékona.
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P2 Vyhodnoceni vysledku vefejného projedndni dle § 55b odst. 7 44.200 K¢
ve spojeni s § 53 odst. 1 stavebniho zdkona: Vyhodnoceni
stanovisek dotéenych orgéand, zpracovani rozhodnuti o
namitkach a pfipominkach. Projednani vysledkl vefejného
projednani s uréenym zastupitelem. Re$eni dohodovacich
fizeni s dotéenymi orgény, pfipadné reseni rozpord.
Projednani navrhu rozhodnuti o namitkach a pripominkach
s dotéenymi organy. Zpracovani pokynl pro Gpravu ndvrhu
Zmény &. 1 UP Ceska Kamenice.

P3 Zaji$téni vydani a nabyti u¢innosti Zmény &. 1 UP Ceskd 18.800 K¢
Kamenice: Kontrola navrhu Zmény &. 1 UP Ceska Kamenice
zpracovaného projektantem zmény z pohledu souladu
s pravnimi predpisy. Doplnéni kapitol odGvodnéni, které
zpracovava pofizovatel. Pfiprava usneseni Zastupitelstva
mésta Ceska Kamenice k vyddni zmény. Kontrola Uplného
znéni UP Ceskd Kamenice ve znéni Zmény &. 1. Zajisténi
zveiejnéni dokumentace a nabyti G¢innosti Zmény &. 1 UP
Ceska Kamenice. Zajisténi oznameni vydani Zmény &. 1 UP
Ceskéa Kamenice dotéenym organim a zajiténi registrace
zmény v evidenci Gzemné planovaci ¢innosti.

Odménu je moZzné ménit pouze pokud:

a) prikazce bude poZadovat provedeni obstarani jinych zdleZitosti nez téch, které jsou
uvedeny v této smlouvé a jejichZ rozsah nebyl pfikaznikovi v dobé sjednani této smlouvy
znam;

b) pfi obstarani zaleZitosti se vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednani smlouvy
znamy, a pfikaznik je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skute¢nosti maji prokazatelny
vliv na sjednanou odménu;

V takovych pripadech budou viceprace ocenény v ramci uzavieni smluvniho dodatku
mezi pfikaznikem a pfikazcem.

P¥ipadné opakované etapy projednavani Zmény & 1 UP Ceskd Kamenice nad rdmec této
smlouvy nejsou soudasti sjednaného obsahu smlouvy a jejich obstarani neni zahrnuto v cené
dle tohoto ¢lanku. V pfipadé potieby opakovani nékteré etapy je nutné uzaviit dodatek k této
smlouvé, pficemZ odména bude odpovidat cenam stanovenym u jednotlivych etap v bodé 6.2,
pfi zohlednéni konkrétnich podminek opakovani etapy.

Ptikazce nebude poskytovat pfikaznikovi pred zahajenim praci finan¢ni zalohy.
Faktura bude vystavena vidy do 15 dn(l ode dne ukonceni obstardni jednotlivé etapy.

Splatnost faktur Cini 15 dnd od predani faktury objednateli a bude uvedena na faktufe. Stejna
IhGta splatnosti plati i pfi placeni jinych plateb (smluvnich pokut, drokl z prodleni, nahrady
Skody apod.).

Za termin Uhrady bude povaZovéan termin odepsani platby z U¢tu objednatele ve prospéch tctu
zhotovitele.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou nélezitost podle zékona 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve
znéni pozdéjSich predpisl, a zdkona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisi nebo bude chybné vyuctovana cena, je ptikazce opravnén fakturu pred
uplynutim Ihlty splatnosti vratit pfikaznikovi bez zaplaceni k provedeni opravy. Na vracené
fakture vyznadi prikazce dlvod vraceni. Pfikaznik provede opravu vystavenim nové faktury.
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Vréti-li pfikazce vadnou fakturu druhé smluvni strané, prestava bézet pdvodni Ihita splatnosti.
Celd Ihidta splatnosti pak bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury prikazci.

Pfikazce nebude u jednotlivych faktur uplatfiovat zadrzné.

Clanek 7
Terminy plnéni dila
Terminy vykonani jednotlivych etap jsou stanoveny nasledovné:

oznaceni etapy specifikace etapy nejzazsi Ihaty pinéni etapy
dila v kalenddinich dnech

P1 Zajisténi vefejného projednéani Zmény &. 1 UP 67
Ceska Kamenice: Kontrola ndvrhu Zmény ¢. 1 UP ode dne, kdy mésto
Ceska Kamenice zpracovaného projektantem prevezme dokumentaci

navrhu Zmény &. 1 UP Ceska
Kamenice od zpracovatele,
v€. Ihity 37 dnq, kterd je
stavebnim zakonem
predepsana na zverejnéni

a projednani navrhu UP

zmény z pohledu souladu s pravnimi pfedpisy.
Doplnéni kapitol odlivodnéni, které zpracovava
pofizovatel. Administrace vefejného projednani
dle § 55b odst. 2 stavebniho zakona.

P2 Vyhodnoceni vysledku vefejného projednani dle § 120
55b odst. 7 ve spojeni s § 53 odst. 1 stavebniho ode dne ukonceni Ihaty pro
zdkona: Vyhodnoceni stanovisek dotéenych uplatnéni stanovisek,

namitek a pfipominek
v ramci verejného
projednani (7 dni po
terminu verejného

organ(, zpracovani rozhodnuti o namitkach a
pfipominkdch. Projednani vysledki verejného
projednani s uréenym zastupitelem. Regeni
dohodovacich fizeni s dotéenymi organy, pfripadné

projednani)

reSeni rozpord. Projednani ndvrhu rozhodnuti o
namitkach a pfipominkdch s dotéenymi organy.
Zpracovani pokyn( pro Gpravu navrhu Zmény €. 1
UP Ceska Kamenice.

P3 Zaji$téni vydani a nabyti G¢innosti Zmény &. 1 UP 45
Ceskéa Kamenice: Kontrola ndvrhu Zmény ¢. 1 UP ode dne, kdy mésto
Ceskd Kamenice zpracovaného projektantem prevezme dokumentaci

upraveného ndvrhu Zmény
¢. 1 UP Ceska Kamenice od
zpracovatele, v¢. lhaty 15

zmény z pohledu souladu s pravnimi predpisy.
Doplnéni kapitol odlvodnéni, které zpracovava
povhzovvatel.lPrlpravaT usnesenll' Z'asttipltelstva dit, Virera jeswavebiiin
rpesta Ceska Kafneince k vydani zmény. Kontrola zékonem predepsana na
Uplného znéni UP Ceska Kamenice ve znéni Zmény zvefejnéni vydané
€. 1. Zajisténi zverejnéni dokumentace a nabyti dokumentace.
Géinnosti Zmény ¢. 1 UP Ceskéa Kamenice. Zajisténi

oznameni vydani Zmény €. 1 UP Ceska Kamenice

dotéenym organlm a zajisténi registrace zmény

v evidenci Uzemné planovaci ¢innosti.

Stanovené lhity nezahrnuji dodaci Ih(ty zpracovatele dokumentace.

Stanovené Ihity nezahrnuji pfipadné prostoje zplsobené Cinnosti dotéenych organt (nabidka
termin{ pro dohodovaci fizeni, IhGita pro vydani upravenych stanovisek apod.).

Stanovené |haty nezahrnuji pfipadné prostoje vzniklé zdrZenim ze strany urc¢eného zastupitele
(napf. pfi schvaleni pokyn( pro tpravu UP, schvaleni vysledkil dohodovacich Fizeni, stanoveni
terminu zasedani zastupitelstva mésta apod.).
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7.5. Prikaznik je povinen o viech vznikajicich prostojich neprodlené pfikazce informovat.

7.6. Pfipadné opakované etapy projedndvani Zmény & 1 UP Ceskéd Kamenice nad réamec této
smlouvy nejsou pfedmétem této smlouvy a vykon s nimi souvisejicich ¢innosti pofizovatele
neni zahrnut v terminech plnéni dle Cl. 7, odst. 7.1. této smlouvy o dilo.

Clanek 8
Ostatni ujednani

8.1. P¥ikazce je opravnén tuto smlouvu vypovédét bez vypovédni doby v pripadé, kdy prikaznik pres
pisemnou vyzvu ke zjedndni napravy porusuje nékterou ze svych povinnosti dle této smlouvy
nebo plynoucimu pfi obstaravéni pfikazu dle této smlouvy ze zékona. V pfipadé této vypovédi
nemad ptikaznik odchylné od ustanoveni § 2443 obdanského zdkoniku ndrok na Uhradu
jakychkoli nakladu, skod, ani na Ghradu odmény nebo jeji ¢asti, vyjma Uhrady odmény za jiz
zcela radné a véas dokoncéené etapy dila ve smyslu ¢l. 6, odst. 6.2 této smlouvy.

8.2. Prikaznik je povinen nahradit pfikazci veskeré Skody a jiné ujmy, které pfikazci vzniknou
v souvislosti s porusenim povinnosti pfikaznika.

8.3. V pfipadé prodleni pfikaznika se splnénim kaZdé jednotlivé povinnosti radné a vcas je prikaznik
povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny etapy dila dle ¢l. 6, odst. 6.2, jiZ se
prodleni tykd, a to za kazdy den prodleni. Pravo na nahradu Skody zlstava pfikazci zachovano
v pIné vysi vedle této smluvni pokuty.

Clanek 9
Zavérecna ujednani
9.1. Smluvni strany prohlasuji, Ze jsou plné svépravné, tuto smlouvu si pfed podpisem precetly,
s jejim obsahem souhlasi a na dlkaz toho pfipojuji své podpisy.

9.2. Tato smlouva je sepsana a uzaviena celkem ve dvou vyhotovenich stejné pravni zdvaznosti,
z nichZ obdrzi kazdy z G€astnikl po jednom.

9.3. Tato smlouva muZe byt doplnéna nebo ménéna pouze pisemnymi dodatky podepsanymi
smluvnimi stranami.

9.4. Prévni vztahy vyplyvajici z této smlouvy, které nejsou zvlast touto smlouvou upraveny, se fidi
pFislu§nymi ustanovenimi zékona €. 89/2012 Sh., ob¢ansky zdkonik, v platném znéni.

9.5. Tato Smlouva byla projedndna na 14. schiizi Rady mésta Ceské Kamenice a schvélena jejim
usnesenim ¢.342/14/RM/2022 ze dne 13. 6. 2022.

V Ceské Kamenici dne: 01. 07. 2022

Za-pifkazce: Za pfikaznika: & 9.2027

Jan Papajanovsky Mgr. Jindfich Felcman, Ph.D.

starosta mésta Ceska Kamenfce osoba spliujici kvalifikaéni pozadavky
pro tzemné planovaci ¢innost dané
§ 24 stavebniho zakona



