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Jil SMLOUVA o DÍLO

na zpracování projektové dokumentace,

výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru,

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy:

ČL,. 1

SMLUVNI STRANY

1.1 Objednatel: Městská část Praha 21

sídlo: Staroklánovická 269,

190 16, Praha 9 — Ujezd nad Lesy

  
IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

zastoupen: Milan Samec — starosta MC Praha 21

1.2 Zhotovitel: ČKJ Projekt, spol.s r.o.

Sid/o: Doležalova 1059,

198 00 Praha 9 _ Černý Most

IČO:

DIČ:

Zapsaný:

Bankovní spojení:

Zastoupen: Ing. Michal Čermák — jednatel
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

„ čL. 2

PREDMET SMLOUVY

Objednatel hodlá realizovat záměr „Projekt bezbariérového přístupu - zdravotní středisko

Rohožník“ (dále také jen jako UM“) na adrese Živoninská 1630, Praha 9 - Ujezd nad Lesy na

základě studie, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Případné odchylky od uvedené studie budou

zhotoviteli sděleny na pracovní schůzce před zahájením prací na základě této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje. že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek sjednaných vtéto smlouvě

zpracuje, obstará a dodá objednateli k zajištění realizace záměru řádně a včas dilo spočívající v:

2.2.1. Zajištění a vypracování kompletní projektové dokumentace pro stavebni povoleni (dále také jen

”@130 včetně výkonu inženýrské činnosti pro zpracování DSP, spolu s kladnými vyjádřenimi

všech dotčených orgánů a osob, (dále jen jako „inženýrská činnost“)

2.2.2. Zajištění a vypracování dokumentace k provádění stavby (dále také jen ,,fl3_8_“) včetně rozpočtu

a výkazu výměr pro realizaci dila dle DPS

2.2.3. Vypracování DPS pro realizaci včetně detailů řešení

2.2.4. Výkon autorského dozoru při realizaci dila dle zpracované DPS,

tak, jakje blíže specifikováno v této smlouvě a v nabídce zhotovitele ze dne 13.6.2022, která je přílohou

č.2 této smlouvy (dále společné jen jako „$" či „předmět smlouyy“), to vše v rozsahu dle v čl. 2 a 3 této

smlouvy a dále v rozsahu dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na akci:

„Projekt bezbariérového přístupu - zdravotní středisko Rohožnik“.

Objednatel se zavazuje dilo převzít a zaplatit za něj cenu dle dále uvedeného čl. 6 této smlouvy, jakož i

poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení díla.

Zhotovitel provede dílo spotřebnou péči vujednaném čase a obstará vše, co je kprovedeni dila

potřeba. Za řádně provedené se považuje dílo, které je dokončeno a předáno, eventuálně pokud je

vykonána sjednaná činnost.

Zhotovitel prohlašuje, že je ke všem výše uvedeným činnostem odborně způsobilý, aje držitelem všech

potřebných oprávnění a autorizaci v souladu s právními předpisy, nebo si je sám na své náklady zajisti,

Projektová dokumentace podle předcházejících odstavců bude zpracována v souladu s odsouhlasenými

záměry a požadavky objednatele, a dále v souladu s požadavky vyplývajícími z konzultaci s nájemníky

objektu zdravotního střediska na adrese Živoninská 1630, Praha 9 Újezd nad Lesy (dále jen „dotčený

M") a s připomínkami či podmínkami státních orgánů.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat DSP pro ohlášení stavebních úprav.

CL. 3

ROZSAH PREDMETU SMLOUVY .

Obsah a rozsah veškeré projektové dokumentace bude odpovidat zákonu č. 183/2006 Sb., 0 územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a všem dalšim závazným předpisům.

Struktura projektové dokumentace bude provedena podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje v průběhu a v závěru

zpracováni projektová dokumentace konzultovat tuto s objednatelem a nájemníky dotčeného objektu.

Vyhotovená projektová dokumentace uvedená v čl. 2.2.1., 2.2.2. a 2.2.3. této smlouvy a vypracovaný

výkaz výměra rozpočet dle čl. 2.2.2. této smlouvy budou zhotovitelem předány objednateli v digitální

formě (formát výkresů: *.dwg a *.pdf.; formát textů: *.doc a *.pdf, formát rozpočtu: *pdf, xls) a dále bude

zpracováno 6x tištěné autorizované kompletni paré v písemné formě.

Výkon inženýrské činností uvedený v čl. 2.2.1. této smlouvy zahrnuje kladné vyjádření všech dotčených

orgánů a osob. Vyjádření dotčených orgánů a osob získaná při výkonu inženýrské činnosti dle čl. 2.2.1.

této smlouvy budou objednateli předána v originálních vyhotoveních.
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4.1

5.1

5.2

6.1

Zpracovaná projektová dokumentace bude obsahovat (pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak)

zejména nasledujici: řešení automatických dveří včetně ovládáni a potřebné rekonstrukce

elektroinstalace, návrh bezbariérového WC a návrh vstupů do atrií. Projektová dokumentace musí být

zpracovaná tak, aby realizace díla dle této projektové dokumentace byla možná v co největším rozsahu

za provozu dotčeného objektu.

ČL. 4

ZPÚSOB PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Při plnění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy

v přiměřeném rozsahu, ujednání této smlouvy, zadávací podmínky veřejné zakázky a výchozí podklady

objednatele odevzdané ke dni uzavření této smlouvy.

c_L. 5 „ ,

DOBA A MISTO PLNENl

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu a obsahu dle čl. 2 a 3 této smlouvy v těchto

termínech:

Termín ukončení plnění:

a) Termin předání DSP do 31.7.2022

b) Termin předání DPS v podrobnosti dostatečné pro zadávací řízení k realizaci záměru včetně

výkazu výměr a rozpočtu + vykonání inženýrské činnosti do 31.8.2022

c) Termín předání doplněné DPS o detaily řešení do 30 dnů od výzvy objednatele, pokud nebude

zhotovitel objednatelem k plnění této části dila vyzván, nebude zhotovitelem realizována

d) Výkon autorského dozoru - dle výzvy objednatele, a to do dokončení záměru realizovaného na

základě projektové dokumentace, nejpozději však do 31.12.2027, dle toho, co nastane dříve;

pokud nebude zhotovitel objednatelem k plnění této části díla vyzván, nebude zhotovitelem

realizována.

O převzetí hmotných částí díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma stranami.

Objednatel není povinen převzít dílo, které nebude zhotoveno řadně (v souladu se smluvními

podmínkami a právními předpisy).

ČL. 6

CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla se sjednává pro jednotlivé části díla takto:

 

9
:

Položka Cena
 

47.100; Kč bez DPH

9.891 DPH 21%

56.991 Kč vč. DPH

Cena za vypracování DSP včetně zprávy PBŘ a ceny za

výkon inženýrské činnosti

 

10.000,- Kč bez DPH

2.100,- DPH 21%

12.100,- Kč VČ. DPH

Cena za vypracování DPS (zadávací dokumentace), výkazu

výměr a rozpočtu

 

  
12.000,- Kč bez DPH

Cena za doplněni DPS o detaily řešení 2.520,- DPH 21%

14.520,- Kč vč. DPH    
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600,- Kč bez DPH

  
 

D Cena za vykon autorskeho dozoru / hodinu, dle požadavku 126,— DPH 21%

objednatele

726,- Kč vč. DPH

6.2 Smluvní strany se dohodly, že na plnění díla nebudou poskytovány zálohy. Zhotovitel je oprávněn

fakturovat objednateli dílo dle položek uvedených v čl. 6.1 této smlouvy nejdříve po dokončeníjed notlivých

částí díla v termínech dle čl. 5.1 této smlouvy (položka A až C). Položka dle čl. 6.1. pism. D této smlouvy

může být fakturovaná na měsíční bazi, a to na základě skutečně vykázané práce. Faktura vystavená

zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

v platném znění.

6.3 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placeni z účtu objednatele na účet zhotovitele.

6.4 Splatnost příslušných daňových dokladů sjednávají smluvní strany na 30 dnů. Výše DPH bude účtována

dle aktuální sazby.

6.5 Zhotovitel je Oprávněn požadovat (fakturovat) cenu d íla až po protokolárním předání díla, resp. jeho části.

6.6 V cené za provedeni dilajsou zahrnuty veškeré náklady, které zhotovitel vynaloží při provádění dila.

6.7 V případě, že dojde ke zrušení, nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele bude

zhotovitel fakturovat práce rozpracované (skutečně vykonané) ke dni zrušení, nebo odstoupení. Zhotovitel

je povinen doložit objednateli jaké práce na díle vykonal.

6.8 Dohodnou-li se smluvní strany po uzavření smlouvy na změně rozsahu dila a neujednaji-li důsledky pro

výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdilu v rozsahu nutné činnosti a v

účelných nákladech spojených se změněným prováděním dila.

ČL. 7

VLASTNICKE PRAVO KE ZHOTOVENE VECI

7.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dilu včetně všech práv přechází na objednatele okamžikem předání

a převzetí zhotoveného díla.

ČL. 8

PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

8.1 Zhotovitel je povinen řádné provest dílo ve sjednané kvalitě a lhůtě. Zhotovitel přebírá záruku za jakost

díla, zejména za to, že veškerá ve smlouvě uvedená projektová dokumentace bude řádným podkladem

pro řádnou realizaci záměru.

8.2 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjisti—lí, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může

požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl d ilo řádným způsobem.

8.3 Zhotovitel je oprávněn poskytnout dilo jiným osobám než objednateli jen v případě, pokud s tim objednatel

vysloví souhlas a pokud poskytnutí dila jiným osobám nebude vzhledem k povaze dila v rozporu se zájmy

objednatele.

8.4 Objednatel souhlasí s možností převzetí dokončeného díla před dohodnutým termínem.

8.5 Objednatel se dále zavazuje zplnomocnit zhotovitele k jednání s dotčenými orgány státní správy a správci

siti.

8.6 Zhotovitel prohlašuje, že je (a po celou dobu účinnosti této smlouvy se zavazuje být) ohledně výkonu své

odborné činnosti řádně pojištěn, a to pro případ pojistného plnění minimálně do výše 5 000 000,- Kč.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

11.1

11.2

, ČL. 9,

VADY DlLA A ZARUKA

Dilo má vadu, pokud jeho povaha, obsah či rozsah neodpovídají této smlouvě. Vpřípadě vady díla

dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné

odstranění vady.

Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla nebo jakékoli jeho části objednateli. Práva a

povinnosti ze záruky poskytnuté zhotovitelem na předané dílo či jeho části nezanikají ani odstoupením

kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost

specifikace všech praci, dodávek, činnosti a služeb spojených s realizaci stavby, za jednoznačnost,

efektivnost, funkčnost a reálnost navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této

smlouvy, pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy,

v přiměřené míře ČSN, EN, CN a ostatními normami pro přípravu a realizaci předmětného stavebního

záměru a poskytuje záruky za kvalitu této dokumentace po dobu 60 měsíců ode dne předání objednateli.

Zhotovitel celou dobu životnosti stavby zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení povinností

zhotovitele při realizaci projekční a inženýrské přípravy zajišťované dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje případné vady díla bezplatně odstranit do 10 dní po doručení reklamace

objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v uvedené

lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den

prodlení až do dne jejich odstranění, popř. též přiměřenou slevu z ceny díla. Smluvní pokuta je splatná

do 14 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty zhotoviteli. Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na

případnou odpovědnost zhotovitele k náhradě škody. Povinnost k úhradě smluvní pokuty trvá i po zániku

této smlouvy.

Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné

reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamované vada odstraněna

a termín jejiho odstranění, což objednatel potvrdí svým podpisem.

ČL. 10

SANKCE ZA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoli termín dokončení díla či jeho části dle čl. 5.1 této smlouvy, je

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

Smluvní pokuty nebudou vymáhány v případě,že k prodlenidojde z důvodu nečinnosti dotčených orgánů

a osob. Smluvní pokuta je splatná do 14 dni od doručení výzvy kúhradě smluvní pokuty zhotoviteli.

Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou odpovědnost zhotovitele k náhradě škody. Povinnost

k úhradě smluvní pokuty trvá i zániku této smlouvy.

Pro případ, že bude objednatel v prodlení s úhradou řádně fakturovaná ceny díla, sjednávají smluvní

strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

, „ „ČL-„11 „
ZAVERECNA UJEDNANI

Zhotovitel poskytuje podpisem této smlouvy bezplatnou výhradní licenci k dílu či jeho části ve smyslu ust.

§ 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i výslovný souhlas ke všem způsobům užití díla nebo jeho

části vneomezeném rozsahu. Zhotovitel timto výslovně souhlasí, aby dílo či jeho jakákoli část bylo

v souladu s platnými právními předpisy zveřejněno, užíváno, upravováno či měněno, zpracováno včetně

podkladů, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele.

Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárnímí zastupci smluvních

stran (případně jejich zmocněnci).
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11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

Od této smlouvy lze písemně odstoupit z důvodu vyšší moci nebo z důvodu podstatného porušení této

smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno druhé smluvní straně písemně. Tato

smlouva zanikne dnem, kdy bude odstoupení doručeno té smluvní straně, které bude odstoupení

adresováno. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této

smlouvy, ani smluvních ustanovení, která podle vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají

trvat i po skončení této smlouvy. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této

smlouvy se rozumí zejména:

. pokud se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla či jeho jednotlivých částí, které bude delší

než 30 kalendářních dní;

. pokud zhotovitel provede dílo nekvalitně;

. pokud bude proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, nařízena exekuce či nařízen výkon

rozhodnutí, či pokud zhotovitel vstoupí do likvidace.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních. Zhotovitel i objednatel obdrží každý po dvou

vyhotoveních.

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách MČ Praha 21

(objednatele) a prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvé nepovažují za důvěrné či za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, pročež udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez

jakýchkoliv dalších podmínek. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění

vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Dle shodné vůle smluvních stran se tato smlouva, jakož i veškerá práva a povinnosti vzniklé na základě

této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákony České republiky, zejména občanským zákoníkem.

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady městské části Praha 21 dne 28.6.2022

Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah této smlouvy dobře znám, že byla uzavřena po vzájemném

projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadné

nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1 — Studie

Příloha č. 2 — Nabídka zhotovitele ze dne 13.6.2022

-v

V Praze dne ~-~-1-5,~U7-.--2-022 V Praze dne ...... *.......
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Studie bezbariérového přístupu - zdravotní středisko Rohožník

Projekt obsahuje tři řešené části stávajícího zdravotního střediska Rohožník. První část řeší

výměnu hlavních vstupních otočných dveří za automatické. Součástíje také výměna a doplnění

nevyhovujícího zábradlí rampy pro pohybově handicapované osoby u tohoto vstupu. Druhá

část řeší vytvoření toalety pro pohybově handicapované osoby s bezbariérovým přístupem

(jedná se starý objekt s dveřními prahy) ze stávajícího skladu. Třetí část se věnuje

bezbariérovému přístupu veřejnosti (návštěvníkům střediska) dvou stávajících atrií se

vzrostlou zelení. Všechny tři řešené části jsou v přízemí objektu.

Účelem je zkvalitnit přístup a služby zdravotního střediska pro osoby s pohybovým

handicapem a zároveň tyto služby rozšířit o nevyužívané nebo neudržované prostory. Pro

dosažení tohoto účelu je odhadovaná doba čtyři měsíce.

Důvodem žádosti je snaha 0 docílení odpovídající úrovni služeb zdravotního střediska ve

stávajícím starém objektu přestavěném v 80. letech z mateřské školky.

Stávající stav

Zdravotní středisko Rohožník v Újezdu nad Lesy je objekt vystavěný v70. letech minulého

století jako typizovaný objekt pro mateřskou školku.

Později byl po úpravách konvertován na zdravotní

středisko, nicméně původní účel, za kterým byl

postaven je v objektu znát na každém kroku. Jsou to

především úzké komunikační prostory a dispoziční a

bariérové komplikace. Dnešní hlavní vstup je

přístupný sice také po rampě, ale se zábradlím

v nevyhovujícím tvaru (bez zábradlí a vodící lišty ve

* výšce 250mm na obou ,

stranách). | hlavní dvoukřídlé otočné dveře jsou pro vstup

handicapované osoby na invalidním vozíčku problém, vyžadující

pomoc druhé osoby.

 

V navazující hlavní chodbě, procházející napříč celým objektem není

ani jedna toaleta pro pohybově handicapované osoby.

Středobodem celého objektu jsou dvě venkovní atria, která jsou

nejen velmi obtížně přístupná úzkými dveřmi s nepříjemným

převýšením, ale sám prostor je pro nevyužívání zaplněný přerostlou

původně vysazenou zelení.

 



//

Navrhovaná změna

všechny úpravy jsou vsouladu svyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných technických

požadavcích zabezpečující užívánístaveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

a svyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících

bezbariérové používání staveb.

Řešené části jsou rozděleny na tři samostatné stavební objekty:

50.01 Automatické vstupní dveře a výměna a doplnění zábradlí

u rampy pro handicapované osoby

50.02 Bezbariérové WC pro osoby somezenou schopností

pohybu a orientace (OOSPO)

50.03 Bezbariérový přístup do zdravotního střediska

50.01 — v rámci této řešené části dojde k výměně stávajících dvoukřídlích otočných dveří za

automatické s pohybovým čidlem 1800/2100 (2380). Dveře budou prosklené s hliníkovými

rámy bílé barvy. Nad dveřmi bude provedena výplň z logem střediska jako v současné době.

Stávající nevyhovující zábradlí u rampy pro OOSPO bude odstranéno a nahrazeno novým

nerezovým zábradlím na obou stranách rampy z trubky prům. 60 mm. Sloupky zábradlí budou

uchyceny na trny v betonovém loži.

50.02 - Ve stávajícím skladu bude vytvořeno WC pro ODSPO. Levá boční stěna bude

odstraněna a nová stěna bude posunuta na požadovaný minimální rozměr dle vyhlášky č.

369/2001— 1600/1800. Dále budou vybourány stávající dveře 800 mm a osazeny novými

pravými dveřmi šířky 900 mm, otevíravé ven.

WC bude vybaveno: zavěšená toaletní mísa + geberit uchycení a splachování

madlo pevné

madlo sklápěcí

umyvadlo pro handicapované

signalizačnízařízení pro přivolání pomoci v tísni

Stávající dlažba bude vybourána a nahrazena novou v ploše 3,4 m2, dále bude doplněn

obklad do výšky 2,0 m o ploše 12,6 m2.

$0.03 — Jedná se o bezbariérovou úpravu přístupu do atrií rozdělených na 50.03a a S0.03b.

Ve stávající chodbě budou vybourána obě středová okna vedoucí do atrií a do jejich otvoru

budou vsazeny prosklené plastové bílé dveře 800 mm s bočními pevně zasklenými částmi.

Dveře budou mít ve výšce 900 mm vodorovné madlo přes celou šířku dveří. Prosklená část

dveří bude 400 mm od podlahy, kvůli ochraně před nárazem vozíku. Prosklení bude ve výšce

800 a 1600 mm opatřeno páskem šířky 50 mm, který bude kontrastní proti pozadí. V atriích

bude na části vykopána zemina a provedena terasa ze zámkové dlažby tl. 60 mm s lemováním

z bet. palisády 124/124/400 mm U nových vstupních dveří bude v každém atriu vybudována

podesta 1300/2000 v úrovni přístupové chodby. Výška podestyje 180 mm oproti úrovni atrií.

Z podesty bude vybudována bezbariérová rampa šířky 1300 mm pro pohybově handicapované

osoby ve sklonu 1:16 a opatřena po obou stranách zábradlím 900 mm vysokým z nerez oceli.



V úrovni 250 mm bude zábradlí opatřeno vodící lištou z téhož materiálu. Podesta i rampa

bude provedena taktéž ze zámkové dlažby a lemována bet. palisádou 124/124/600 mm.

Terasy budou osazeny lavičkami Streetpark LONl v počtu 7 kusů. Každé atrium bude osazeno

jedním odpadkovým košem Decent pro tříděný odpad.

Ve stávajících atriích bude proveden výřez a úprava přerostlé zeleně a dosadba nové zelené

dle výkresu. Stávající přístup do atrií úzkými dveřmi (zvýšený práh k podlaze střediska) je

ponechán jako bariérový a bude sloužit pouze pro větrání navazující chodby.

Terasa atrií bude ve skladbě:

výkopek hloubka 250 mm, S0.03a — 11,3 m3, 50.03b — 14,7 m3

zámková dlažba tl. 60 mm plocha $0.03a — 44,8 m2, $0.03b — 58,8 m2

podsyp kamenivo frakce 2/5, tl. 40 mm, S0.03a — 1,8 m3, S0.03b — 2,4 m3

zásyp kamenivo 8/16, tl. 150 mm, 50.033 — 6,8 m3, 50.03b — 8,9 m3

hutněný terén

Terasa bude lemována bet. palisádou 120/124/400, $0.03a — 298 ks, S0.03b — 364 ks

Podesta s bezbariérovou rampou bude lemována bet. palisádou 120/124/600, 50.033 — 88 ks,

50.03b — 88 ks

Provedené úpravy a změny umožní bezbariérový přístup k dnes nevyužívaným nebo nevhodně

přístupným službám ve stávajícím zdravotním středisku.
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Parní, teplovodní kotelny a stanice - Zpracování kompletní ČKJ Projekt, spolí S no

 

' projel. t strojovny vytápění a chlazení projektové dokumentace Doležalova 1059/31

:“, Tepelná čerpadla - Technicko ekonomické studie 198 00 Praha 9

Kogenerační jednotky - Optimalizace provozu tel. 603 801 400

Průmyslově vytápění a chlazení a úspory energií E-mail: projekt@ckj.cz

Vytápění a chlazení budov - Inženýrské činnosti wymckjcz

Naše č.j. :

ČKJP-nb-13062022-1 Městká část Praha 21

Praha dne : Odbor majetku a investic

13.06.2022 Ing. Ludmila Lambertová

Vyřizuje : Tel : Staroklánovická 260

Ing. Michal Čermák 603 801 400 190 16 Praha 9 - Ujezd nad Lesy

Věc: Nabídka na akci

„Projektová dokumentace k provádění stavby- Zajištění bezbariérového

přístupu ve zdravotnickém zařízení Živonínská 1630, Praha 9, Úiezd nad Lesy"

Die Vaší poptávky Vám předkládáme nabídku na dále uvedené plnění. Jedná se o vypracování PD

související činnosti na výše uvedenou akci.

Nabídka

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace ve stupních DSP/DOSS DZS a DPS v

objektu ZS Živonínská 1630 v Praze 9, na realizaci bezbariérového přístupu a užívání služeb. V

průběhu realizace pakje předmětem nabídky vykonávání AD.

Podkladem pro návrh řešení PD bude studie Ing. arch Daniela Stojana 2 11/2021.

1) PD ve stupni DOSS/DSP bude obsahovat profesní soubory:

- architektonickou a stavebně konstrukční část řešení

- zprávu požárně bezpečnostního řešení

- související profese ZTI a elektroinstalace budou řešeny v rámci paralelně zpracované PD na

rekonstrukci instalací ve 28

Pro stupeň DSP/DOSS bude PD obsahovat dále části :

- A. Průvodní a B. Souhrnnou zprávu

- C. Situační výkresy

- v rámci DSP zajistíme předání PD na DOSS jménem zadavatele s případným předjednáním

(předmětem plnění není zajištění a předání vyjádření a stavebního povolení)

- PD bude v rozsahu nutném pro výše uvedený účel

2) PD ve stupni DZS/DPS bude obsahovat profesní soubory:

- architektonickou a stavebně konstrukční část řešení

- související profese ZTl a elektroinstalace budou řešeny v rámci paralelně zpracované PD na

rekonstrukci instalací ve ZS

PD bude obsahovat dále části :

- položkový výkaz výměr, resp. položkový rozpočet stavby v cenově soustavě

- PD bude v rozsahu nutném pro výše uvedený účel, tj. pro zadání stavby ve veřejné soutěži

veden u KOS v Praze,oddl'| C. vložka 10087 Strana/cefkemz1/3
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3) PD ve stupni DPS/PD pro realizaci(výrobní dokumentace) bude obsahovat profesní souborv:

- provedení podrobnosti a detailů provedení vybraných částí stavebních konstrukcí, které budou po

výběru zhotovitele a konečném výběru prvků nutné pro upřesnění provádění stavby

Termíny plnění:

Postup zpracování navrhujeme následující :

ad1) do 31.7.2022 bude ve stavební části zpracována PD bezbariérového přístupu ve stupni pro

vyjádření DOSS a stavební řízení, aby toto mohlo co nejdříve být zahájeno (současně bude v

rámci PD rekonstrukce k 31.7.2022 zpracováno připojení na TZB)

ad2) do 31.8.2022 (nejpozději, což bude zřejmě korespondovat s termínem stavebního řízení)

bude k předchozímu stupni DSP vypracován výpis prvků, položkový výkaz výměr a oceněný

rozpočet tak, aby spolu s upřesněnou PD bylo možné zahájit výběr zhotovitele, tj. bude sloužit

jako zadávací PD

ad3) do 30.dnů od zadání bude dle potřeby a dle skutečných zvolených prvků dodávky

dopracována PD v ohledu podrobnosti a detailů stavebního řešení - termín bude upřesněn dle

konkrétních potřeb po výběru zhotovitele a dle jeho potřeb v nejkratších možných lhůtách (bude

se jednat o výkresovou část, která bude využita až při realizaci)

Ostatní :

- kontaktní osobou bude ve všech záležitostech technických i obchodních za ČKJ

Projekt, s.r.o. lng. Michal Čermák

- v uvedeném plnění, resp. ocenění je obsaženo 6ks tištěné verze PD a 1x elektronická

verze PD na CD

a) Kontaktní údaje uchazeče, bankovní, telefonní, e-mail spojeni

ČKJ Projekt spol. s r.o.

Doležalova 1059/31

198 00 Praha 9

Korespondenční adresa, provozovna :

Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha 10

KB Praha 8, č.ú. 889649081/0100

Odpovědná osoba :

Ing. Michal Čermák

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby a technologická zařízení staveb

jednatel společnosti a hlavní inženýr projektů

tel.: 603 801 400

e-mail: cermak@ck'.cz

b) Celkové cena_plnění za rozsahfl) dleggptávkv

Nabídková cena za PD zahrnuje také související náklady. Jedná se o cenu celého plnění

celkovou a konečnou, ke které nebudou fakturovány žádné další výdaje a režijní náklady, tj.

např. na dopravu apod.

Cena za PD ad1) — bez DPH 47.100,-

Cena za PD ad2) — bez DPH 10.000,-

Cena za PD ad3) — bez DPH 12.000,-

Celková cena díla - bez DPH 69.100,-

DPH 21% 14.511,-

Celková cena díla včetně DPH 21% 83.611,-

veden u KOS v Praze,oddíl C, vložka 10087 Strana/celkem12/3
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3. Autorský dozor (AD) bude vykonáván v rámci celého průběhu výstavby, a to za cenu

600,- Kč/hod bez DPH zahrnující veškeré související náklady, a to na základě výzvy

stavebníka k účasti na stavbě, případně k úpravám PD.

Fakturován pak bude ve skutečném rozsahu po dokončení díla, který zhotovitel

zadavateli předloží ke schválení.

 

S pozdravem Ing. Michal Čermák

jednatel

veden u KOS v Praze,oddíl C, vložka 10087 Strana/celkem:3/3


