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Smluvní strany 
 
Objednatel:  
 
Východočeské muzeum v Pardubicích 
 
Sídlo:      Zámek č.p. 2 

530 02 Pardubice 
IČO:      14450542 
DIČ:      CZ14450542 
Bankovní spojení:    Komerční banka Pardubice 
Číslo účtu:     

 
Zastoupen ve věcech smluvních v celém rozsahu smlouvy: 

Mgr. Tomášem Libánkem, ředitelem nebo  
, zástupcem ředitele 

Ve věcech technických:   nebo  
 
Zhotovitel: 
 
TR iInstruments spol. s r.o. 
 
Sídlo :     Kameníčkova 1036/28, Brno-Žabovřesky 616 00 
IČO:     155 307 79 
DIČ:    CZ 155 307 79 
Bankovní spojení:   UniCredita Bank 
Číslo účtu:    

 
 

Zastoupen ve věcech smluvních v celém rozsahu smlouvy: 
    Ing. Jiří Kalvoda, jednatel společnosti 
Ve věcech technických:  
 

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, 

na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích 

příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 

dohodnutou cenu za jeho provedení.  

 
 
 
 
 

Smlouva o dílo č. 261/256/2022 

na zhotovení díla 

„Úprava a doplnění monitorovacího systému Hanwell“ 
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Článek I. 

Předmět díla 

1. Předmětem díla je zhotovení stavebních prací: 

 „Úprava a doplnění monitorovacího systému Hanwell“ 

2. Práce budou provedeny v rozsahu dle oceněného soupisu prací (příloha č. 1), a zahrnují 
zejména: 

 - řízení technologických prací, 

 - obstarání a přeprava dodávek a montážního zařízení, 

 - montážní práce, 

 - provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, 

 - zaškolení pracovníků pro obsluhu systému, 

         - dokumentace skutečného stavu 

  - odstraňování vad v záruční době. 

 

3. Předmět smlouvy bude dodán v rozsahu dle specifikace oceněného soupisu, který tvoří 
přílohu č. 1 (dále jen „dílo“). 

 

Článek II. 

Cena díla, platební a fakturační podmínky 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 
156 640,00 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).  

DPH při sazbě 21 % činí 32 894,40 Kč. 

Cena včetně DPH činí 189 534,40 Kč.  

 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována 

podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 

navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.  

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 

zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 

dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy. 
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3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 14 kalendářních dnů ode dne 

prokazatelného doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními 

stranami objednateli.  

4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na 

ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 

přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře 

uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že 

objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku 

bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O 

takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.   

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 

přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3 

zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího 

oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 

v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 

dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

6. Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 

dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění oběma smluvními 

stranami, a to nejvýše jedenkrát za měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací 

bude přílohou dílčího daňového dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury 

v Kč bude odpovídat součtu oceněných provedených dodávek, prací a služeb. 

7. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní 

cenu díla. 

8. Daňové doklady/faktury budou adresovány na adresu sídla objednatele. Elektronicky na 

e-mailovou adresu: 

9. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu 

s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení 

daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje jiné vady. 

Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody 

vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový doklad/fakturu včetně 

jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového 

dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu/faktury. Nová 

lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově 

vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky 

smlouvy. 

10. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
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Článek III. 

Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I 
do 8 týdnů od podpisu smlouvy o dílo. 

2. Místem plnění je Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek 2, 530 02. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění je Zámek v Pardubicích s opevněním, 
národní kulturní památka. 

 

Článek IV. 

Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací,  

postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a stanovení 

organizace kontrolních dnů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických. Zhotovitel je povinen 
pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy 
kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů 
a dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec zkoušek prováděných zhotovitelem samým, a tuto kontrolu umožnit 
do 3 dnů. Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen 
požadovanou zkoušku strpět. 

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a 
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen 
na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto 
odstavci. 

5. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. 
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 
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6. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla 
a zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu 
díla. 

7. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol. 

8. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování kontrol 
nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, pracemi 
nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených během 
zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla, není-li výslovně stanoveno jinak. 

9. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy. 

 

Článek V. 

Způsob předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat 
k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní 
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující 
včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

2. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez 
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

3. Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň 
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady 
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel 
oprávněn postupovat obdobně dle článku VI. bod 5. a násl. 

4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající 
technický dozor investora. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu 
a uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí. 

5. Jestliže objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější 
povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla 
nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí 
převzetí. 

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla, jako: 
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a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení 

o shodě, 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 

provozních zkouškách, 

c) protokol o zaškolení obsluhy. 

8. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá 
z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. 

 

Článek VI. 

Záruční doba, odpovědnost za vady 

1. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud 
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za 
jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel. 

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 
správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude 
prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 10 pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně 
nedohodne na jiné lhůtě. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, 
dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, 
jeho části a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady 
díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním 
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vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů 
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou. 

8. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel 
neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním 
každé vady. 

 

Článek VII. 

Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které 
ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na 
místo plnění, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která 
z výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod 
vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských 
smlouvách. 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod 
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně 
a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, 
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními 
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady 
odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a 
do souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby 
nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti 
hradí vzniklou škodu. 

4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany 
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na 
změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude 
obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou 
vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména 
jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu 
plnění. 

5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením 
změn bude provedeno takto: 
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a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na 
provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně 
označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací 
dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění 
předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny 
plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě; 

b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv 
na cenu díla, termíny plnění a zároveň takové změny nesníží kvalitu plnění nebo 
jakékoli jeho části, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním deníku 
osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede změnu 
díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, 
zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu 
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy 
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy 
nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

 

Článek VIII. 

Součásti smlouvy 

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 15.6.2022 č. SYSJ220614 

 
Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci nezbytnou k provádění díla má v okamžiku 
uzavření smlouvy plně k dispozici.  

2. Není-li pro konkrétní případ výslovně sjednáno jinak, lze změny této smlouvy činit pouze 
písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků, odsouhlasených a podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv 
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany 
mají povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 
V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy. 
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4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

6. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 
ujednávají smluvní strany následující: 

a) Objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem 
vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření. 

b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku. 

c) Smluvní stany berou na vědomí, že nebude-li tato smlouva uveřejněna v registru smluv 
ani devadesátý den po jejím uzavření, je dnem následujícím zrušena od počátku. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno. 

8. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají 
a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na 
důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

V Pardubicích dne: 22.7.2022 

 

Objednatel: 

--------------------------------------------------- 

Zhotovitel: 

 

--------------------------------------------------

Východočeské muzeum v Pardubicích 

Mgr. Tomáš Libánek 

ředitel 

TR instruments spol. s r.o. 

Ing. Jiří Kalvoda 

jednatel společnosti 

 

 

 



do 29. června 2022, od 1.7.2022 zvyšuje výrobce ceny!!

Dodavatel:

Projekt: 

Technologie: 

Pol. Cena bez DPH Ks
Celkem bez 

DPH

A

1 45 020 Kč 1 45 020 Kč

2 11 770 Kč 6 70 620 Kč

B

3 21 350 Kč 1 21 350 Kč

4 14 880 Kč 0 0 Kč

5 17 170 Kč 1 17 170 Kč

6 2 480 Kč 1 2 480 Kč

S pozdravem 156 640,00 Kč

DPH 21%: 32 894,40 Kč

Cena celkem s DPH: 189 534,40 Kč

Nedílnou součástí nabídky jsou všeobecné obchodní podmínky uveřejněné na webových stránkách:

Vyhrazujeme si právo změny cen v závislosti na změnách kurzů, celních poplatků či nákladů na dopravu.

Montáž
Montáž centrální stanice SR2, umístění a montáž rádiových snímačů, oživení a předání 

celého systému. Kalkulace obsahuje i dopravné a cestovné.

Práce, projekt, konfigurace, kalibrace

Projekt

Příprava projektu systému:

- rádiové měření na místě aplikace, zpracování výsledků a návrh ekonomicky 

optimálního řešení nových míst měření

- konfigurace centrální stanice SR2 do systému Radilog8 (systém Hanwell - Ohrazenice)

- nastavení parametrů snímačů (starších 8bit a nových 12bit) do obou systémů (Rlog7 a 

Radilog8)

- úprava konfigurací obou systémů Hanwell

Kalibrace Kalibrace snímačů RH/T v laboratoři ČMI, 33%-54%-76%; 23°C. Volitelně.

Zaškolení Zaškolení pracovníků pro obsluhu systému. Dokumentace skutečného stavu.

Cena celkem bez DPH:

http://www.trinstruments.cz/vseobecne-obchodni-podminky

Tato cenová nabídka je dokumentem, na který se vztahuje obchodní tajemství a nesmí být předána třetí osobě.

ML4106-434.075
Rádiový snímač RH/T (vlhkost/teplota) s displejem, standardní provedení pro interiér, 

včetně Y119, nerez držák snímače ML4000

Souprava centrály systému a rádiových snímačů

SR2 - set

SR2 Base Station + Radio Receiver, centrální stanice systému s externím přijímačem 

(standard 434.075 MHz), LAN, napájení 230V s interním záložním zdrojem na cca 10 

hodin provozu, interní paměť pro přijímaná data z rádiových snímačů. Včetně konzoly 

pro připevnění rádiového přijímače.

Platební podmínky: Faktura se splatností 14 dní. Při delších splatnostech se navyšuje cena o 0,1% za každý den.

Záruční podmínky: 24 měsíců, záruka se nevztahuje na akumulátory a kabely.

Typ Popis

Rádiový systém monitorování mikroklimatu "Hanwell", úprava a doplnění stávajích systémů

Systém Hanwell, kmitočet 434.075 MHz, provoz zdarma v rámci Všeobecného oprávnění.

Termín dodání: 6 až 8 týdnů po objednání

Kontaktní osoba: Kontaktní osoba:

Brno

612 00

Česká republika

Zámek 2, 530 02 Pardubice Křižíkova 70

     TR instruments spol. s r. o. Měřicí přístroje a systémy

Cenová nabídka: SYSJ220614

Datum vyhotovení: 15.06.2022

Platnost nabídky: 

Zákazník:

Východočeské muzeum v Pardubicích TR instruments spol. s r. o.



Místnosti vybavené novými snímači ML4106 z výše uvedené nabídky.Tabulka:

Poznámky: Podrobné rádiové měření s ohledem na požadovaná nová místa rozšíření rádiového systému bylo provedeno dne 14.4.2021. Nová 

centrální stanice ude umístěna do rozvaděče v místnosti 1-S.05b. Tato stanice spolu s novými 12bit rádiovými símači typu ML4106 

bude začleněna do systému Radiolog8, který aktuálně pokrývá měření v objektech v Ohrazenicích. Podle zadání bude do objektu 

zámku doplněno 6 nových rádiových snímačů ML4106. S ohledem na optimalizaci obou systémů budou některé starší rádiové snímače 

přemístěny do "nových" prostor a na jejich původní místa budou instalovány nové snímače (např. starší snímače používané v 

místnostech 1-S.01 a 1-S.09 budou umístěny do místností 1-3.12 a 1-3.15 (rok 2022), do místností 1-S.01 a 1-S.09 pak budou 

instalovány snímače nové).

Podlaží Realizace 2021 Snímač Poznámky

1.PP 1-S.02 ML4106 nová centrála SR2 v 1-S.05b

1-S.03 ML4106

1-S.09 ML4106 náhrada za starší 8bit

1-S.01 ML4106 náhrada za starší 8bit

2.NP 1-1.14 ML4106 možná záměna 12bit ML4106 za 8bit z 1-1.12

1-1.06 ML4106




