

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D700170015  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo akce objednatele: 122170042

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03  
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu: závod Pardubice  
Cihelna 135, 530 09 Pardubice,  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu,  
Zástupce pro věci technické: Ing. Ivan Princ, tel. 773 754 342  
IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
Tel: 466 868 211  
Fax: 466 415 301  
E-mail: [labe-z2@pla.cz](mailto:labe-z2@pla.cz)

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua s.r.o.**  
Adresa sídla: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec  
Králové  
Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, Ing. Lubor Dítě  
Osoba oprávněná k podpisu: Marcela Pavlíčková  
Zástupce pro věci technické: Ing. Ladislav Malý, Ing. Šárka Volfová  
IČ: 60113111  
DIČ: CZ60113111  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 75508511/0100  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 5596  
Tel: 498500359  
Fax:  
E-mail: [info@multiaqua.cz](mailto:info@multiaqua.cz)

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Předmět díla

- 2.1. Název akce: **IDVT 10177848 (Od Silnice), Poděbrady, oprava koryta, ř. km 0,000 – 2,500**
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci:  
**IDVT 10177848 (Od Silnice), Poděbrady, oprava koryta, ř. km 0,000 – 2,500**  
dle níže uvedeného členění dílčích etap:
- I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) dle článku 1. odstavce C obchodních podmínek a dále dle bodů 5, 6, 7, 8 a 9 odstavce B článku 1. smlouvy.
- II. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavce D obchodních podmínek).
- 2.3. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
- Záměr opravy na akci: *IDVT 10177848 (Od Silnice), Poděbrady, oprava koryta, ř. km 0,000 – 2,500*
- 2.4. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. prosince 2016.

## 3. Doba plnění díla

- 3.1. Předpoklad zahájení prací: 05/2017**  
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **31. 12. 2017**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- I. etapa – DPS *IDVT 10177848 (Od Silnice), Poděbrady, oprava koryta, ř. km 0,000 – 2,500* **do 31. 8. 2017**
- II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2017**

## 4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 13. 4. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **139 950,- Kč**,

slovy: **jedno sto třicet devět tisíc devět set padesát korun českých** bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. a II.:

Cena za I. etapu: **132 000,- Kč** bez DPH

(slovy: **jedno sto třicet dva tisíc korun českých** bez DPH)

Cena za II. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD: **15** HH

Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD: **530,- Kč** bez DPH/hod

Cena za II. etapu: **7 950,- Kč** bez DPH

(slovy: **sedm tisíc devět set padesát korun českých** bez DPH).

## 5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

článek 1. A - celý

článek 1. B, body: 1., 2., 3., 4., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. a 18.

## 6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

V Pardubicích dne:

V Hradci Králové dne:

.....  
za objednatele  
Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu

.....  
za zhotovitele  
Marcela Pavlíčková, jednatel společnosti