
Smlouva o dílo č. ....Ž....022/Ů?ÚÚ//ŽU/

uzavřený V souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále

jako „občanský zákoník"), jeho platném znění.

1. Smluvnístrany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
Dıčz CZ00303461
Zastoupené:

ve věcech smluvních: lng. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou

ve věcech technických: lng. Pavlem Volfem, vedoucím odboru strategického rozvoje, územnılwo

plánovánía investic

bankovníspojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 800
tel:

e-mail:

Dálejen: Objednatel

na stranějedné

8

STAVOKOMPLEX TVM, S. r. 0.

se sídlem: Hrabenov 92, 789 63, Ruda nad Moravou

ıčo z 25827375
Dıč: cz25827375
Zastoupené:

ve věcech smluvních: lng. Vladimír Kulhavý

ve věcech technických: lng. Vladimír Kulhavý

bankovníspojení: ČSOB Šumperk
číslo účtu: 151236467/0300
tel:

e-mail:

Dále jen: Zhotovitel

uzavřeli dnesnmo dne, měsíce a roku vsouladu svyse uvedenymi ustanovenımi obcanskeho

zákonfl‹u tuto smlouvu o dílo.

2. Předmětsmlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit pro objednatele dílo specifikované

v článku 3. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli

cenu za jeho provedení. Cena za provedenídílaje uvedena v článku 4. této smlouvy.

I/
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3. Předmět díla

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provést na svůj

náklad a nebezpečí pro objednatele dílo: „ZŠ Šumavská - stavební úpravy v hygienických

zařízeních v 2. a 3. NP pavilon A“ (dále jen: dílo), a to v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této

smlouvě a objednatel se zavazuje řádně, včas a s potřebnou péčí provedené dílo převzít a zaplatit

zhotoviteli cenu za jeho provedení.

Dílo bude provedeno v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností lng. Milan

Šperlich, a výkazem výměr, který je nedílnou součástí

zadávacích podmínek.

Přesný rozsah předmětu plněníje uveden v položkovém rozpočtu stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že se S touto projektovou dokumentacíseznámil.

Podkladem pro uzavřenísmlouvyje nabídka zhotovitele na realizace předmětu plněnízakázky.

Místem plněníje 6. ZŠ Šumavská 21,787 O1 Šumperk.

Při provádění předmětu plněníse zhotovitel zavazuje k těmto činnostem:

I provozování zarızení stavenistě, zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu

nepovolaných osob, zabezpečení proti pádu osob a následnou likvidaci vlastního zařízenı

po dokončenía předání předmětu plněnívčetně uvedenído původního stavu
I zařízení staveniště a případné skládky, provádění dennmo úklidu staveniště
I likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou, včetně jejich evidence (naloženı

a odvoz na skládku, skládkovné)
I zajištění místa k připojení na odběr energií (vč. jejich měřenñ nutných k provádění díla

(např. el. energie, voda) ajejich úhradu na náklady zhotovitele,
I uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,

zeleň, apod.)
I zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných

zkoušek
I obstaránízařízenía materiálu, výroby, dopravy, dodání
I řízenístavebních a technologických prací
I stavebnía montážní práce
I od všech použitých materiálů a zařízení budou doloženy certifikáty, prohlášení O shodě,

záručnílisty
I vedení stavebnmo deníku dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (příloha č. 16) - po skončenı

stavby odevzdá zhotovitel zadavateli originál stavebního deníku
I zpracovánía dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,

I poskytnutí záruk na celé dílo a odstraňovánívad v záručnídobě
I obstarání veškerých dalších pracísouvisejících se zhotovením díla

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadně provedení všech stavebních a montážních

prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících sdodávkou stavebních prací a

konstrukcí jejichz provedení je pro radne dokoncenı dıla nezbytne (napr. zarızenı staveniste,

bezpečnostníopatřeníapod.) včetně koordinačnía kompletačníčinnosti celé stavby.

4. Cena díla

1. Cena díla je pevná po celou dobu výstavby, je stanovena oceněním projektové dokumentace
předané objednatelem zhotoviteli a výkazu výměr. Pro obsah sjednané cenyje rozhodující Výkaz

výměr, kterýje Součástí předané projektové dokumentace.

2. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána vsouladu s ustanovením § 2 zákona Č.

526/1990 Sb., o cenách, v platném zněnía je dohodnuta včetně daně Z přidané hodnoty (DPH).
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Cena bez DPH : l.327.155,- Kč

DPH 278.703,- Kč

Cena: l.605.858,- Kč

(slovy: jedenmilionšestsetpettisícosmsetpadesátosm korun českých).

Cena díla je doložena cenovou nabídkou v příloze č. 1 k této smlouvě.

3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k radnému a včasnému
provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek a též činností uvedených v

čl. 3. této smlouvy zejména i náklady na:

a) vybudovanı, udrzovanı a odstranenı zarızenı staveniste

b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce

c) opatření k ochrane životního prostředí

d) pojištěnístavby a osob

e) organizacnı a koordinacnı cinnost

f) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru

g) součinnost v řízeníse stavebním úřadem O užívání dokončené stavby

4. .Iednotkové ceny uvedené v Polozkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.

4.1. Doklady určující cenu

Cena díla je doložena naceněným Výkazem výměr. Položkové rozpočty slouží kprokazovánı
finančnflwo objemu provedených prací (tj. jako podklad pro měsíčnífakturaci) a dále pro ocenění
případných víceprací nebo méněprací. Položkové rozpočty jsou vúplném souladu S Výkazem
výměr.

4.2. Podmínky pro změnu ceny

Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je

zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, do 5 pracovních dnů zpracovat změnový list, který

je podkladem pro Zpracovánídodatku smlouvy.

øv ø øv
Sjednaná cena je cenou nejvyse přípustnou a muže být změněna pouze za nıze uvedených
podmínek.

Změna sjednané cenyje možná pouze:

a) pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo
ke změnám jiných danových předpisů majících vliv na cenu díla;

b) pokud objednatel bude požadovat i provedeníjiných prací nebo dodávek, než těch,

které byly předmětem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloučí některé

práce nebo dodávky z předmětu plnění;

c) pokud objednatel bude požadovatjinou kvalitu nebo druh dodávek, než tu, která byla

určena Projektovou dokumentací;

d) pokud Projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli bude vykazovat vady
nebo chyby, majícívliv na sjednanou cenu;

e) pokud Z důvodů na straně objednatele dojde k prodlouženítermínu dokončenídíla. Tato

podmínka se týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby;
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f) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na sjednanou cenu. 

4.3. Způsob sjednání změny ceny 
Nastane li nektera Z podmınek, za kterych je mozna zmena sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet Změny nabídkové ceny a předložitjej objednateli k odsouhlasení. 
Zhotoviteli vzniká právo na Zvýšenísjednané ceny teprve v případě, že Změna bude odsouhlasena 
objednatelem. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na Zvysení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 
že je Zvýšení ceny nevyhnutelně. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 
zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto 
smlouvou. 

4.4. Vícepráce a méněpráce a způsobjejich prokazování 
Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provéstjejich 
přesný soupis včetnějejich oceněnía tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. 
Vícepráce budou oceněny takto: 

a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 
doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen uvedených ve Výkaze výměr 
vnabídce zhotovitele. Vpřípadě ocenění víceprací, které ve Výkaze výměr nejsou 
obsaženy, budou použity ceny, které nesmí přesáhnout 85 % částky uvedené v 
aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 
15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 OO) vcenové úrovni odpovídající 
době provedení prací. 

b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady víceprací; 

c) k základním nákladům víceıoracídopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších nákladů 
v té výši, vjakéji uplatnil ve svých Výkazech výměr; 

ˇ ˇø ø ø ø n vz z ˇ 4 ˇ „ˇ 
d) soucet vedlejsıch a zakladnıch nakladu pak tvorı zakladnu pro kompletacnı prirazku, 

která bude dopočtena v takové výši, vjaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech výměr 
e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak 

bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. 
Měněpráce budou oceněny takto: 

a) na základe písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Výkazu 
výměr; 

b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady méněprací; 

c) kzákladním nákladům měněprací dopočte zhotovitel přirážku na podíl vedlejších 
nákladů v té výši, vjakéji uplatnil ve svých Výkazech výměr; 

d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přirážku, 
která bude dopočtena vtakové výši, vjaké ji zhotovitel uplatnil ve svých Výkazech 
výměr; 

ø ˇ ø ø ø 0 vz ø 0 ˇøˇøˇ 
e) k celkovemu souctu zakladnıch nakladu, vedlejsıch nakladu a kompletacnı prirazce pak 

bude dopočtena DPH ve výši, vjaké byla dopočtena ve sjednané ceně. 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozdeji do 14 dnů ode dne předložení 
návrhu zhotovitele. 

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě. 
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5. V prıpadě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 pracovních 
dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a 
případně nový časový harmonogram prací, který zahrne uplatněnou změnu a zajistí dodrženı 
konečného termínu zhotovení díla. 
6. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny technickým dozorem objednatele formou zápisu 
do stavebního deníku. 
7. Objednatel je oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jinou firmou vprıpadě, že 
zhotovitel ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku nesplní svou 
povinnost, a to na náklady zhotovitele. Tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla nezaniká 
povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu dílajako celku. 

8. Vícepráce do výše 20-ti% zcelkové ceny díla bez DPH nemají vliv na konečný termín 
komplexního dokončení realizace předmětu plnení dle této smlouvy. 

9. Výkony, které zhotovitel díla provede bez písemné objednávky objednatele nebo při svévolné 
odchylce od smlouvy, nebudou uhrazeny. Zhotovitel díla je musí na požádání během určené lhůty 
odstranit, jinak se tak může Stát na jeho náklady. Kromě toho ručí za další škody, které 
objednateli tímto vzniknou. 

10. Změnyjednotkových cen ve výkazu výměrjsou vyloučeny. 

5. Fakturace a platební podmínky 

l. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Veškeré platby se provádějíjako bezhotovostní a v českých korunách. 

3. Zhotovitel je povinen jednou měsıoně nejpozději do 5. dne následujícího měsíce předložit ke 
schválení objednateli pro časové období předcházejícího měsíce soupis skutečně provedených 
prací a dodávek podle smlouvy. Skutečně provedené práce se oceňujíjednotkovými cenami podle 
smlouvy O dílo. Oprávněný zástupce objednatele do pěti pracovních dnů odsouhlasí rozsah za 
daný měsíc. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
zbý\/ající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok Z prodlenı 
vyplývající Z peněžitého dluhu objednatele. 

4. Práce a dodávky, u kterých nedoslo kdohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze 
ktereho porıdı zapis s uvedenım duvodu obou stran. Objednatel pozada o stanovisko nezavisleho 
znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany napolovic. 

vøv ø vv 
5. Úhrada ceny díla bude prováděna formou mesıcních daňových dokladu faktur, pricemž za 
smluvní datum zdanitelného plněníse považuje poslední den daného měsíce. Datem uskutečněnı 
zdanitelného plnění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetı 
díla uvedený v zápise O předání a převzetí díla. Přílohou každého měsíčního daňového dokladu je 
soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouhlasený oprávněným zástupcem 
Objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 

6. Lhůta splatnosti daňového dokladu faktury je do 30 kalendarních dnů ode dne dorucenı 
faktury, lhůta splatnosti počíná běžet prvého dne následujícího po doručení daňového dokladu do 
podatelny objednatele. Dnem úhrady daňového dokladu-faktury se rozumí den odepsánı 
fakturované částky Z bankovního účtu objednatele. Fakturace bude prováděna měsíčně stím, že 
součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem objednatele. 
Faktury doložené soupisem provedených prací a dodávek, potvrzených oprávněným zástupcem 
objednatele budou hrazeny do výše 90% celkové smluvníceny díla bez DPH. 
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7. Konečná faktura - doplatek ceny díla ve výši 10% zceny díla bez DPH, bude uhrazen po 
převzetí celého bezvadného díla resp. po odstranění případných vad a nedodělků. 
8. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona Č. 235/2004 Sb., O dani zpřidané hodnoty, vplatném znění. Pokud faktura nebude 
obsahovat náležitosti, je objednatel oprávněný vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplněnı 
nejpozději do 15 dnů ode dne doručení. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová 
začne běžet po doručení opravené faktury objednateli. 
9. Zhotovitel je povinen u prací V režimu přenesené daňové povinnosti u kódu CZ-CPA 41 až 43 
uvádět na fakturu, kromě odkazu na ustanovení § 92e zákona o DPH, i celé číslo kódu 
prováděných prací. U stavebních nebo montážních pracívětšího rozsahu pak prvnídvojčíslí kódu. 
Je-li předmětem plnění dodávka v klasickém režimu i v režimu přenesené daňové povinnosti, pak 
je zhotovitel povinen tyto práce fakturovat zvlášť, nelze na jednu fakturu uvádět běžný režim a 
režim přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět 
zdanitelného plnění. 
Dodavatel dále na fakturu uvede sazbu DPH pro předmět zdanitelného plnění. Zhotovitel se 
zavazuje, že vpřípadě chybné či opožděné fakturace u prací vrežimu přenesené daňové 
povinnosti, uhradit objednateli urok zprodlenı, ktery bude objednateli, zdůvodu pochybenı 
zhotovitele při fakturaci u prací vrežimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním 
úřadem. 
10. Platby za vícepráce 

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, sjejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně. 
Faktura za vícepráce musí kromějiných, vyse uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 
dokument, kterým byly vícepráce Sjednány a odsouhlaseny. 

6. Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle této smlouvy a řádně jej předat objednateli způsobem 
uvedeným dále v následujícím termínu: 

a) předánía převzetístavenište: 22. 7.2022 
b) Zahájenístavebních prací: 22. 7. 2022 
c) komplexnídokončenírealizace předmětu plnění: 22.9.2022 

Komplexnım dokoncenım realizace se rozumi dokoncenı predmětu plnění, vyklizení staveniště, 
předání originálů dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, podepsání zápisu O předání a 
převzetí díla a předání dokumentace skutečného provedení, originálu stavebního deníku a 
odstraněnívad a nedodělků. 

7. Povinnosti zhotovitele 

l. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a termínech podle této smlouvy o dílo. 
2. Zhotovitel je povinen pri provadenı dıla dodrzovat veskere ceske obecne zavazne pravnı 
předpisy, zejména stavební předpisy, veškeré platné technické předpisy, veškeré obecné 
technické požadavky, jakož i veškeré příslušné normy a veškeré podmínky stanovené orgány 
veřejné správy. Zhotovitel je povinen dbát veškerých předpisů o bezpečnosti práce. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby všechny osoby na staveništi používaly pracovní ochranné pomůcky, zejména 
ochrannou přilbu, pracovníoděv, pracovníobuv atd. 
3. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pravnı predpisy k zajisteni bezpecnosti a ochrany zdraví při 
práci v rozsahu uvedeném v platném zákoníku práce, jakož i platné předpisy hygienické, požárnía 
předpisy ochrany životního prostředí. Za tím ucelem zajistí zhotovitel vlastní dozor nad 
bezpečností práce a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce, seznámí se s riziky na pracovišti, 

ZŠ Šumavská - stavební úpravy hygienických zařízenív 2. a 3. NP, pavilon A



upozorní na ně prokazatelným způsobem Své pracovníky a subdodavatele a určí a zabezpečí 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel se zavazuje 
upozornit objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovišti 
objednatele k ohrožení života a Zdraví pracovníků objednatele nebo třetích osob nebo k ohrožení 
provozu a bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel vpřípadě úrazu jeho 
pracovníka úraz vyšetří a sepíše O něm záznam ve spolupráci sobjednatelem. Zhotovitel je 
povinen před započetím prací provést školenísvých pracovníků v oblasti BOZP, požárníochrany a 
ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů a to na své náklady. 
Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného objednatelem. 
4. Při plnění této smlou\/y je zhotovitel povinen rıdit se pokyny objednatele, autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru investora a koordinátora BOZP vydanými vsouladu s předanou 
dokumentací, právními předpisy České republiky a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele 
nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo 
v průběhu provádění určité práce Zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšenícen za plněníani 
pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy. 

5. Zhotovitel zodpovídá za kvalifikaci svých pracovnfl‹ů pro jednotlivé profese tak, aby byla platná 
po celou dobu výkonu profese. Zhotovitel odpovídá zas to, že všichni jeho pracovníci byli 
podrobeni vstupní lékařské prohlídce, na základě níž jsou schopni výkonu práce v určené profesi. 
U profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje Zhotovitel pravidelné kontrolní lékařské 
prohlídky. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit aktuální seznam pracovníků prıtomných na stavbě, včetně 
pracovníků svých subdodavatelů, tento Seznam denně aktualizuje. 
7. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, 
hygienických předpisů a zákona č. 505/1990 Sb., O metrologii, v platném znění. 
8. Zhotovitel je povinen chránit veskere stavajıcı zarızení a vybavení zhotovovaného díla, pokud 
dojde kjeho poškození, je povinen neprodleně zajistit odbornou opravu na své náklady. 
9. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady 
díla zjištěnía označené v průbehu realizace díla oprávneným zástupcem objednatele. 
10. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém pracovišti, výjezdech 
Z něho, přilehlých chodnících čistotu a pořádek a je povinen denně odstraňovat odpady a 
nepořádek vzniklýjeho činností na své náklady a je povinen denně staveniště (pracoviště) uklízet. 
11. Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, ze bude na své náklady nakládat sodpady 
vzniklými Z činnosti, která je předmětem prováděného díla ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., O 
odpadech, v platném znění a ostatních souvisejících předpisů. Zhotovitel povede evidenci 
odpadů. 
12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavřenítéto smlouvy: 

a) radne prekontroloval předanou dokumentaci, 
b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 
c) vyjasníl si všechny nejasné podmínky pro realizaci plnění s oprávněnými zástupci 

objednatele a při prohlídce staveniště. 

13. Zhotovitel v souvislosti s předchozími prohlášeními uvedenými v tomto článku prohlašuje, že 
předaná dokumentace je dostatečná, jednoznačná, srozumitelná a plně vhodná pro uskutečnění 
plnění zhotovitele v souladu S touto smlouvou. 

14. V pripade, ze zhotovitel porusı nekterou ze svych povinnosti (napr. poradek na staveništi, 
nařízení koordinátora BOZP, termín dokončení celé akce,...) a objednateli bude vtéto souvislosti 
uložena sankce, je zhotovitel povinen tuto sankcí (finanční prostředky) v plném rozsahu uhradit 
objednateli, a to ve lhůtě 14 dnů Ode dne doručení písemné výzvy objednatele k úhradě. 
15. V případě, že zhotovitel nedodrží nařízení koordinátora BOZP, má koordinátor právo udělit 
zhotoviteli pokutu za provedený přestupek. 

16. Pokud vznikne působením zhotovitele škoda na majetku objednatele pripadne na majetku, 
třetí osoby je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit případně pokud to není možné nahradit. 
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V pripade, že tuto povinnost zhotovitel nesplní a škodu na své náklady neodstraní nebo nenahradí 
ke spokojenosti objednatele, je objednatel oprávněn škodu napravit na náklady zhotovitele. Tímto 
nenídotčen nárok objednatele na náhradu škody. 

8. Staveniště 

1. Zhotovitel je povinen převzít a předat Staveniště ve lhůtách, které jsou uvedeny v článku 6. této 
smlouvy o dílo. O tomto předání a převzetí staveniště bude vždy vyhotoven písemný Zápis, v tomto 
zápisu bude uveden způsob zabezpečení staveniště a lhůta (nejpozději k datu předání a převzetů 
pro odstranění zařízenístaveniště a jeho vyklizení po předání zhotoveného díla objednateli. Zápisy 
budou podepsány zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele. 
2. Při předání a převzetí staveniště zhotovitelem, objednatel určí osobu vykonávající technický 
dozor investora (TDI). 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniste proti vniknutí nepovolaných osob. Dáleje zhotovitel 
povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na vlastním díle, 
majetku objednatele nebo třetích osob. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškeré 
případné škody způsobené na majetku objednatele nebo na majetku, zdraví a životě třetích osob. 
Zhotovitel je povinen uzavřít příslušnou pojistku na krytí škod způsobených objednateli nebo 
třetím osobám při plnění předmětu této smlouvy. 

vv ø ø v v ø vz ø
I 4. Na staveniste smı vstupovat vyhradne osobyjmenovite uvedene v clanku 7. /6 teto sm ouvy. 

Jiné osoby mohou vstupovat na staveniště pouze svědomím objednatele a vdoprovodu 
objednatelem určené osoby. Objednatel neodpovídá za škody vzniklé porušením tohoto 
ustanovenísmlouvy. 

5. Předané pracoviště (staveniště) bude zhotovitelem uzıváno vyhradne pro ucely plnenı 
předmětu díla a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou projeho vyklizení. 
6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Stavenište s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a tyto bud' vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby 
v průběhu prováděného dfla nedošlo kjejich poškození. 
7. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sitı, které byly radně vytyceny, nese veškeré 
náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 
8. Zhotovitel je povinen \/yklidit staveniště a uvést staveniště do původního stavu ve sjednaném 
termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů od termínu předánía převzetídíla. 
Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště, nechá objednatel staveniště vyklidit a uklidit na náklady 
zhotovitele díla. 

9. Kontrola 

1. Zhotovitelem se zavazuje písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 
zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně do 3 pracovních dnů předem. Pokud se 
objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto pracı 
tak, jakje shora uvedeno, má zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však zhotovitel nevyzve 
objednatele ke kontrole těchto pracítak, jakje shora uvedeno, má objednatel právo požadovat na 
náklady zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly a to i v případě, že práce byly řádně 
provedeny. 
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění díla a zhotovitel je povinen umožnit 
objednateli, respektive jeho zástupci pro věci technické, kdykoliv vstup na staveniště. Pokud 
objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinnosti vyplývajících ztéto smlouvy, zejména 
v případě porušení ustanovení čl. 6. této smlouvy týkající se doby plnění předmětu díla, nebo 
vpřípadě Zjištění vad díla, je oprávněn požadovat u zhotovitele odstranění všech zjištěných 
nedostatků. Zjištěné skutečnosti se zaznamenávají do stavebního deníku. 
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10. Stavební deník 

1. Zhotovitelem pověřenýjeho pracovník má povinnost ode dne převzetí pracoviště (staveniště) O 
prováděných pracích vést stavební deník a to až do případného odstranění vad díla. Do tohoto 
deníku zapisuje všechny skutečnosti předepsané stavebním zákonem, vplatném znění, dále 
skutečnosti rozhodné pro plněnísmlouvy. Při vedenístavebního deníku vede zhotovitel záznamy o 
prováděných pracích poddodavatelů ve svém stavebním deníku a doloží tyto zápisy výpisem nebo 
kopiíze stavebního deníku poddodavatele. 
Potřebné záznamy zapisuje do stavebního deníku Objednatel - jím pověřená osoba. Smluvní 
strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. Pokud se 
zhotovitel nevyjádří k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, 
že spříslušným zápisem zhotovitel souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku 
objednateli v průběhu pracovní doby. Zhotovitel má povinnost předávat 1× podepsanou kopii 
každého listu ze stavebního deníku objednateli. Pokud budou práce na dfle přerušeny nebo 
zastaveny, bude stavebnídeník uložen u objednatele. Originál stavebního deníku předá zhotovitel 
objednateli při předánídíla. 

2. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny pro vedenístavebního deníku, 
vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací a změn díla /dále 
jen Deník víceprací/. Do Deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy 
dfla, které se odchylují od projektové dokumentace, a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v 
průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deníku víceprací uvést 
stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz 
výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na \/yzvánı 
zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od písemného vyzvání zhotovitelem. Zápis 
zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném Stavebním deníku a přesné určení, kde a 
kdy vícepráce vznikly, a zjakého důvodu. 

11. Projektová dokumentace, doklady a kontrolnídny 

1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci ve třech pare. Zajištění dalších pare, 
potřebných pro práci zhotovitele nebo pro vyhotovování projektu skutečného provedení zajistı 
zhotovitel na své náklady. Veškeré předané podkladyjsou vlastnictvím objednatele, zhotovitel je 
může použít výhradně ke zhotovování předmětného díla. 
2. Zhotovitel se zavazuje předávat objednateli během provádění díla písemné doklady 
(vyhodnocenñ o provedených kontrolách, kontrolních zkouškách a měření. Zhotovitel se zavazuje 
pravidelně Svolávat kontrolní dny a to vždy podle potřeby, nejdéle však za 10 pracovních dnů od 
minulého kontrolního dne formou zápisu ve stavebním deníku a emailem adresovaným 
technickému dozoru objednatele, případně příslušným zástupcům orgánů státnísprávy. 

12. Vlastnictví díla, dokončenídíla, předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí a na své vlastní náklady. Vlastníkem 
zhotovovaného předmětu díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel 
až do jeho převzetí objednatelem. V případě, že Objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, 
nese zhotovitel nebezpečíškody až do odstraněnívad a nedodělků. 

2. Dílo se považuje za dokončené okamzikem podpisu zapisu O predání a převzetí celého díla 
mezi zhotovitelem a objednatelem. 

3. Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli písemně a ten svolá přejímací řízenı 
do 6 dnů od tohoto oznámení. Zhotovitel je povinen předat objednateli takto připravený předmět 
díla nejpozději v poslední den dodací lhůty - termínu dokončení díla ve stavu odpovídajícímu 
smlouvě O dílo. 
4. Podmínkou předání a převzetí díla je úspesné provedení veškerých zkoušek předepsaných 
zejména příslušnými právními předpisy, platnými normami, projektovou dokumentací a 
objednatelem, které provede zhotovitel na své náklady. Protokol o průběhu a výsledku zkoušek 
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předá zhotovitel objednateli do 2 dnů od jejich provedení. Vsechny doklady, jimiž je zhotovitel 
povinen dokladovat řádné provedenídíla předloží zhotovitel objednateli nejpozději ke dni zahájení 
přejímky. Pokud se při přejímce zjistí nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel dodat 
takové doklady objednateli na své náklady vtermínu určeném Objednatelem nebo příslušným 
orgánem. 
5. Dodáníchybných, nepravdivých či neúplných dokladů se hodnotíjako nesplnění předmětu díla. 
Zhotovitel je povinen do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele provést nápravu a dodat 
doklady bez vad. 

6. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět dfla v dobějeho předání objednateli. Tímto není 
dotčena platnost ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku. 
7. Při předání díla Objednatel vyhotoví zápis, který podepısı vsichni ucastníci prejımacıho rızení. 
Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí díla je možno odepřít v případě 
úplného nebo částečného nesplnění provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných 
dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištěnívad. 
8. Objednatel může převzít dílo i v prıpadě, ze vykazuje malý počet drobných vad, které samy O 
sobě či ve spojení sjinými nebrání v užívání díla. Vtakověm případě bude součástí zápisu O 
předání a převzetí díla Seznam zjištěných vad stermíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě 
Z ceny v případě vad neodstranitelných. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro 
ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Stavby funkčně 
nebo esteticky, anijejí užívání podstatným způsobem neomezují. 
9. Pokud Objednatel v průbehu predávánı dila zjistíjakekoliv vady, je opravnen prerusit prejımacı 
řízení, vyhotovit Seznam zjištěných vad s termínyjejich odstranění a po kontrole odstraněných vad 
v přejímacím řízení pokračovat. 

13. Kvalita díla, Záruky a odpovědnost za vady 

1. Stavby\/edoucí: lng. Vladimír Kulhavý 

jméno a přümení 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikované 
vprojektově dokumentaci a souvisejících platných technických normách, včetně technických 
požadavků na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č.163/2002 Sb., vždy 
v platném zněnía dalším platným právním předpisům. Předmět díla nesmí mít nedostatkyjakosti, 
které brání užívání nebo je stěžují anebo způsobují ıychlejší opotřebení předmětu plnění. 
Zhotovitel se zavazuje vybudovat a vybavit dílo v souladu S projektovou dokumentací a výkazem 
výměr, používat pouze stavebniny a materiály (výrobky) uvedené vtěchto podkladech a provést 
dílo technicky bezvadně profesionálním způsobem vsouladu se současným stavem 
technologického vývoje, uznávaných architektonických zásad. 
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, Že jsou mu 
známy veškeré technické a kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na veskeré práce v délce 60 měsíců a na dodávané 
výrobky 24 měsíců ode dne protokolárníno převzetía předánídíla. Poskytnutá záruka se nedotýká 
nároků a lhůt z odpovědnosti za vady. 

5. Po dobu záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané 
obecně závaznými normami a projektem. Je vázán k bezplatnému odstraněnívad, ke kterému jej 
bez zbytečného odkladu vyzve Objednatel, případně uživatel převzatého díla. 

6. Zhotovitel po dobu záruky díla zaručuje: 
a) bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci celého díla, 
b) že dílo bude plně odpovídat projektové dokumentaci, 
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O) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů; 
7. Zarucnı doba zacina bezet dnem radneho predanı a prevzetı dokonceného díla a právo 
reklamace přecházíz objednatele na uživatele. 

8. Zhotovitel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během Zárucnı 
doby. Objednatel (čí jeho zástupce) bude u zhotovitele reklamovat písemnou formou bez 
zbytečného odkladu vady po jejich zjištění. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen 
odpovědět do 5 dnů ode dne jeho doručení. Zhotovitel je povinen v záruční době vadu bezplatně 
odstranit bez zbytečného odkladu po jejím oznámení, nejpozději však do 15 dnů ode dne 
doručení reklamace, nedojde-li k písemné dohodě O jiném termínu odstranění. Pokud se jedná O 
havárii, zavazuje se zhotovitel zahájit odstraňování vad nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne 
doručeníohlášenívad. Pokud bude vada předmětu plnění neodstranitelná, zhotovitel se zavazuje 
dodat do 10 pracovních dnů od zjištění, že vadu nelze odstranit, náhradní předmět plnění na své 
náklady a uhradit objednateli náhradu škody, pokud vznikla. Pokud nedodržízhotovitel dohodnutý 
nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu Záruční lhůty, je Objednatel oprávněn vady 
odstranit na náklady zhotovitele. Odstranění vady vzáruční době, objednatelem, resp. jím 
určenou jinou právnickou nebo fyzickou osobou se nedotýká nijak záručních nároků objednatele 
vůči zhotoviteli. 

9. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady nebo vad vtermínu do 10-ti dnů 
nebo neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, nechá Objednatel vady odstranit na 
náklady zhotovitele. 

10. Je-li vada způsobena zaviněním zhotovitele nebo jeho pracovnfl‹ů, je zhotovitel kromě toho 
povinen uhradit objednateli příslušnou škodu. 

ov v 
11. Objednatel muze pozadovat od zhotovitele náhradu nákladů za odstranění vady také bez 
předchozí výzvy a stanovení lhůty, pokud je odstranění vady ve veřejném zájmu, pokud je 
nebezpečíz prodlenía neboje- li potřebné pro zabráněníokamžitě nastávajících následných vad. 

12. Zarucnı doba se prodluzuje O dobu, pocınajıcı dnem oznamenı vad a koncıcı dnem 
protokolárního převzetíopraveného díla objednatelem nebo uživatelem. 
13. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny objednatelem, 
třetí osobou nebo nahodilou událostí. 

14. Odstoupení od smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje doložit objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši minimálně 5 mil. Kč. 
Nepředložení dokladů O pojištění díla je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele 
k odstoupení od smlouvy. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v prıpadě, že zhotovitel je v prodlení s 
prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených vtéto smlouvě. Tímto není dotčeno právo 
kterékoliv smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle prıslušných ustanovení 
občanského zákoníku. 
3. Odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí 
prıslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
4. V pripade odstoupení objednatele je zhotovitel povinen predat objednateli nedokončené dílo 
vč. věcí, které jsou součástí díla a bylyjím opatřeny, a uhradit objednateli příp. vzniklou škodu. 

5. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě nezaplacení řádné faktury ze strany 
objednatele delsım jak 30 dnu po terminu splatnosti a vyuctovat objednateli veškeré dosud 
vzniklé náklady, včetně případných škod, způsobených odstoupením od smlouvy. 
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15. Sankce 

1. Sankce za nesplněnídohodnutých termínů 
Pokud bude zhotovitel vprodlení proti termínu uvedenému vbodě 6 sjednanému podle této 
smlouvy O dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2% Z celkové sjednané ceny 
bez DPH a 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
2. Sankce za neodstraněnívad a nedodělkú zjištěných při předánía převzetídíla 
Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichžje v prodlení a za každý den prodlení. 
3. Úrok Z prodlenía majetkové sankce za prodlenís úhradou 
3.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok Z prodleníve \/ýši 0,04% Z dlužné částky za každý í započatý den prodlení. 
3.2. Prodlení objednatele S úhradou faktury delší jak šedesát dnů se považuje za podstatné 
porušenísmlouvy. 
4. Způsob vyúčtování sankcí 
4.1. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlenñ může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. 
Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a 
způsob výpočtu celkové výše sankce. 
4.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho 
doručení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se vtomto rozumí písemné 
stanovisko strany povinné. 
4.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně nejpozději do deseti 
dnů ode dne doručení vyjádření sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce 
neuznává. 
5. Lhůta splatnosti sankcí 
5.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 
doručení příslušného vyúčtování. 
5.2. Stejná lhůta se vztahuje ina úrok Z prodlení. 
6. Omezení celkové výše sankcí 
6.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí a celková výše úroku Z prodlení 
uplatnéných podle Smlouvy o dílo nesmí přesáhnout 50% z celkové sjednané ceny díla vč. DPH. 
6.2. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu Škody 
způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 

16. Poddodávky 

1. Zhotovitel je oprávněn poverit provedením casti díla tretí osobu (poddodavatele), kterou 
zhotovitel uvádív nabídce, v souladu s textem podané nabídky zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za 
činnost poddodavatele tak,jako by dílo prováděl sám. 
2. Pokud Zhotovitel hodlá Zadat část díla poddodavateli uvedenému vnabídce nebo 
poddodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v nabídce musí zhotovitel 
písemně oznámit tuto změnu objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných 
prací. Změnu musí Objednatel zhotoviteli odsouhlasit. 
3. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho cast poddodavatelům jen s předchozím písemným 
souhlasem objednatele. O této skutečnosti zhotovitel informuje objednatele písemně, a to 
dopisem, který musí obsahovat: 

- přesné nacionále třetí osoby či poddodavatele, který se bude podílet na Zhotovení části 
díla (kopie výpisu z OR nebo ŽL + osvědčení registrace k DIČ) 

- přesné vymezení rozsahu části díla, které bude tento poddodavatel provádět 
I při odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám. 
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17. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně

číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude
upravovat vzájemná práva a povinnosti.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na

třetí osobu.

5. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat svou peněžitou pohledávku vůči peněžité

pohledávce zhotovitele, které smluvním stranám vznikly Z titulu této smlouvy o dílo.

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni

ustanoveními této smlou\/y v plném rozsahu.

7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo

neplatným, smluvnístrany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vplatném znění, případně důvěrné informace a

souhlasí Sjejím zveřejnění vplném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a O registru smluv

(zákon O registru smluv), případně i sjejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách,

úřednídesce apod.

9. Smluvní Strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými

podpisy.

10. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, Z nichž objednatel

obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

11. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

12. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM Šumperk č. 4562/22 ze dne 14. 7.

2022.

Příloha: 1 Výkaz výměr
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