

DODATEK č. 1 ke Smlouvě č. 42052/2022-SŽ-GŘ-O12

o provedení omezení na síti Správy železnic

Číslo smlouvy žadatele: 22050869

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

Praha 1 – Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
spis. zn. A 48384,

zastoupená Mgr. Jaroslavem Fleglem,

ředitelem odboru plánování a koordinace výluk,

bankovní spojení: ČNB, č. ú.: XXXX

(dále jen správa železnic)

a

Metrostav a.s.

Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

IČO: 000 14 915

DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,
spis. zn. B 758,

zastoupená Ing. Pavlem Koutem, ředitelem oblasti,

na základě plné moci ze dne 17. 1. 2022,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: XXXX

(dále jen žadatel)

(společně dále jen smluvní strany, samostatně pak smluvní strana)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je **doplnění** níže uvedených částí smlouvy č. 42052/2022-SŽ-GŘ-O12, na základě žádosti žadatele.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení omezení součásti dráhy provozované správou železnic, pro potřeby žadatele, na základě písemné žádosti (objednávky) předložené žadatelem Oblastnímu ředitelství Praha:
 - zavedením **pomalé jízdy 30 km/h** na **traťové koleji** v úseku **Mladá Boleslav hl. n. – Mladá Boleslav-Debř v km 77,125 – 77,200** ve dnech **23. 7. – 14. 8. 2022** vždy v době **07:00 – 19:00 hodin**.

2. Správa železnic se zavazuje omezit rychlost jízd vlaků vydáním zaváděcí dálňopisné zprávy a označením úseku pomalé jízdy v souladu s požadavky žadatele.
3. Žadatel využije výluky pro akci: „**Stavba: I/38 MOST EV. Č. 38-017, DEBŘ, CELKOVÁ OPRAVA**“.

III. Sjednaná výše úplaty

1. Žadatel se zavazuje uhradit na účet **XXXX**, za každou i jen započatou hodinu trvání omezení, uskutečněného podle odstavce 1., části I. této smlouvy, částku **XXXX,- Kč** včetně DPH.

Rozhodující údaj pro určení délky trvání PJ je údaj ze zaváděcí a rušící depeše OŘ Praha.

Celkovou částku za provedení omezení uhradí žadatel do **30 dnů** od doručení faktur, které obdrží po ukončení omezení provozu dle této smlouvy.

IV. Ostatní ujednání

1. Ostatní části smlouvy č. 42052/2022-SŽ-GŘ-O12 se nemění a zůstávají v platnosti.

Za Správu železnic, státní organizaci:

Za Metrostav a.s.:

.....
Elektronicky podepsal:
Mgr. Jaroslav Flegl
ředitel odboru plánování a koordinace výluk

.....
Elektronicky podepsal:
Ing. Pavel Kout
ředitel oblasti