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SMLOUVA O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Stavební úpravy chodníků Chabičov“
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: 323/22/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Město Šternberk
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
Sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ:
Bankovní spojení:
ID datová schránky: ud7bzn4
Email: podatelna@sternberk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:
Zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem:

K2 STAV s.r.o.

Zastoupený ve věcech smluvních: Leo Kratochvíl, Ing. Tomáš Král

Sídlo: Komenského 334/4, 785 01 Šternberk
IČ (IČO): 08778086
DIČ:
Bankovní spojení:
ID datové schránky:
Email: kral@k2stav.cz
dále jen „zhotovitel“

3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k
tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní
překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

4. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České
republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby
splnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky,
které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k
porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se
dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace
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akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto 
zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy chodníku a veřejného osvětlení v místní části 
Šternberk, Chabičov v rozsahu dle projektové dokumentace stavby a položkového 
rozpočtu specifikovaným v cenové nabídce podané na základě výběrového řízení.  

2. Název stavby: „Stavební úpravy chodníků Chabičov“ 

3. Místo realizace: silnice II/445 - intravilán obce Chabičov 

 
III. Lhůty a termíny 

1. Termíny plnění:  - předání staveniště předpoklad 08/2022 
                - doba realizace – max. 60 dnů od předání staveniště nejpozději 
       však do 31.10.2022 

2. Objednatel má právo jednostranně určit jiné termíny zahájení stavebních prací podle 
finančních, provozních nebo dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat 
zachována. 

 
IV. Cena díla 

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení a nabídce zhotovitele. Za řádně 
zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu 
s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly 
na ceně ve výši: 
 

1.1. Cena díla bez DPH celkem   2 241 031,24 Kč 

1.2. Výše DPH sazba 21 %       470 616,56 Kč 

1.3. Cena díla včetně DPH celkem   2 711 647,80 Kč 

 

V. Platební podmínky 
 

1. Platební podmínky se upravují tak, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do 
výše 100 % z celkové sjednané ceny. Články 6.2.5 až 6.2.7 Obchodních podmínek se 
nepoužijí.  Ostatní platební podmínky jsou dány Obchodními podmínkami pro zhotovení 
stavby – příl. č. 1 smlouvy o dílo. 

2. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu 
objednatele. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence 
příkazce, tj. doručení na podatelnu MěÚ Šternberk, Opavská 1, 785 01 Šternberk, 
elektronické doručení na e-mail: podatelna@sternberk.cz nebo prostřednictvím datové 
schránky (ID datové schránky je ud7bzn4). Stejný termín splatnosti platí pro druhou 
smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních 
pokut, náhrady škody aj.) 

 

VI. Zvláštní obchodní podmínky 
 

1. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické 
činnosti, a proto ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva 
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financí ČR ze dne 9. 11. 2011(viz stránky MFČR) nebude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH. V případě, kdy nebude aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti, prohlašujeme, že předmět plnění souvisí výlučně s 
činností výkonu veřejné správy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu 
zákona č. 235/2004Sb. o DPH, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele 
informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani 
z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109 a zákona o dani 
z přidané hodnoty. 

 
VII. Provádění díla 

 

1. Zhotovitel musí provádět soustavný hrubý úklid staveniště a musí průběžně likvidovat 
veškerý vzniklý odpad z celé stavby. Je povinen zajistit dodržování právních předpisů z 
oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se 
změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je 
povinen přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil 
životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi 
a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly 
hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy V případě, že objednatel zjistí jakékoli 
porušení dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí dodavatelem, 
je dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že objednatel zjistí 
jakékoli porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a 
odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý zjištěný případ. 
 

3. Zhotovitel je povinen v případě, že plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, 
zabezpečit v rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi 
Zhotovitelem a jeho poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou 
obchodní podmínky této smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru 
poddodávky. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli do 
tří pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele (lze učinit i zápisem ve 
Stavebním deníku) údaje o všech svých poddodavatelích a na základě žádosti 
Objednatele předložit Objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito poddodavateli. 
V případě, že Objednatel zjistí, že Zhotovitel nesplnil povinnost zabezpečit podobné 
smluvní podmínky pro své poddodavatele (obdobné vůči smlouvě mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč 
za každý zjištěný případ. 
 

4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit 
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Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou opožděnou platbu těmto 
poddodavatelům. 

 
VIII. Ostatní ujednání 

 
1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními 

podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení 
smlouvy, odlišná od těchto Obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením 
Obchodních podmínek. 

2. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží její 
originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s 
příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. 

  V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být 
 smlouva, po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele, uzavřena v listinné podobě. 

3. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě 
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího 
zrušena od samého počátku. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

 
Přílohy smlouvy: 
Příloha č. 1 – Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

 
Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
22.06.2022 usnesením č. 3004/75 
 
Ve Šternberku dne     Ve Šternberku dne  
 
 
Za objednatele:                                                          Za zhotovitele:  
 
Ing. Stanislav Orság, starosta   Ing. Tomáš Král 


